Pfiloha ¢. 4
k Zadavaci dokumentaci

Obchodni podminky
ve formé zavazného navrhu Smlouvy o dilo

Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA 0 DiLO
uzaviena podle ustanoveni § 2586 ve spojeni s § 2371 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen "Ob&ansky zakonik” nebo ,,0Z%)
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,Smlouva*®)

1.
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupene: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
ICO: 00251810

DIC: CZ00251810

bankovni spojeni: CsSOB

¢.uétu; 263417449/0300

zastupce ve vécech technickych a realiza¢nich: Jaroslav Houska

dale jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: VKS stavebni s.r.o.

sidlo: Na Dubovci 140,386 01 Strakonice
statutarni zastupce: Milan Vacik,Miroslav Kantor-jednatelé
IC: 261 01 262

DIC: CZ2261 01 262

bankovni spojeni: KB Strakonice

cislo uctu: 78-472200297

tel. ustf, 732 812 086,604 929 323

fax: -

zastupce ve v&cech technickych, smluvnich a realiza¢nich: Milan Vacik
dale jen zhotovitel

L.
Pfedmét a rozsah dila
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo:
,Pfirodni zahrada MS Holeékova 413, Strakonice*

a) specifikované touto smiouvou o dilo, zaddvaci dokumentaci na vybér zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentaci zpracovanou Building — Investment s.r.o., Jan Jenista,
sidlo Doubravice 40 , PSC 387 35 v 09/2014

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

o
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Zhotovenim dila se rozumi Upiné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, vcetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro Fadné
dokonceni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokong&eni dila nezbytné, zejména:

a)
b)

)
d)

€)
f)

g)
h)

2:3;

b)

c)

24,

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby;

zajisténi vytyCeni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporudeni b&hem
stavby a zpétné pisemné pfedani jejich spravcim:;

vyty&eni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci:

zajisténi bezpednosti v8ech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenigté,
zejmena Cisteni znecidténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych piedpisd;
zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a
pfipadnych pokut za deldi nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi Ci pfemisténi dopravniho znadeni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle
pfedpist o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znadeni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, vcetné umisténi a udrzby dopravniho znageni po dobu
vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denikl, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,

ostraha stavby a stavenisté, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpe&eni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenisti Cistotu a poradek, na své naklady odstratiuje odpady, negistoty vzniklé
provadénim praci. Doklady o zpUsobu likvidace odpad(, vzniklych vystavbou jsou souéasti
dokladi, pfedavanych v rdmci pfedani a prevzeti stavby;

respektovani podminek danych stavebnim zakonem — zejména: oznameni zahajeni praci,
pfizvani ke kontrole a protokolarnim predani po provedeni kfizeni, soub&hii u spravci siti
a vodoteci apod.;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté veetné zajisténi energii a napojeni na inZenyrské
site. Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni ¢&i jinych dokladli nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni staveniété, v&. poplatk(;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudaénim fizeni apod.;

zabezpeceni a pfedani geodetického zamérfeni skute¢ného provedeni stavby, zakres do
podkladu katastralni mapy, podklad pro geometricky plan, vée ve vykresové i digitalni
formé;

zajisteni a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpisi a CSN (pfipadneé
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu), v&etné protokol(l, zejména elektro,
zkousek, hutnéni pro komunikace, vodotésnost nadrzi a potrubi, povoleni organ( statni
spravy pro nakladani s vodami aped., monitoring dle pozadavkl provozovatele zafizeni:
zajisténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zak. &.
22/1997 Sb., v platném znéni - prohlaseni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a parametr(;

dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélkil z pfejimaciho a kolauda&niho Fizeni
v dohodnutych terminech;

Dokumentace skutetného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

do projektové dokumentace schvalené stavebnim ufadem budou zfeteln& vyznaéeny
vSechny zmeény, k nimiz dodlo v pribéhu zhotoveni dila, ktera bude zhotoviteli piedana
nejpozdeéji k datu pfedani a pfevzeti stavby ve dvou vyhotovenich.

ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedo$lo k Zzddnym zménam, budou oznaéeny
napisem ,beze zmén",

kazdy vykres (v tisténé formeé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

a bude predana v poctu 2 paré (v tisténé podobé) a 2x v elektronické podobé& na nosi¢i
CD/DVD.

V pfipadech, kdy projekt dila (pfipadné i soupis praci s vykazem vymér) obsahuje

poZadavky nebo odkazy na jednotlivd obchodni jména, zvlastni oznadeni podnikl, zviastni
oznaceni vyrobki nebo obchodnich materiall, pfipocusti objednatel pouZiti i obdobnych feseni, za
predpokladu dodrZeni minimalné stejnych nebo lepSich predepsanych parametrl uvedenych v



projektu. Tato obdobna feseni musi byt dolozena pfedepsanymi parametry jako u vyrobku
uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena objednatelem.

2.5, Zhotovitel je povinen pfizpisobit dilo, stavebni a technologickou ¢&ast predmétu dila
geologickemu sloZeni podlozi stavenisté i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZzenyrskym sitim.

2.6. Smiuveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standard(im stavby -
prislusnym statnim normam a pfedpistm CR a EU , které se stanovuji jako zavazné.

2.7 Dilo bude povaZzovano za dokonéené bude-li:
- podepsan protokol o predani a prevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a
objednatele.

lil.
Doba pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahdjit dilo : 10.10.2014
Zhotovitel se zavazuje dilo dokongit a pfedat do : 30.11.2014

3.2. Pokud zhotovitel dokonéi dilo pred dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit
dilo pfed sjednanou dobou.

V.
Cena za dilo

4.1, Cena za kompletni touto smlouvou smiuvené dilo, definované v &l. Il., byla stanovena
dohodou smiluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve zné&ni zmén a doplika
na zakladé provedeného vybérového tizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

Cena celkem bez DPH 1.426.265,00 Ké
DPH celkem: 299.516,00 K¢
Celkem vcéetné DPH: 1.725.781,00 K¢

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smiuvnich stran jako nejvyse piipustna.

4.3, Vcené jsou zahrnuty i veskeré naklady vynaloZené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4, Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi pfedpisy.

4.5, Ke zméné sjednané ceny mlze dojit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran.
VySe sjednané ceny miiZe byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:
a) pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude

celkova nabidkova cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného
pinéni;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute&nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

46. Soucasti této smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymer objednatele, ktery tvori
piflohu €. 1 této smlouvy.

Jednotkove ceny pouzité pfi tvorbé rozpottu v sobé zahrnuiji zejména:
* veskere naklady na zhotoveni bezvadné funkéng zpisobilého dila, jehoz zhotoveni je
pfedmétem smlouvy,
e veskere naklady pro zajisténi bezpecné prace, ochrany material, soudasti a daldich
prfedmétl pro realizaci dila,
¢ naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetné poplatki za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,



» naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(i, pfedepsané zkousky a atesty podle
pfislusnych pfedpis( nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do pFejimky,

* naklady na upravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

* naklady na zhotoveni a demontaZ zafizeni stavenisté a veskerych vykonl slouzicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.

e naklady na Uhradu specialistll pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potiebné.

47. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace /prace a dodavky nad ramec smlouvy/ nebo
meénéprace je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni. Tento soupis
/zmeénovy list /, pfedlozi objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu
vyjadfit.

48 Pro ocenéni vicepraci budou pouzity jednotkové ceny uvedené v rozpodtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpocet takové jednotkové ceny za jednotlivé poloZky neobsahuje ,zhotovitel
provede ocenéni odsouhlaseného soupisu stavebnich praci a dodavek nad ramec této smlouvy
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s. platnych pro dané obdobi. Nelze-li zmé&nu ceny
vymezit podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s. , Ize pouZit vzajemné odsouhlasené
hodinove sazby nebo vzajemné odsouhlasené R - polozky.

V.
Platebni podminky

5.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena bude uhrazena objednatelem po predani a
prevzeti dila. Objednatel mize poskytnout zhotoviteli zalohu az do vy$e 90% ze sjednané ceny
dila, kdy zalohovou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze po dohodé s objednatelem. Na
zalohovou fakturu se vztahuji veskeré ustanoveni této smlouvy o dafiovém dokladu. Pfipadna
zalohova faktura bude vyuctovana predlozenim zuétovaci faktury po piedani a prevzeti dila.

5.2.  Faktura za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladé podepsaného protokolu o predani
a prevzeti dila. Fakturu vystavi zhotovitel do 2 dnli po pfedani a prevzeti pfedmétu dila (podpisu
pfedavaciho protokolu).

5.3. V pfipadé poskytnuti zalohy vystavi zhotovitel do 2 dnii po predani a prevzeti predmétu dila
zUctovaci fakturu.

5.4. Podkladem pro thradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, kterd musi mit nalezitosti
dafoveho dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdé&jich predpisi.

5.7.  Splatnost faktur se stanovuje v délce 45 dnli po doru¢eni faktury objednateli.
58. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat pfedepsané nalezitosti, ve Ih(ité
splatnosti vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.
VL.
Podminky provadéni dila a omezujici podminky.
6.1. Smiuveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, kterd bude presné uréena a predana zhotoviteli zapisem o

pfedani staveniste.

6.2. Zhotovitel pribéh realizace dila zorganizuje tak, aby provoz MS byl realizaci dila co nejméné
narusovan.



6.3. Ke vstupu na stavenisté v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpecnostnich
pfedpis.

6.4 Radné provedenf dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
prislusnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestd, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uZivatelské standardy dila.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmeét dila na ur&itém stupni jeho provadéni, v
kazdém pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dal&im pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipadeé je
zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimaln& 2 pracovni dny pfedem k provedeni
kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, ¢i se nevyjadii do 2 pracovnich dnii a vyzaduje-li to dal&i
postup praci, muze zhotovitel pokradovat v realizaci smluveného dila.

6.7. Zhotovitel zajisti uzivani zdrojii (elektfina,voda) nutnych k provedeni dila pin& na své
naklady.
6.8. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfimétené zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.9. Smiuvni strany se dohodly, ze pribéh provadéni dila a pinéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, ¢asové a finanéni spoletnymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se G&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o priibéhu vech kontrolnich dnd, ugingnych zjidténich, pfijatych zavérech a
jejich pInéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou z&vazné pro obé strany.

VI
Smluvni zdvazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 7 kalendafnich dnd ode dne
podpisu smlouvy.

7.2, O pfedani stavenisté vyhotovi objednatel zapis, ktery podepie opravnény zastupce
objednatele a po pfevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.

7.3, Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na staveniti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stfeZeni stavenisté. Po dokon&eni dila dle &l. 11.7 smlouvy vyklidi do 5
kalendafnich dnl stavenisté a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4, Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté viech zavad a narokd tretich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace vrozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIIL.
Bezpeénost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipoZzarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajistovat v souladu s pfisludnymi platnymi bezpecnostnimi, hygienickymi a
protipoZarnimi pfedpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad odpovédnosti za vznik $kody ve vysi min.1 mil. K&.



9.2, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G&innosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu na pojiéténi na pripadnou kodu zplsobenou objednateli nebo tietim osobam.
Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na poZadani predlozit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost pojisténi se v plné mife vztahuje také v pIné mife na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektove
dokumentace, kterou povaZuje za Uplnou a spravnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poskozeni b&hem prace na dile.

9.5; Zhotovitel si proveéfil prevzatou dokumentaci a nebude uplatiovat 2z&dné naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadéni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfetl osobu (subdodavatelé), kromé
¢asti dila, u nichz si objednatel vyhradil (pokud si je vyhradil), ze nesmi byt plnéna
subdodavatelem. Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

9.8. Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednateli seznam jeho subdodavateldl s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si vyhrazuje schvaleni subdodavatell. V pfipadé,
ze zhotovitel hodla pfi realizaci zménit subdodavatele prostrednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pouzit subdodavatele s pozadovanou kvalifikaci.
Objednatel je opravnén vyzadat si doklady prokazujici spinéni pozadované kvalifikace

9.9. Stavebni denik obsahuje Gvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoz i jména jejich poveéfenych zastupcl a zmény téchto udajd,
identifikacni udaje stavby podle projektu, prehled smiuv véetné dodatkl, seznam dokladl a
ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a dopliik(, pfehled
zkousek) a denni zaznamy.

9.10.  Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pred jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k u&asti na kontrole pred zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace v takovém rozsahu a na svlij naklad, aby
umoznil kontrolu objednateli.

9.11.  Zhotovitel se zavazuje (&astnit se pracovnich jednani a kontrolnich dnd. Pracovni jednani
budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravidelné jeden krat mésiéné, v pripadé
potreby i v kratsich intervalech. Zhotovitel zajisti ucast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis
0 jednani, ktery pisemné pfeda véem zd&astnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

9.12.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavenigti (pracovisti) pfedpisy bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni pfedpisy s tim souvisici.
9.13.  Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skody, které vznikly na majetku objednatele pfi

provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu pogkozeni majetku nebo prav
tretich osob.

9.14.  Zhotovitel je povinen dodrZovat vdechny platné zakonné predpisy, vyhlasky, natizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmétu zakazky.

9.15.  Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly 2adné $kody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvede do&asné uzivané plochy do plvadniho stavu.

8.16.  Zhotovitel odpovida za gistotu a poradek na staveniti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobill a strojl zu&astnénych pti stavbé.

9.17.  Provozni, socidini, pfipadn& i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpecluje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a udrzbu, likvidaci a Cidténi zafizeni staveni&te jsou soudasti
smiuvni ceny.



9.18.  Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatfeni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné prechodu pies vykopy
a pristupu do jiz existujicich objektl. Odpady vznikajici b&hem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Dle pravnich predpisti o ochran& ovzdusi
pred znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusi) ve znéni pozdéjsich ptedpist nesmi byt pfi realizaci
stavby prekroceny limity znegistujicich latek a okoli nadmérné zatéZovano prachem, hlukem a
zapachem..

9.19.  Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohrozeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.20.  Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu pinéni predmétu této smlouvy postupovat s
odbornou pedi, bude respektovat dohody opravnénych zastupct smluvnich stran, rozhodnuti a
vyjadfeni dotéenych organi statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na
predmet pinéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a sou&asti dohody bude
i zplUsob Upravy ceny, pfipadné terminu pinéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smiouveé.

9.21.  Zhotovitel zabezpeti vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfislugnou autorizaci ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéj$ich predpisl.

9.22.  Dohodou smluvnich stran se vylu¢uje moznost postoupeni pohledavek zhotovitele vig&i
objednateli z této smlouvy na treti osobu.

X. Komplexni vyzkouseni

10.1. Komplexni vyzkou$eni je povinen zajistit zhotovitel s v&domim, Ze odpovédnost za
Uspeésny prubéh zkousek pfijima zhotovitel v rozsahu predmétu svého pinéni.

10.2. Komplexnim vyzkousenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného predmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkci stroju a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosaZeni hodnot jakostné technickych ukazatel
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standardu stavby.

10.3.  Pred ukon&enim komplexniho vyzkouseni je povinen zhotovitel za U&asti objednatele
provest pfipadna pfisludna méfeni, kterymi prokaze dosaZeni garantovanych hodnot predmétu
dila.

10.4. O ukonceni komplexniho vyzkoudeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Naklady neuspé&sného komplexniho vyzkou$eni z divod{ na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokdzaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouseni bude
neuspésné z divodi na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkougeni
objednatel.

10.6 Pripadné vady a nedodelky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodlené pii co

nejmensich prostojich, nejpozdgji v8ak do 10 pracovnich dni po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

10.7  Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude
osoba ur¢end objednatelem.

Xl
Pfedani a prevzeti pfedmétu dila

11.1.  Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmeétu dila zhotovitelem objednateli
je uspésné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, ktera je pfilohou zadavaci
dokumentace. Dilo bude provedeno podle platnych zdkonnych predpist, vyhla$ek, nafizeni,
norem a stavebnich &i jinych povoleni.



11.3. Zhotovitel odpovida za to, Ze dokonéené dilo bude funk&ni a provozuschopné a bude
dosahovat parametri stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokonceneé dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrli obvyklych. Prevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podminéno dosazenim véech pifedepsanych parametrd.

11.4. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za $kody zpisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé&lkd, stejné tak za &kody
zpUsobené svou Einnosti zadavateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, chodnik(, objektd, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan&né
uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, do predani
dila na své naklady a provést uklid v&etné likvidace zafizeni stavenisté. Casti budov a pozemky,
jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonéeni praci do pfedchoziho stavu.

11.6.  Objednatel prebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O piedani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a pfevzeti dokonenych praci podepsany zastupci
obou smiuvnich stran. V zapise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky dila.

11.7. O predani dila bude sepsan protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit k protokolu jako jeho nedilnou sou&ast véechny souvisejici

doklady a to zejména:

- seznam stroju a zafizeni, které jsou sou¢asti dila, jejich pasporty, zaru&ni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Ceském jazyce;

- original stavebniho deniku(d) a kopie zménovych listd;

- atesty, prohlaseni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

- veskere dalsi doklady pozadované ke kolaudaci nebo uvedené v &l. Il této smiouvy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné piedani.

11.8.  Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyz v protokolu o odevzdani a pievzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
0 odevzdani a prevzeti dila. V protokolu o odevzdani a pfevzeti dila bude rovn&z stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélkl. a soupis provedenych zmén a odchylek od
projektu.

11.9. K pfevzeti vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny pfede dnem predani dila.

11.10.. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a prevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody neprevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatk(i, za které nese
odpoveédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepfevzeti dila muze byt pouze jeho nefunk&nost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrd, technickych a uZivatelskych
standardl stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro vybér zhotovitele.

XIl.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaruéni doba za&ina
bézet od data pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
pfevzeti pfedmétu dila a bude ¢&init 60 mésic.

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouveé.

12.3.  Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.



12.4.  Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte¢ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaru¢ni dob&. V ozndmeni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.5.  Zhotovitel je povinen odstranit ozndmené vady na vlastni naklady, neprodleng po
oznameni o vadé, maximalné véak ve Ih(té do 10 pracovnich dnli, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti Ihatu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.6. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Ihaté podle bodu 5. tohoto ¢&lanku bez zavazného diivodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.7.  Néklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel.
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyméfiovanych dilt, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dili a dalgi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferudenim provozu)

12.8.  Dvoji opakovani téZe vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady
vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpUsobem
odstranit.

12.9.  Za vady prokazatelné zplsobené nespravnou obsluhou nebo Udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a udrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je véak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlagené do konce
zaruéni lhity.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplsobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.10. Na dily vyménované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v plvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.

12.11. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.12. Ke kaZdé vadé oznamené objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou
zpusob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 10. tohoto &lanku smiouvy.

12.13. Na Zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihité uvedené v bodu 6
tohoto ¢lanku, i kdyZ odpovédnost za ni neuznava. V pfipadé odstranéni vad, za néZ nenese
odpoveédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

Xl
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi §kody

13.1.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v
platném znéni.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeci $kody na pfedmétu dila az do okamziku pFedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpeéi skody na ném pfechazi na objednatele
dnem pfedani a prevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovidéa objednateli za veskeré prokazané skody, které zplsobi objednateli
nebo jineé osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné $kod vzniklych Gplnou nebo
casteCnou nefunk¢nosti nebo nedodrZenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.



13.5.  Zhotovitel nenese $kodu na pfedmétu dila, kterou zplsobil objednatel prokazatelng svym
zavinénim.

Xiv.
Smluvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 3.000 K& za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s dokonéenim dila.
142, Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
-ve vysi 2.000 K¢ za kaZdy i zapog&aty kalendarni den prodleni s odstranénim vad a
nedodélkl dila, a to za kazdou vadu nebo nedodélek dila zapsany v pfedavacim
protokolu, pokud ji neodstrani ve Ihité sjednané v pfedavacim protokolu;
- ve vySi 2.000 K¢ za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s odstranénim vady dila,
a to za kazdou vadu dila zjisténou  objednatelem v zaruéni dob&, pokud ji
neodstrani ve |haté 15 pracovnich dnl po ozndmeni o vadé;
- ve vysi  2.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s vyklizenim
staveniste dle ¢l. 7.3.
Vyse sjednané smiuvni pokuty se sjednavaji bez ohledu na zavinéni povinné osoby a jejich
sjednani se nedotyka naroku na nahradu $kody, ktery lze uplatiiovat vedle sjednané smluvni
pokuty.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 0,05 % z fakturované
Castky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smiluvni
pokuta kompenzuje zhotoviteli uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smiuvni pokuty
uplatnény.

14.4. Smiuvni pokutu uvedenou v odst. 14.1. je opravnén objednatel zapoéitat v0&i cené dila
v posledni fakture.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1.  Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smiuvni stranou. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se
povaZuje skute¢nost, ze :

e zhotovitel bez pravniho divodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
del8i nez 15 pracovnich dnd

o zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalng
prfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy dila specifikované v
projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele dila a této smlouvy.

¢ zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce lll. Doba pinéni dle této smlouvy

» zhotovitel porusi ustanoveni ¢lanku 1X. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.2.  Za podstatné poruSeni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu €l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostredk(.

15.3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze neobdrzi na realizaci
dila podporu/dotaci v ramci OPZP. Odstoupi-li objednatel z tohoto diivodu od smlouvy pfed
zahdjenim praci, sjednava se dohodou smluvnich stran, Ze zhotovitel nebude z ddvodu
odstoupeni od smlouvy uplatiovat vii¢i objednateli Zadné sankce ani naroky na nahradu $kody.
Odstoupi-li objednatel z tohoto dilvodu po zahdjeni praci, sjednava se dohodou smluvnich stran,
ze ma zhotovitel pravo na nahradu Skody ve vy$i do té doby prokazatelné vynaloZenych nakladd,
bez naroku na usly zisk.



XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele prevést sva prava
(pohledavky) nebo zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci véech dokumentld min. 10 let od finanéniho
ukonc&eni projektu, zaroven vsak alespon 3 roky po ukonéeni programu (OPZP). Uchazeé je
povinen v souladu se zakonem €. 320/2001 Sbh., o finanéni kantrole ve vefegjné spravé a o zméné
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpist a pfisludnych pfedpist EU vytvofit podminky k
provedeni kontroly vSech dokladd vztahujicich se ke sjednanému dilu, umoznit pribé&zné
ovéfovani souladu Udajl uvadénych v Géetnich dokladech se skuteénym stavem v misté realizace
projektu a poskytnout soucinnost véem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich
zmocnéncim.Zhotovitel umozni subjektim provadéjicim audit a kontrolu provedeni kontroly a za
tim dcelem jim poskytne viechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych &innosti,
k tomu zavaze i viechny své subdodavatele, a to po dobu min. 10 let od finanéniho ukonéeni
projektu, zaroven viak alespofi 3 roky po ukon&eni programu (OPZP). Zhotovitel je povinen
dodrzovat opatfeni k publicitt a propagaci podpofeného projektu v souladu s pravidly
poskytovatele dotace.

16.3. Tato smlouva mlZe byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych ¢&islovanych dodatkl k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.4.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledanc neplatnym, netéinnym nebo nedplnym, nebude tim
dotCena platnost nebo Gc€innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smiuvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou upravou smluvniho stavu, kterd se nejvice blizi u¢elu
smlouvy a jejimu zameru.

16.5.  Zhotovitel musi zabezpeclit objednateli ochranu proti 8kodam ze v&ech narokl a
pozadavkl vzniklych porugenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit
potfebné licence.

16.6.  KaZda smluvni strana uruje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech
a) smluvnich: Mar. Ing. Pavel Vondrys, starosta
b) technickych (TDI): Jaroslav Houska , investi¢ni technik

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Milan Vacik @ 732812086
b) technickych: Milan Vacik
¢) stavbyvedouci: Milan Vacik

Veskereé pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.7.  Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, Zze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.8.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
ob¢anskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfisludnymi pravnimi pfedpisy
v dobé realizace dila.

16.9.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou

strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré viille a viry obou
stran.

16.10. Projekt je spolufinancovan ze zdroju Evropské unie.



Operaéni program Zivotni prostfedi

Prioritni osa: 7 — Rozvoj infrastruktury pro environmentalni vzdélavani, poradenstvi a
osvetu.

Akceptaéni Cislo: 14177117

C. projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23043

16.11. Tato smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnen jejiho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

16.12. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
meéstem Strakonice, ktera bude verejné pfistupna a bude obsahovat udaje o smluvnich stranach,
pfedmeétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to véetné
viech pfipadnych priloh a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti, uvedené v této
smlouvé nepovaZuji za své obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv daldich podminek.

16.13. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne 24.9. 2014 pod &.
usneseni RM 4352 / 2014
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Nedilnou pfilohu této smlouvy tvofi :

1) Oceneny polozkovy rozpocet dle pfedloZene nabidky pfi hodnoceni zakazky.



