Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 ve spojeni s § 2371 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "Obéansky zakonik“ nebo ,,0Z*)
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen »Smlouva“)

L
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice
Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
ICO: 00251810
Hiec: CZ00251810

bankovni spojeni: CSOB
€.Uctu: 263417449/0300

zastupce ve vécech technickych a realiza¢nich: Jaroslav Houska

dale jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: SALVETE spol.sr.o.

sidlo: Pisecka 506, 386 01 Strakonice
statutarni zastupce:  Ing.Petr Mike$ , jednatel

IC: 45023786

DIC: CZ45023786

bankovni spojeni: CSOB Strakonice

¢islo Gctu: 212810873/0300

tel. Gstf. 383321872

fax: 383332250

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich: Ing.Petr Mikes
déle jen zhotovitel

L.
Predmét a rozsah dila
21, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo (stavbu):
~ZATEPLENI A VYMENA OKEN M$ SPOJARU, STRAKONICE*
a) specifikované touto smlouvou o dilo, zadavaci dokumentaci na vybér zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Paviem Blahou, Mirova 173, Strakonice
b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.
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Zhotovenim stavby se rozumi Uplné a bezvadné provedeni v8ech stavebnich a

montazZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokondeni dila, dale provedeni véech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejmeéna:

)

2.3.

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby;

zajisténi vytyéeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
stavby a zpétné pisemné pfedani jejich spraveum,;

vytyéeni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci;

zajisténi bezpecnosti véech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli staveniste,
zejména &isténi znecidténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych pfedpis(;
zajidténi povoleni k uZivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatkl a
pfipadnych pokut za del$i nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi & pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle
predpisli o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, véetné umisténi a udrzby dopravniho znageni po dobu
vystavby;,

vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,

ostraha stavby a staveni$té, péce o rozestavéné objekty, jejich osetfovani, zabezpeceni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenidti &istotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, neistoty vznikle
provadénim praci. Doklady o zpUsobu likvidace odpadu, vzniklych vystavbou jsou soucasti
dokladl, pfedavanych v ramci pfedani a prevzeti stavby;

respektovani podminek danych stavebnim zakonem — zejména: oznameni zahajeni praci,
pfizvani ke kontrole a protokolarnim pfedani po provedeni kfiZeni, soub&hl u spravcu siti
a vodotedi apod.;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrske
sité. Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni &i jinych dokladu nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni stavenisté, v¢. poplatki;

u¢ast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudaénim fizeni apod.;

zabezpecéeni a pfedani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zakres do
podkladu katastraini mapy, podklad pro geometricky plan, v8e ve vykresoveé i digitalni
formé;

zajisténi a kompletace nutnych zkou$ek a revizi dle platnych predpisi a CSN (ptipadneé
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu), vCetné protokoll, zejmena elektro,
zkousek hutnéni pro komunikace, vodotésnost nadrzi a potrubi, povoleni organl statni
spravy pro nakladani s vodami nutnych k provedeni hydrostatickych zkousek nadrzi apod.,
monitoring dle pozadavk( provozovatele zafizeni;

zaji$téni atestl a doklad(i o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (dle zak. €.
22/1997 Sb., v platném znéni — prohlaseni o shodé&) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a parametru;

dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodé&lki z pfejimaciho a kolaudacniho fizeni
v dohodnutych terminech;

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

do projektové dokumentace schvalené stavebnim ufadem budou zfeteln& vyznaCeny
vdechny zmény, k nimiz doslo v pribéhu zhotoveni dila, ktera bude zhotoviteli pfedana
nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti stavby ve dvou vyhotovenich.

ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaCeny
napisem ,beze zmén",

kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢neho provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

a bude piedana v poctu 2 paré (v tisténé podobé) a 2x v elektronické podobé na nosi¢i CD/DVD.
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V pfipadech, kdy projekt stavby (pfipadné i soupis praci s vykazem vymeér) obsahuje

pozadavky nebo odkazy na jednotlivd obchodni jména, zviastni oznafeni podnik(, zvlastni
oznaceni vyrobkl nebo obchodnich materiald, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych feseni, za
pfedpokladu dodrzeni minimaln& stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametri uvedenych v



projektu. Tato obdobna feseni musi byt doloZena predepsanymi parametry jako u vyrobki
uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena objednatelem.

2.5, Zhotovitel je povinen pfizpGsobit dilo, stavebni a technologickou ¢ast predmétu dila
geologickému sloZeni podioZi staveni&té i stavajicim nadzemnim a podzemnim inzenyrskym sitim.

2.6. Smiuveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standardam stavby -
pfislusnym statnim normam a predpisim CR a EU , které se stanovuji jako zavazné.

27. Stavba bude povaZzovana za dokonéenou bude-i:
- podepsan protokol o pfedani a prevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a
objednatele.

M.
Doba pInéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo : 1.4. 2015
32 DilCi termin pInéni: vyména oken, dvefi a souvisejicich praci a dodavek v interiéru
musi byt provedena v dobé od 1.7. do 10.8.2015 / mimo provoz MS/
Zhotovitel se zavazuje dilo dokonéit a predat do : 20.09.2015
3.3. Pokud zhotovitel dokongi dilo pred dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit
dilo pfed sjednanou dobou.

V.
Cena za dilo

4.1. Cena za kompletni touto smlouvou smiuvené dilo, definované v &l. Il., byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &, 526/1990 Sb., ve znéni zmé&n a dopliki
na zakladé provedeného vybérového fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

Cena celkem véetné propagace bez DPH KE 4.841.066,-
DPH celkem: K& 1.016.624, -
Celkem véetné DPH: K& 5.857.690,-

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smluvnich stran jako nejvyse pfipustna.

4.3. Vcené jsou zahrnuty i veskeré naklady vynaloZené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

44, Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi predpisy.

4.5, Ke zméné sjednané ceny miZe dojit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran.
Vyse sjednané ceny mizZe byt zmé&néna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdaniteiného
plnéni;

b) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani smiouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutenosti maji prokazatelny viiv na
sjednanou cenu.

4.6. Soucasti této smlouvy je ocené&ny soupis praci s vykazem vymér objednatele, ktery tvofi
pfilohu €. 1 této smiouvy.



Jednotkové ceny pouZité pfi tvorbé rozpoétu v sobé zahrnuji zejména:

e veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkén& zplsobilého dila, jehoz zhotoveni je
pfedmeétem smiouvy,

e veskeré naklady pro zajisténi bezpe¢né prace, ochrany materiall, soucasti a dalsich
pfedmétl pro realizaci dila,

e naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, v€etné poplatki za dopravu,
ulozeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkil, predepsané zkousky a atesty podle
pfisludnych predpist nebo potfebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do prejimky,

e naklady na upravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

s naklady na zhotoveni a demontaz zafizeni stavenisté a veSkerych vykonl slouZicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.

s naklady na uhradu specialistll pro provedeni zkouSek, které jsou pro provoz dila potfebné.

4.7. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace /prace a dodavky nad ramec smlouvy/ nebo
méné&prace je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni. Tento soupis
/zménovy list /, pfedlozi objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu
vyjadfit.

4.8. Pro ocenéni vicepraci budou pouzity jednotkové ceny uvedené vrozpoctu stavby
zhotovitele. Pokud rozpog&et takové jednotkové ceny za jednotlivé polozky neobsahuje ,zhotovitel
provede ocenéni odsouhlaseného soupisu stavebnich praci a dodavek nad ramec této smiouvy
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s. platnych pro dané obdobi. Nelze-li zménu ceny
vymezit podle jednotkovych cen sbomniku URS Praha, a.s. , Ize pouzit vzajemné odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzajemné odsouhlasené R - poloZky.

V.
Platebni podminky

51. Smluvni strany se dohodli, Ze pfedmét dila dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
mésiéné. Pokud budou ke dni pfedani a prevzeti dila zjistény vady a nedodélky, uhradi objednatel
maximaln& 90 % ceny dila , pozastavku ve vysi 10 % ceny dila uhradi objednatel po odstranéni
vad a nedodélkd.

52. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem mésiéné na zakladé skute¢neého
provedeni a vzajemné odsouhlasenych soupisi ucelenych provedenych praci a dodavek a
zjistovacich protokold.

5.3, Zbytek sjednané ceny za dilo /pozastavka ve vysi 10 % ceny dila/ bude uhrazen
objednatelem po pfedani a pfevzeti dila za pfedpokladu odstranéni vSech vad a nedodélki na
zakladé kone&né faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystavi zhotovitel do 10 dnd po
ukonéeni a prevzeti pfedmétu dila.

54, Podkladem pro Uhradu smiuvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdé&j$ich pfedpist.

5t Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 21 dnl po doruceni
faktury objednateli.
5.8. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliovat tyto naleZitosti, a jejichZz vécny

obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.



VL.
Podminky provadéni dila a omezujici podminky.

6.1. Smiuveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, kter4 bude pfesné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o
pfedani stavenisté.

6.2. Zhotovitel v dobé od 1.4. do 30.6.2015 a v dobé od 30.8.2015 do dokon&eni dila bude
provadét pouze takové prace, které nenarusi provoz MS a stavenisté zorganizuje tak, Ze provoz
MS bude po tuto dobu funké&ni a nenaruseny.

6.3. Ke vstupu na stavenisté v prabéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpeé&nostnich
predpist.

6.4 Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfisluSnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestl, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. RovnéZ budou dolozeny doklady prokazujici technicke
specifikace a technické a uzivatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na ur&itém stupni jeho provadéni, v
kazdem pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dalsim pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipadé je
zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné 2 pracovni dny pfedem k provedeni
kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, ¢i se nevyjadfi do 2 pracovnich dnil a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, mlze zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.

B.7. Zhotovitel zajisti uzivani zdroji (elektfina,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.8. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce ¢. 499/2006.

6.9. Smluvni strany se dohodly, Ze pribé&h provadéni dila a pinéni této smiouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, &asové a finan&ni spolecnymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dni jsou povinni se G&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o prib&hu vSech kontrolnich dnu, uginénych zjisténich, pfijatych zavérech a
Jejich pInéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.

Vil.
Smiluvni zavazky objednatele

7.1, Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 7 kalendarnich dni ode dne
podpisu smlouvy.

7.2. O predani staveni$té vyhotovi objednatel zapis, ktery podepise opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.

7.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stfeZeni stavenisté. Po dokondeni dila dle &l. 11.7 smlouvy vyklidi do 5
kalendafnich dnl stavenisté a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4. Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté véech z&vad a narokl tietich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace vrozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.



Vil
Bezpecnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpe&nost, ochranu zdravi a protipoZarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi, hygienickymi a
protipoZarnimi pfedpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad odpovédnosti za vznik Skody ve vysi min.5 mil. KE.

9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smiouvu na pojisténi na pfipadnou $kodu zptisobenou objednateli nebo tfetim osobam.
Pojistnou smiouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na pozadani pfedlozit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost pojisténi se v piné mife vztahuje také v piné mife na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smiouvy provedl kontrolu projektove
dokumentace, kterou povazuje za uplnou a spravnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezuijici k jejich poSkozeni b&hem prace na dile.

9.5, Zhotovitel si prové&fil pfevzatou dokumentaci a nebude uplatfiovat zadné naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadeni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (subdodavatelé), kromé
¢asti dila, u nichz si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt pinéna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

9.8. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli seznam jeho subdodavatell s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si vyhrazuje schvaleni subdodavatell. V pfipade,
e zhotovitel hodla pfi realizaci zménit subdodavatele prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pouZit subdodavatele s poZadovanou kvalifikaci.
Objednatel je opravnén vyzadat si doklady prokazujici spinéni pozadované kvalifikace

9.9. Stavebni denik obsahuje Gvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZ i jména jejich povéfenych zastupcli a zmény téchto Udajd,
identifikaéni (daje stavby podle projektu, pfehled smluv v&etné dodatki, seznam dokladi a
Ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a doplikQ, prehled
zkou$ek) a denni zaznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k u¢asti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smiuvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace v takovém rozsahu a na svij naklad, aby
umoznil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje U¢astnit se pracovnich jednani a kontrolnich dnu. Pracovni jednani
budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravideln& jeden krat mési¢né, v pfipadé
potfeby i v kratsich intervalech. Zhotovitel zajisti Gc¢ast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kaZdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis
o jednani, ktery pisemné pfeda véem zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat na stavenisti (pracovisti) predpisy bezpecnosti a ochrany



zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisici.

9.13.  Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli $kody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu poskozeni majetku nebo prav
tfetich osob.

9.14.  Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny platné zakonné pfedpisy, vyhlasky, nafizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmeétu zakazky.

9.15.  Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly 2adné Skody na
sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvede do¢asné uZivané plochy do plvodniho stavu.

9.16.  Zhotovitel odpovida za &istotu a pofadek na stavenisti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobill a stroji zucastnénych pfi stavbé.

9.17.  Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpeéuje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a udrzbu, likvidaci a Cisténi zafizeni stavenisté jsou soucasti
smiuvni ceny.

9.18. Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pi praci, jakoZ i protipozarni opatfeni,
vyplyvajici z povahy praci, Zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné pfechodi pies vykopy
a pfistupu do jiz existujicich objektu. Odpady vznikajici b&hem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy. Dle pravnich predpisli o ochrané ovzdusi
pred znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusi) ve znéni pozdéjsich predpisi nesmi byt pfi realizaci
stavby prekrogeny limity znegistujicich latek a okoli nadmérné zat&Zovano prachem, hiukem a
zapachem:..

9.19.  Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohroZeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.20.  Zhotovitel bude pfi realizaci predmétu pinéni pfedmétu této smlouvy postupovat s
odbornou péci, bude respektovat dohody opravnénych zastupci smiuvnich stran, rozhodnuti a
vyjadfeni dotéenych organi statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na
pfedmét pInéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a sou&asti dohody bude
i zplsob Upravy ceny, pfipadn& terminu pinéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smlouvé.

9.21.  Zhotovitel zabezpeéi vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfislugnou autorizaci ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdejsich predpisi.

9.22.  Dohodou smluvnich stran se vyluCuje moznost postoupeni pohledavek zhotovitele vii&i
objednateli z této smlouvy na treti osobu.

X. Komplexni vyzkouseni

10.1. Komplexni vyzkougeni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
uspésny pribéh zkousek pfijima zhotovitel v rozsahu pfedmétu svého pinéni.

10.2.  Komplexnim vyzkougenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smiuveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkci stroj a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosaZeni hodnot jakostné technickych ukazatel()
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standardl stavby.

10.3.  Pred ukon&enim komplexniho vyzkou$en| je povinen zhotovitel za u&asti objednatele
provest pfipadna pfislusna méreni, kterymi prokaZe dosazeni garantovanych hodnot pfedmétu
dila.

10.4. O ukon&eni komplexniho vyzkouseni sepidi smiuvni strany této smiouvy protokol.

10.5.  Naklady neuspésného komplexniho vyzkouseni z dlivodi na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkougeni bude
neuspésné z divodd na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho wvyzkouseni
objednatel.



10.6  Ptipadné vady a nedodélky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
néZ nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodlené pfi co
nejmensich prostojich, nejpozdéji vdak do 10 pracovnich dnl po ukonCeni komplexniho
vyzkouseni.

10.7 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude
osoba urgena objednatelem.
Xl
Pfedani a pfevzeti predmétu dila

11.1. Ptedpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmétu dila zhotovitelem objednateli
je uspésné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Pavlem Blahou,
Mirova 173, Strakonice. Stavba bude provedena podle platnych zakonnych pfedpistl, vyhlasek,
nafizeni, norem a stavebnich ¢i jinych povoleni.

11.3.  Zhotovitel odpovida za to, Zze dokoncené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametr(i stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokonéené dilo nebo jeho &asti dosahovat parametri obvyklych. Prevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podmin&no dosazenim v&ech pfedepsanych parametri.

11.4. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé&lkd, stejné tak za Skody
zplsobené svou &innosti zadavateli nebo tfeti osob& na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv
narudeni & poskozeni majetku (napf. vjezdil, chodniki, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit.

11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani
dila na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni staveniste. Casti budov a pozemky,
jejichz upravy nejsou souc¢asti dila, ale budou stavbou dotleny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonceni praci do pfedchoziho stavu.

11.6. Objednatel pfebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O predani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéenych praci podepsany zastupci
obou smluvnich stran. V zapise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky dila.

11.7. O pfedani dila bude sepsan protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou smiuvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit k protokolu jako jeho nedilnou souéast vdechny souvisejici

doklady a to zejména:

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Ceskem jazyce;

- original stavebniho deniku((1) a kopie zménovych listl;

- atesty, prohlaseni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

- veskeré dal$i doklady poZzadované ke kolaudaci nebo uvedené v £l. Il této smiouvy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani.

11.8.  Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyz v protokolu o odevzdani a pfevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sob&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpe&nému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
o odevzdani a prevzeti dila. V protokolu o odevzdani a pfevzeti dila bude rovnéz stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélki. a soupis provedenych zmén a odchylek od
projektu.

11.9. K pfevzeti vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny pfede dnem predani dila.

11.10.. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a pfevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti



dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatk(l, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo prevzit se bude piejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Diivodem neprevzeti dila miZze byt pouze jeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrdl, technickych a uzivatelskych
standard( stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni.

XIl.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny predmét dila zaruku. Zaruéni doba zagina
béZet od data predani a prevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
pfevzeti pfedmétu dila a bude &init 60 mésica » Na hydroizolaci stfechy 96 mésic.

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouve.

12.3.  Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.4.  Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte&ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zarueni dobé. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.5.  Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodiené po
oznameni o vadé, maximalné vak ve lhaté do 10 pracovnich dnl, nevyZada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické sloZitosti Ihttu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu
Za novy bezvadny nebo opravou.

12.6. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize d& zhotovitel objednateli k takové oprave pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Ih(té podle bodu 5. tohoto ¢lanku bez zavazného divodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.7.  Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyméovanych dili, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dill a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim. (napf. pferusenim provozu)

12.8. Dvoji opakovani téze vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady
vymeénou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplsobem
odstranit.

12.9. Za vady prokazatelné zpusobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a Gdrzbu, ptedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je viak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlasené do konce
zaruéni lhity.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpUsobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.10. Na dily vyméfované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v pulvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.

12.11. Zaruéni doba se prodiuZuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zpusobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily predmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.12. Ke kazdé vadé oznamené objednatelem sepisi smiuvni strany protokol, v némz uvedou
zpiisob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 10. tohoto &lanku smiouvy.



12.13. Na zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihité uvedené v bodu 6
tohoto élanku, i kdyz odpové&dnost za ni neuznava. V pfipadé odstranéni vad, za néz nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIIL.
Vlastnické pravo k dilu a nebezpedi $kody

13.1.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se Fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v
platném znéni.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpedi 3kody na pfedmétu dila az do okamziku pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpeci $kody na ném pfechazi na objednatele
dnem pfedani a prevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané $kody, které zpusobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smiuveného dila véetné Skod vzniklych Uplnou nebo
¢asteénou nefunk&nosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese skodu na pfedmétu dila, kterou zpusobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIV.
Smiuvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& bez DPH za
kazdy i zapo&aty kalendafni den prodleni s dokon¢enim dila nebo s dil¢im terminem pineni.
14.2.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu
- ve vy§i 5.000 K& bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodieni s odstranénim
vady dila, a to za kazdou vadu dila zji$ténou objednatelem v zaru¢ni dobé, pokud ji
neodstrani ve Ihaté 15 pracovnich dnl po oznameni o vadeg,
-ve vyéi 5.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s vyklizenim
stavenisté dle ¢&l. 7.3,
Vyse sjednané smluvni pokuty se sjednavaji bez ohledu na zavinéni povinné osoby a jejich
sjednani se nedotyka naroku na nadhradu $kody, ktery lze uplatiiovat vedle sjednané smiuvni
pokuty.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturovane
dastky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smluvni
pokuta kompenzuje zhotoviteli uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smluvni pokuty
uplatnény.

14.4. Smiuvni pokutu uvedenou v odst. 14.1. je opravnén objednatel zapoCitat vici cené dila
v posledni faktufe.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smluvni strana této smiouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném porudeni druhou smiuvni stranou. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se
povazuje skutecnost, Ze :

e zhotovitel bez pravniho divodu pferusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dnil

e zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimaine
predepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované



Vv projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smiouvy.

¢ zhotovitel nedodrzi stanovene terminy dle odstavce IIl. Doba plnéni dle této smlouvy

* zhotovitel porusi ustanoveni &lanky IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.2.  Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu &l. V této smiouvy pro nedostatek finan&nich prostredki.

15.3.  Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze neobdr#i na realizaci
dila podporu/dotaci v ramci OPZP. Odstoupi-li objednatel z tohoto divodu od smlouvy pfed
31.3.2015, sjednava se dohodou smluvnich stran, Ze zhotovitel nebude z dtivodu odstoupeni od

objednatel z tohoto divodu po 31.3.2015, sjednava se dohodou smiuvnich stran, Ze ma zhotovitel
pravo na nahradu $kody ve vy$i do té doby prokazatelne vynaloZenych nakladii, bez naroku na
usly zisk.

XVL.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevest sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Tato smlouva muze byt zménéna nebo doping&na vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych Cislovanych dodatkil k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, neucinnym nebo nedplnym, nebude tim
dotCena platnost nebo u&innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smiuvniho stavu, ktera se nejvice blizi uéely
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4.  Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti 8kodam ze vsech naroki a
pozadavkll vzniklych porugenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na viastni naklady opatfit
potfebné licence.

16.5.  Kazda smluvni strana uruje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéreni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich:; Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
b) technickych (TDI):  Jaroslav Houska

¢) koordinatora BOZP: osoba uréena objednatelem

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing.Petr Mikes ® 602445481 >4 petr@salvete.info
b) technickych: Jifi Mikes & 602445482 B
c) stavbyvedouci: ® ... ...

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasi lany na adresu sidla obou smiuvnich stran.

16.6.  Smlouva je vyhotovena ve tfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1 a
2, zhotovitel 3 .

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smiuvni vztah
obcanskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfislusnymi pravnimi pfedpisy
v dobe realizace djla.



16.8.  VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedev$im vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobre vile a viry obou
stran.

16.9.  Projekt je spolufinancovan ze zdroju Evropské unie.
Operaé&ni program Zivotni prostredi
Prioritni osa: 3 — Udrzitelné vyuzivani zdrojl energie
Akceptacni éislo: 14166413
€. projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19682

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnen jejiho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

16.11. Smiluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiuv vedené
méstem Strakonice, ktera bude vefejné pfistupna a bude obsahovat tdaje o smluvnich stranach,
pfedmétu smlouvy, Ciselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to vCetné
véech pripadnych pfiloh a dodatk(. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti, uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

16.12. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne 17.9.2014
pod ¢&. usneseni 4325/2014

Ve Strakonicich dne 9.10.2014

hotovitel

Btre k@inricl:r

Nedilnou pfilohu této smiouvy tvofi :

1) Ocené&ny soupis praci s vykazem vymér zhotovitele dle pfedlozené nabidky pfi hodnoceni
zakazky.



