

09-555

SVAZEK 2

ČÁST 1

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

pro realizaci stavebních prací - díla

„Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

Akceptační číslo: 08018591 Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/08.02057

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi

Objednatel

Město Strakonice

Adresa: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu: 1768038/0300
zastoupeným: ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města
ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbem
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Zhotovitel

Sdružení „Strakonice – čisté město“

Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6

1. SMP CZ, a.s.

adresa: Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: CALYON BANK S.A., organizační složka
Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
číslo účtu: 100062604/5000
zastoupeným Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Damem Ndiayem, členem představenstva

2. HOCHTIEF CZ a.s.

adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600
zastoupeným Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Ivanem Havlem, členem představenstva

3. SWIETELSKY stavební s.r.o.

adresa: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147 137 001/0800
zastoupeným Ing. Františkem Fryšem, prokuristou společnosti
p. Pavlem Pinterem, prokuristou společnosti

kterí jsou účastníci sdružení „Strakonice – čisté město“ na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle § 829 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že objednatel si přeje, aby stavební práce - dílo „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, podporovaná z Operačního programu Životní prostředí, včetně spolufinancování ze státního rozpočtu, a která sestává z následujících částí:

01-Čistírna odpadních vod (ČOV) Strakonice
03-Kanalizace Dražejov
05-Sběrač F
11-Sběrač Radošovice

byla realizována zhotovitelem, a že přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a odstranění všech vad na ní

za cenu ve výši	287 918 550,52	Kč bez DPH
	54 704 524,53	Kč DPH
	342 623 075,05	Kč včetně DPH

Slovy: tři sta čtyřicet dva milionů šest set dvacet tři tisíc sedmdesát pět korun českých pět haléřů včetně DPH

z toho rezerva činí 0,- Kč bez DPH

v termínu pro dokončení do 24 měsíců od podpisu smlouvy, tj. 730 kalendářních dní,

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Slova a výrazy v této Smlouvě o dílo budou mít stejný význam, jaký jim byl přiřazen v Obchodních podmínkách.
2. O následujících dokumentech se bude mít za to, že tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány s tímto pořadím priority:
 - a) Dokument smlouvy o dílo podepsaný oběma stranami, s přílohami
 - b) Rozhodnutí o přidělení zakázky
 - c) Příloha k obchodním podmínkám
 - d) Zvláštní obchodní podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky
 - f) Oceněný výkaz výměr po opravě aritmetických chyb (pokud byly provedeny)
 - g) Technické specifikace
 - h) VýkresyDodatky a memoranda mají prioritu před dokumentem, který upravují.
3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, tak jak je v tomto dokumentu uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, jako protihodnotu za provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s:
 - „Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013“
 - Článkem 9 Směrnice 5/2008 (aktualizované)
 - Implementačním dokumentem OPŽP
 - Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v platném znění.
5. Na důkaz tohoto smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
6. Tato smlouva byla podepsána na základě schválení radou města Strakonice pod č. usnesení 3769/2009 ze dne 18.11.2009

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: „Strakonice – čisté město“

HOCHTIEF CZ a.s.

Jméno: Ing. Pavel Vondrys

Podpis: _____

Datum: _____



Jméno: Ing. Tomáš Bílek

předseda představenstva

Podpis: _____

Datum: _____

Jméno: Ivan Havel

člen představenstva

Podpis: _____

Datum: _____

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jméno: Ing. František Fryš

prokurista společnosti

Podpis: _____

Datum: _____

Jméno: Ing. Jiří Prček

prokurista společnosti

Podpis: _____

Datum: _____

SMP CZ, a.s.

Jméno: Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

Podpis: _____

Datum: _____

Jméno: Ing. Dame Ndiaye
člen představenstva

Podpis: _____

Datum: _____



SMP CZ, a.s.

Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
IČ: 27195147 DIČ: CZ27195147 09-91-4

SVAZEK 2

ČÁST 2

**PŘÍLOHA k obchodním podmínkám pro Smlouvu o dílo
financovanou v souladu s rozhodnutím MŽP ČR č.
ze dne**

pro stavební práce / dílo

**„Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění
kanalizace“**

	Články Obchodních podmínek smlouvy	
Jméno a adresa zadavatele	1.1.2.2	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
Jméno a adresa zhotovitele	1.1.2.3 & 1.3	Sdružení „Strakonice – čisté město“ Evropská 1692/37 160 41 Praha 6
Jméno a adresa zástupce zhotovitele	1.1.2.3 & 4.3	Ing. Martin Doksanský, generální ředitel a předseda představenstva SMP CZ, a.s. Ing. Dame Ndiaye, člen představenstva SMP CZ, a.s. Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Jméno a adresa správce stavby	1.1.2.4 & 1.3	<i>Správce stavby bude jmenován před podpisem smlouvy o dílo</i>
Jméno a adresa zástupce objednatele – Manažera projektu	1.1.2.11 & 1.3	<i>Manažer projektu bude jmenován před podpisem smlouvy o dílo</i>
Termín pro Oznámení o zahájení	1.1.3.2 & 8.1 & 8.2	Ihned po podpisu smlouvy
Lhůta pro dokončení	1.1.3.3 & 8.2	Maximálně 24 měsíců od data Oznámení o zahájení
Minimální záruční doba	1.1.3.7 & 11.1	Stavební část díla 60 měsíců, Technologická část díla 24 měsíců, Elektro 24 měsíců, Povrchy komunikací 36 měsíců.

SVAZEK 2

ČÁST 2

PŘÍLOHA k obchodním podmínkám pro Smlouvu o dílo financovanou v souladu s rozhodnutím MŽP ČR č. 08018591 ze dne 28.1.2009

pro stavební práce / dílo

„Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

	Články Obchodních podmínek smlouvy	
Jméno a adresa zadavatele	1.1.2.2	Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
Jméno a adresa zhotovitele	1.1.2.3 & 1.3	Sdružení „Strakonice – čisté město“ Evropská 1692/37 160 41 Praha 6
Jméno a adresa zástupce zhotovitele	1.1.2.3 & 4.3	Ing. Martin Doksanský, generální ředitel a předseda představenstva SMP CZ, a.s. Ing. Dame Ndiaye, člen představenstva SMP CZ, a.s. Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Jméno a adresa správce stavby	1.1.2.4 & 1.3	<i>Správce stavby bude jmenován před podpisem smlouvy o dílo</i>
Jméno a adresa zástupce objednatele – Manažera projektu	1.1.2.11 & 1.3	<i>Manažer projektu bude jmenován před podpisem smlouvy o dílo</i>
Termín pro Oznámení o zahájení	1.1.3.2 & 8.1 & 8.2	Okamžitě po podpisu smlouvy
Lhůta pro dokončení	1.1.3.3 & 8.2	Maximálně 24 měsíců od data Oznámení o zahájení
Minimální záruční doba	1.1.3.7 & 11.1	Stavební část díla 60 měsíců, Technologická část díla 24 měsíců, Elektro 24 měsíců, Povrchy komunikací 36 měsíců.

7

Části díla	1.1.5.6 & 14.9	Stavební práce (dílo) pozůstávají z následujících částí: 01-Čistírna odpadních vod (ČOV) Strakonice 03-Kanalizace Dražejov 05-Sběrač E 11-Sběrač Radošovice
Elektronický systém výměny dat	1.3	Fax a e-mail
Smluvní právo	1.4	Český právní řád
Smluvní jazyk a hlavní jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro jednání	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Na základě předávacích protokolů Správce stavby; první předání do 30 dnů po oznámení o zahájení plnění
Záruka za provedení díla	4.2	Min. 10% smluvní ceny bez DPH v Kč včetně všech částek uvedených v případných dodatcích ke smlouvě
Záruka za odstranění vad		Minimálně 5 % smluvní ceny bez DPH v Kč
Normální pracovní doba	6.5	Pondělí až pátek od 7:30 do 16:00; v případě vícesměnné práce od 6:00 do 22:00
Doba pro předložení programu prací	8.3	Do 28 dnů po oznámení o zahájení plnění – nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací
Smluvní pokuta za provedení díla	8.7	100.000 Kč za každý započatý den prodlení
Limit smluvní pokuty za provedení díla	8.7	10 % smluvní ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za odstranění vad a nedodělků	8.7	15.000 Kč za každý započatý den prodlení
Limit smluvní pokuty za odstranění vad a nedodělků	8.7	5 % smluvní ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta v případě, že uchazeč vyzve zadavatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty a tato nebude provedena z důvodu nepřipravenosti na straně uchazeče	8.7	5.000,-Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru na stavbě
Smluvní pokuta v případě, že dojde k znečištění okolních pozemků staveniště odpady	8.7	5.000,-Kč za každý zjištěný případ

7

Procento režijních nákladů a zisku	13.5(b)	14,3 %
Záloha	14.2	Žádné zálohy nebudou poskytnuty
Podíl zádržného	14.3 & 14.9	Žádné zádržné, nahrazeno realizační bankovní garancí
Minimální částka k fakturaci	14.6	100 000,- Kč
Finanční postihy za zpožděné platby	14.8	0,03% fakturované ceny bez DPH za každý započatý den prodlení
Měna	14.15	Koruna česká (Kč)
Doba pro předložení pojistky	18.1	Do 30 dnů po oznámení úspěšnému uchazeči o přidělení zakázky
Částka odečitatelných položek	18.2 (d)	Žádná částka
Částka pojištění u třetí strany	18.3	300 000 000,- Kč

Podpis

Ing. Tomáš Bílek

ve funkci předseda představenstva
HOCHTIEF CZ, a.s.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
HOCHTIEF CZ, a.s.

Podpis

p. Ivan Havel

ve funkci člen představenstva
HOCHTIEF CZ, a.s.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
HOCHTIEF CZ, a.s.



Podpis

Ing. František Fryš

ve funkci prokurista společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis

p. Pavel Pinter

Ing. Jiří Prčák
prokurista

ve funkci prokurista společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis

Ing. Martin Doksanský

ve funkci předseda představenstva a generální ředitel
SMP CZ, a.s.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
SMP CZ, a.s.

SMP CZ, a.s.

Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
IČ: 27195147 DIČ: CZ27195147 09-91-4

Podpis

Ing. Dame Ndiaye

ve funkci člen představenstva
SMP CZ, a.s.

řádně pověřen podepsat nabídku za a jménem:
SMP CZ, a.s.

Datum:

22.7.2009