STAVBA: |, Stavebni apravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Viclava, Strakonice*

Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DILO

vypracovana ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zdikoniku
€. 513/1991 Sb. v platném znéni

L
Smluvni strany
Objednatel:

Meésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
ICO: 00251810

bankovni spojent: CSOB, as. pobocka Strakonice
¢.uctu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Ing. Oldfich Svehla

ddle jen objednatel

Zhotovitel;

obchodni jméno:

zapsan v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem
sidlo:

statutarni zastupce:

zmocnény zastupce: na zékladé plné moci ze dne

I

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo actu:

tel. Ustf.

fax:

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich:

ddle jen zhotovitel
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STAVBA: ,Stavebni tpravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice®

II.
Predmét plnéni

2l Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

Stavebni uipravy kaple sv. Vojtécha, hitbitov u kostela sv.
Vaclava, Strakonice

specifikovanou smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci, tj. vyzvou o veiejnou zakazku malého
rozsahu stavby, projektovou dokumentaci a slepym rozpoétem, které zpracovala projektova
kancelaf Ing. Milo$ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice.

22, Zhotovitel se zavazuje ke zpracovéni a dodavee veskeré technické a jiné dokumentace
predepsané a potiebné k uvedeni ptedmétu dila do provozu a ke kolaudadnimu fizeni, dale
predepsanych schvalovacich atestii a certifikatn, reviznich a tlakovych zkousek, geodetického
zaméfeni apod. Peddn{ dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k fadné obsluze a udrzbé.
Dale pak zakresleni skute&ného pribéhu podzemnich siti a zpracovani projektové dokumentace
skute€ného stavu realizovaného predmétu dila.

23. 'V piipadech, kdy projekt stavby (pripadné i vykaz vymér) obsahuje pozadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznadeni podniki, zvlastni oznadeni vyrobki nebo
obchodnich materiald, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych fe$eni, za predpokladu dodrzeni
minimalné stejnych nebo lepsich predepsanych parametrii uvedenych v projektu. Tato obdobna
feSeni musi byt doloZena piedepsanymi parametry jako u vyrobkd uvedenych v projektu a predem
odsouhlasena objednatelem.

24.  Zhotovitel je povinen piizpiisobit dilo, stavebni a technologickou é&dst predmétu dila
geologickému slozeni podlozi stavenisté i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym ‘

sitim.

2.5.  Smluveny ptedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
prisluSnym statnim normdm a predpisim CR a EU .

IIL.
Doba plnéni

3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahjit, realizovat a pfedat smluveny piedmét dila objednateli v
téchto terminech:

- zahajeni realizace smluveného pFedmétu dila: piredpoklad 1.6.2012

- ukonceni realizace a pi'edini smluveného piedmétu dila do 20.10.2012

Plnéni termind bude kontrolovano v ramei kontrolnich dnii. Nesplnéni termind je objednatelem
povaZovéno za hrubé porugeni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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STAVBA: ,Stavebni upravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice®

Iv.
Cena za dilo

Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢&l. IL, byla stanovena

dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a doplrikd
na zakladé¢ provedeného vybérového fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

4.2

........................ K¢ v iirovni bez DPH,

L:1l0 Ty R, ).

Zhotovitel je odpovédny za to, ¥e sazba dang z pfidané hodnoty je stanovena

v souladu platnymi dafiovymi predpisy.

4.3

Soucasti této smlouvy je ocenény slepy rozpocet objednatele, ktery tvoii piilohu

¢. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbs rozpo€tu v sobé zahrnuji zejména;

veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéng zpisobilého dila, jehoZ zhotoveni
je pfedmétem smlouvy,

veskeré naklady pro zajisténi bezpeéné préce, ochrany materialt, soudasti a dalsich
pfedméti pro realizaci dila,

naklady na pfipomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovéni, vietng poplatkd za
dopravu, uloZeni suté a zeminy na skladku,

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkill, pfedepsané zkousky a atesty podle
piislusnych pfedpist nebo potiebnych pro prokézani bezchybné funkce dila,
naklady na ochranu dila az do piejimky,

ndklady na tpravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby,

naklady na zhotoveni a demontd? zafizeni staveniste a veskerych vykond
slouzicich ke zhotoveni dfla a pro uzivani dila dale potrebnych.

naklady na thradu specialistd pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila
potfebné.

Strana 3 (celkem 12)




S |

STAVBA: , Stavebni Gpravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Viclava, Strakonice®

° naklady na dopravng inZenyrské opatfeni (DIO) po dobu vystavby véetné
projednéni s dotéenymi orgény.

4.4 Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, dopliikiim nebo rozsifeni
predmétu dila vyplyvajicich ze zménénych podminek pi1 provadéni dila, z poZadavkii
objednatele nebo vijvem tfetich stran, zdsahem vyS8$i moci, aviak vZdy bez zavinéni
zhotovitele, je zhotovite] povinen provést soupis vykazli vymér téchto zmen, doplikad
nebo roziifeni a tento ocenit dle Jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Soupis bude
vzdy za pogéitatelnou mérnou jednotku (m’, m?, ks, hod.), nelze tiétovat souhrnng, .
komplet. V tomto soupisu budou vzdy zvlast vyCisleny pfipoéty a zvlast odpocty.

Pokud takové oceneni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na ziklade katalogu
popisti smérnych cen stavebnich praci, prip. katalogfi smeérnych cen stavebné-montaZnich
praci, dle URS Praha v platném znéni. Nenj-Ji prislusnd poloZka obsazena v katalogu
URS, bude cena stanovena vzdjemnou dohodou. Po odsouhlaseni pracf v&etns ceny bude
zmena ceny feSena formou zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zdkona.

V.
Platebni podminky
5.1, Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, Ze ptedmét dila die této smlouvy
bude realizovén bez zaloh,
5.2. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zikladg diléich mésiénich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skuteéného provedeni na zakladé vzajemng odsouhlasenych soupisi
provedenych praci a doddvek a zjiStovacich protokoli Zpracovanych podle Jednotlivych
stavebnich objekts,

5.5. Objednatel uhradi faktury az do vyge 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici
cast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélkn uvedenych
v zdpise o pieddni a pievzeti dila.

54, Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladg kone¢né faktury vystavené
do 28 dnii zhotovitelem po ukonéeni a prevzet] pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o piedani a
prevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno koneéné vyuétovani,

5.5.  Podkladem pro thradu smluvn{ ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nilezitosti
dafiového dokladu dJe zikona ¢&. 235/2004 Sh. o DPH ve znéni pozdgjSich predpis
(dale jen »faktura®). Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto udaje:

a) ¢&islo a datum vystavenf faktury,

b) &islo stavby, &islo smlouvy a datum Jejtho uzavien;,

¢) vlastnorugni podpis osoby, ktera faktury vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

d) vlastnorugni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skute&nosti,
véetné vyse fakturované Castky,

€) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz
na Cislo smlouvy),

f) oznageni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
g) lhita splatnosti faktury,
h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nézvy a sidlo,
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STAVBA: | Stavebni tpravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice”

i) soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetng zjistovaciho
protokolu,
j) fakturace bude rozdélena na opravy a investice.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 28 dnii po doruéeni
faktury objednateli.

5.7. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliiovat tyto nalezitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve lhité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za piipadné Skody na zhotoveném dile.

59. Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotieby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

VI.
Podminky provadéni dila

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét plnéni.
StaveniSté je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné uréena a pfedana zhotoviteli zdpisem o
piedani stavenisté.

6.2. Ke vstupu na stavenisté v pribéhu jejiho provadéni Jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpeénostnich predpisi.

6.3. Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfislusnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atesti, certifikati, reviznich
zkouSek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zakoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat ptedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém piipads vidy, kdy bude dilo pii dal$im pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadg je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné
2 pracovni dny piedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadti do 3 pracovnich dnii a vyZaduje-li to dalgi
postup praci, mize zhotovitel pokraovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uzivani zdroji (elektrika,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati priméfeng zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, ze pribsh provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzijemné koordinovan po strince vécné, éasové a finanéni spolecnymi
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STAVBA: ,Stavebni tipravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice*

kontrolnimi dny. Kontrolnich dnti Jjsou povinni se u&astnit povéfeni zastupci  objednatele,
zhotovitele a pFizvané osoby.

Zhotovitel povede o pribéhu vsech kontrolnich dni, u€inénych zjisténi, piijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. Prijaté zdvéry jsou zavazné pro obé strany.

VIL
Smluvni zdvazky objednatele

7.1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a piedat je zhotoviteli v ddle uvedené dob:

® stavebni povoleni
e staveni§té - DTTQ

Dile predat zhotoviteli pisemnou formou dokumentac] a doklady o stavenisti, obsahujici
objednateli znimé Gdaje :

° inZenyrskych a telekomunikaénich siti vedenych nad a pod povrchem stavenigts
® podzemnich piekaZkach

7.2. O cenu za poskytnuti véci v bod& &. 7.1 se nesnizuje smluvni cena za dilo uvedend v &l II.
této smlouvy:,

VIII.
Bezpetnost, ochrana zdravi a pozirni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipoZarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajiffovat v souladu s prisludnymi  platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi
a protipozarnimi predpisy.

IX.
Smluvni zdvazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti sjednanych v jinych &lancich této
smlouvy

® Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetné jeho zmén a
dopliika.

® V piipadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje poZadavky nebo odkazy na
Jednotliva obchodni jména, zvlastni oznageni podniki, zvlastni oznageni vyrobki nebo
obchodnich materialt, piipousti objednatel pouziti i obdobnych FeSeni, pouze viak za
predpokladu dodrzeni minimélng stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametri
uvedenych v projektu a dodrzen{ technickych a uzivatelskych standard stavby.

e Informovat objednatele bez zbyteéného odkladu o vsech skuteénostech a okolnostech,

které by mohly mit vliv na provadéni dila, prdva, povinnosti a zdjmy objednatele
souvisejici s pfedmétem dila.
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° Respektovat skryté piekazky, pfipadn& v priibshu provadéni dila zjisténé, nepfedvidané
skutecnosti souvisejici s realizaci dila a ve spolupraci s objednatelem rozhodnout o dal3{m
postupu.

° Predat objednateli nejpozdgji k terminu - predani predmétu dila - piedepsana osvédéeni
zejména o revizi el. zafizeni, vechna dals{ osvédgeni potiebna pro uvedeni predmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéfeni jakosti a dokumentaci skutedného provedeni
predmétu dila, ndvody na obsluhu a udrzbu, vie v &eském jazyce.

e Provadét dilo s odbornou pééi v souladu s touto smlouvou a se zajmy objednatele, které
Jjsou mu znamy.

° Zhotovitel souhlasi s pifpadnym zvefejnénim tdaji tykajicich se pfedmétu pInéni dle této

smlouvy podle zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim a zakona
€. 101/2000 Sb., o ochrang osobnich tdaju.

e Zhotovitel je povinen realizovat napravna opatieni, kterda mu byla uloZena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich organii na zdkladé kontrol
provadénych pii monitorovéni projektu a to v terminu, rozsahu a kvalit& podle pozadavki
stanovenych pfislusnym kontrolnim orginem. Zaroveii zhotovitel zadavateli (objednateli)
pisemné ozndmi splnéni ndpravnych opatient a kdo tyto opatieni ulozil.

X.
Komplexni vyzkouSeni

10.1.  Komplexni vyzkoudeni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
uspésny pribéh zkousek prijiméd zhotovitel pouze v rozsahu pfedmétu svého plnéni.

10.2. Komplexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokézat kvalitu smluveného piedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkei strojii a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosaZeni hodnot jakostné technickych ukazatel
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standardu stavby.

10.3.  Pred ukonéeni komplexniho vyzkouseni je povinen zhotovitel za Gdasti objednatele
provést piipadnd piisluina méfeni, kterymi prokaze dosaZeni garantovanych hodnot pfedmétu dila.

10.4. O ukonéeni komplexniho vyzkougenf sepisi smluvni strany této smlouvy protokol,

10.5.  Naklady netspésného komplexniho vyzkouseni z divodi na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokizaném rozsahu, pokud komplexni vyzkoudeni bude
nelispésné z diivodil na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkousSeni objednatel.

10.6.  Pfipadné vady a nedodélky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodlen& pfi co
nejmendich prostojich, nejpozdg&ji viak do 5 pracovnich dnu po ukonceni komplexniho
vyzkousent,

Dale plati ustanoveni ¢lankd oddilu XII. této smlouvy a dalsich navazujicich .
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XI.
Predani a pievzeti pfedmétu dila

I1.1. Predpokladem a podminkou pfedéni smluveného piedmétu dila zhotovitelem objednateli
je uspédné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Predani a pievzeti predmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zdvérednym
protokolem o predani a prevzeti dila. Povinnost prevzeti je splnéno prohlasenim objednatele v
zépise o predani a prevzeti dila .

11.3. K pfevzeti predmétu dila je zhotovitel povinen pisemng vyzvat objednatele alespori 7
pracovnich dni pfed stanovenym terminem piedani a pievzeti a soudasné pfedat objednateli navrh
protokolu o predani a pfevzeti vietné viech pfiloh.

I1.4. Odmitne-li objednatel predmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a prevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel diivody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni piipadnych nedostatkd, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo prevzit se bude piejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Diivodem nepievzeti dila mize byt pouze jeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametr(i, technickych a uzZivatelskych
standardii stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci veiejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni.

X11.
Zaruka za dilo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny piedmét dila zaruku. Zaruéni doba za&in
béZet od data pfedéni a prevzeti smluveného predmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani
a prevzeti pfedmétu dila a bude ¢&init:

60 mésicu

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni predmét dila, jak je specifikovino v
této smlouvé

12.3. Zaruéni lhiita neplati na vyrobky a zafizeni, pro které vyrobci uréuji vlastni garanéni lhitu
12.4. Zhotovitel odpovidd za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5. Objednatel oznami zhotoviteli pisemng, bez zbyteéného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjist€né v zdruéni dobé. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlen& po
oznameni o vad€, maximalné viak ve lhaté do 15 pracovnich dnii, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti lhittu del3i, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez jmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve [hiité podle bodu 6 tohoto &lanku bez zavazného divodu pisemné sdéleného
objednateli.
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12.8. Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebn| opravy, nahradnich vymeéiiovanych dilf, naklady na pracovni silu pri
demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu Pro opravu pouzitych dilt a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. preruSenim provozu)

12.9. Dvoji opakovani tése vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpiisobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zptsobené nespravnou obsluhoy nebo tdrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a idrzbu, predaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida.

Je viak povinen vady odstranit na zadost objednatele a na jeho niklady a to pouze vady ohlasené
do konce zaru¢ni Ihity.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpiisobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vymétiované v ramei zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v ptivodn{
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.

12,12, Zaruéni doba se prodluZuje o dobu odstrafiovan{ vad zhotovitelem, které byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily predmét dila objednateli fadng
uZivat.

12.14. Na zidost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihiité¢ uvedené v bodu 6
tohoto €lénku, i kdyz odpovédnost za ni neuzniva. V pfipad€ odstranéni vad, za nes nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel,

XTII.
Vlastnické privo k dilu a nebezpedi skody

13.1.  Objednatel se stava vlastnikem kazdé &asti pfedmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek predmétu dila, v zjisfovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objektt, které uhradil na zakladg faktur dle oddilu V., této smlouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeti $kody na predmétu dila az do okamziku predani a pievzeti dila
objednatelem.

133.  Uplné viastnictvi k pfedmétu dila a nebezpedi skody na ném prechdzi na objednatele
dnem pedani a prevzeti smluveného piedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokdzané $kody, které zpusobi objednatelj
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetna Skod vzniklych dplnou nebo
dastec¢nou nefunké&nosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a $kod z Jinych vad.

13.5. Zhotovitel nenese skody na predmétu dila, kterou zplisobil objednatel prokazatelng svym
zavinénim.
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XIV.
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila za
kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a fddnym predanim
smluveného dila objednateli oproti [hiité sjednané v ¢l. IIL, bodu 3.1. této smlouvy.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zjisténou objednatelem v zaruéni dob& pokud je neodstrani ve lhité 14 dni po
oznameni o vadé.

143  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z fakturované €astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednand smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli iroky z prodleni, které jiZ nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.4. 'V pfipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez piiciny
zpusobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré $kody z tohoto
diivodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
ktera je splatna maximéln€ do 14 dnii od data jejiho dorugeni zhotoviteli, pokud se smluvi
strany nedohodnou jinak.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1.  Kazdd smluvni strana této smlouvy je oprivnéna od smlouvy odstoupit pii jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

15.2. Za podstatné porudeni smlouvy zhotovitelem se povazuje skutednost, Ze :

o zhotovitel bez pravniho divodu prerusil zhotovovéni nebo zastavil provadén{ dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dnii

e zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimélng
predepsané technické specifikace, technické a uZzivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zaddvaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.
zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce III. Doba plnéni dle této smlouvy

¢ zhotovitel porusi ustanoveni ¢lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.3.  Za podstatné poruSeni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu ¢l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostiedkil.

15.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovéni zakézky, ma zhotovitel pravo na nédhradu
Skody ve vysi do té doby prokazateln& nabéhlych nakladi.

15.5.  Objednatel je déle opravnén odstoupit od smlouvy v piipadg, Ze neziska dotaci na realizaci
akce ,,Stavebni upravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Véclava, Strakonice®,
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XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele prevést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva mize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkd k této smlouve, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledéno neplatnym, netcinnym nebo nediplnym, nebude tim
dotlena platnost nebo u&innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou tipravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi téelu
smlouvy a jejimu zidméru.

16.4.  Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti $kodam za vech nérokd a pozadavki
vzniklych poruSenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovato
prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potiebné
licence.

16.5.  KaZda smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy
v tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vondrys ‘@ 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Oldtich Svehla 2 383 700 322 oldrich.svehla@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech
a) smluvnich:

b) technickych:

c) stavbyvedouci:

Vesker¢ pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Tato smlouva o dilo m4 12 stran. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, Ze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
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16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim zédkonikem ve zné&ni platném ke dni uzavieni smlouvy a prisluinymi pravnimi
pfedpisy v dobé realizace dila.

16.8.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit predevsim vzajemnou dohodou pii respektovani vzajemné dobré viile a viry obou
stran.

16.9.  Objednatel si vyhrazuje pravo provést upravu této smlouvy v él. Il — Doba plnéni
v ndvaznosti na termin pridélen{ dotace tohoto piedmétu plnéni,

Zhotovitel je povinen na toto piistoupit a v souvislosti stim neni opravnén pozadovat na
objednateli Zadné sankce, nahrady Skody, ani nenf opravnén od této smlouvy odstoupit.

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnen jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

16.11.  Uzavienf této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Strakonice dne .......... ... . 2012
pod & usneseni...................... 2012.
Vo dne .....2012
Zhotovitel
Ve Strakonicich dne.................. 2012
Objednatel

Nedilnou pfilohu této smlouvy tvof :

1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle pedlozené nabidky pfi hodnoceni zakazky.
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