Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA 0 DILO
uzaviena podle ustanoveni § 2586 ve spojeni s § 2371 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "Ob¢ansky zakonik" nebo ,,0Z*)
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,Smlouva*)

1.
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
ICO: 00251810

DIC: CZ00251810

bankovni spojeni: CSOB
c.uctu: 263417449/0300

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Jaroslav Houska

dale jen objednatel

Zhotovitel:

sidlo:
statutarni zastupce:

IC:

obchodni jméno:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
tel. ustf.
fax:
zéastupce ve vécech technickych, smiuvnich a realizaénich: Honint vcharad

dale jen zhotovitel

.
Predmét a rozsah dila
2.1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu ,,ZS Povazska- d&tské hfists
a zpevnéné plochy”. Zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo, vyzvou k podani nabidky a
projektovou dokumentaci zpracovanou Jitim Urbankem, IC 73552771
2.2 Zhotovenim stavby se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni v3ech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytne, zejména:
a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby;
b) zajisténi vytyCeni vedkerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&hem
stavby a zpétné pisemné piedani jejich spravcim;
c) vytyéeni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci —
souradnice dle zadavaci dokumentace;



d) zajidténi bezpetnosti v8ech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejmeéna Cisténi znedisténych vozovek a prijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

e) zajiténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&é. poplatkil a
pfipadnych pokut za del$i nez dohodnuty ¢as uzivani;

f) umisténi &i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle
pfedpist o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, v&etné umisténi a Gdrzby dopravniho znaceni po dobu
vystavby;

g) vedeni stavebnich a montaznich denikl, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,

h) ostraha stavby a stavenisté, pece o rozestavéné objekty, jejich odetfovani, zabezpeéeni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, nedistoty vzniklé
provadénim praci. Doklady o zpUsobu likvidace odpad(, vzniklych vystavbou jsou
soucasti doklad(l, predavanych v ramci piedani a pfevzeti stavby;

i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné zaji$téni energii a napojeni na inzenyrské
sité. Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni &i jinych dokladl nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni stavenisté, v¢. poplatku;

j) ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovéani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim Fizeni apod.;

k) zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpist a CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu),

[) zajisténi atestl a dokladll o pozadovanych viastnostech vyrobkl ke kolaudaci (dle zak. ¢&.
22/1997 Sb., v platném zné&ni — prohlaseni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

m) dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélk(i z pfejimaciho a kolaudaéniho Fizeni
v dohodnutych terminech;

Pokud projektova dokumentace obsahuje poZzadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména,
zvlastni oznaceni podnikl, zvlastni oznaéeni vyrobk( nebo obchodnich materialll, pripousti
objednatel pouziti i obdobnych feSeni, za pfedpokladu dodrzeni minimalné stejnych nebo lepsich
pfedepsanych parametrd uvedenych v projektu. Tato obdobna fe$eni musi byt doloZena
pfedepsanymi parametry jako u wvyrobk( uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena
objednatelem.

2.3.Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standardim stavby -
pfislusnym statnim normam a pfedpisim CR a EU , které se stanovuji jako zavazné.

2.4. Stavba bude povaZovana za dokonéenou bude-li podepséan protokol o pfedani a pfevzeti dila
odpoveédnymi zastupci zhotovitele a objednatele.

M.
Doba plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo 1.7..2014

3.2, Zhotovitel se zavazuje dilo dokoncit : 24.8.2014

3.3. Pokud zhotovitel dokonéi dilo pied dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit
dilo pred sjednanou dobou.

V.
Cena za dilo

4.1. Cena za kompletni touto smlouvou smiuvené dilo, definované v &l. Il., byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a doplik(
na zakladé provedeného vybérového fizeni dle zakona ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni dle
nabidky zhotovitele a &ini



Cena celkem véetné propagace bez DPH K¢ [doplni uchazec]
DPH celkem: K& [doplni uchazeg]
Celkem veetné DPH: K¢ [doplni uchazec]

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smiuvnich stran jako nejvyse pfipustna.

4.3. Vcené jsou zahrnuty i veskeré naklady vynalozené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4.  Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi danovymi predpisy.

4.5. Ke zméné sjednané ceny mulzZe dojit pouze na zakladé dohody obou smiluvnich stran.
Vyse sjednané ceny mlze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud v prabéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného
plnéni;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednani smlouvy

znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Soucasti této smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymeér objednatele, ktery tvorfi
pfilohu €. 1 této smiouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpoctu v sobé zahrnuji zejména:

e veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zplsobilého dila, jehoZ zhotoveni je
predmétem smlouvy,

e veskeré naklady pro zajisténi bezpe&né prace, ochrany materiall, soucasti a dalSich
predméti pro realizaci dila,

e naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetné poplatki za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkl, prfedepsané zkouSsky a atesty podle
prislusnych predpisl nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do pfejimky,

o naklady na upravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skutecneho provedeni stavby,

¢ naklady na zhotoveni a demontaZ zafizeni stavenisté a veskerych vykonl slouzicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.

e naklady na uhradu specialisth pro provedeni zkou$ek, které jsou pro provoz dila potfebné.

4.7. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis formou zménového fizeni, jehoZ
koneénym vystupem bude projednany a odsouhlaseny zmeénovy list, predlozZit objednateli
k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadfit.

4.38. Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, odsouhlaseného
ob&ma smiluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoétem téch praci, jeZz maji byt
vypustény &i nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoct. Nelze-li zmeénu ceny vymezit
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s., Ize pouzit dohodnutych hodinovych sazeb.

V.
Platebni podminky



5.1, Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, Ze pfedmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh. Pokud budou ke dni pfedani a pfevzeti dila zji§tény vady a nedodélky,
uhradi objednatel 90 % ceny dila , pozastavku ve vy$i 10 % ceny dila uhradi objednatel po
odstranéni vad a nedodélkl.

52, Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé skute¢ného provedeni
vzajemné odsouhlasenych soupisii provedenych praci a dodavek a zjist'ovacich protokoli.

5.3 Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem po pfedani a pfevzeti dila na
zakladé konectné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystavi zhotovitel do 10 dni po
ukonéeni a prevzeti predmétu dila.

5.4. Podkladem pro thradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
dafového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.

5.7, Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 21 dnli po doruéeni
faktury objednateli.
5.8. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat tyto naleZitosti, a jejichz vécny

obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

VL.
Podminky provadéni dila a omezujici podminky.

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni. Stavenisté
je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné& uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o piredani
staveniste.

6.1 Ke vstupu na stavenisteé v prubéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpeénostnich piedpisi.

6.4 Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfislusnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atestl, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uzZivatelskeé standardy stavby.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na urcitém stupni jeho provadéni,
v kazdém pfipadé vZdy, kdy bude dilo pfi dalSim pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipadé
je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné 2 pracovni dny pfedem k provedeni
kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadfi do 2 pracovnich dnl a vyZaduje-li to dalsi
postup praci, mQzZe zhotovitel pokragovat v realizaci smluveného dila.

6.7. Zhotovitel zajisti uzivani zdroju (elektfina,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.8. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.9. Smluvni strany se dohodly, ze prabéh provadéni dila a plnéni této smiouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, ¢asové a financni spoleé¢nymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dn( jsou povinni se uéastnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o pribéhu v8ech kontrolnich dnl, uginénych zjisténich, pfijatych zavérech a
jejich pinéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.



VIL.
Smluvni zavazky objednatele

71, Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni§té do 7 kalendainich dnl ode dne
podpisu smlouvy.

7.2. O predani staveni§té vyhotovi objednatel zapis, ktery podepiSe opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti staveni$té odpovédny zastupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stfezeni stavenisté. Po dokonéeni dila dle &l. 11.7 smlouvy vyklidi do 5
kalendarnich dnl stavenisté a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4, Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté vdech zavad a narokl tietich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace vrozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIIL
Bezpecnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen =zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi predpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, Zze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad vzniku $kody vysi min.1 mil. K&.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu Gcinnosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu na pojisténi na pfipadnou $kodu zplsobenou objednateli. Pojistnou smlouvu je
zhotovitel povinen kdykoliv na pozadani pfedlozit objednateli k nahlédnuti. Povinnost pojisténi se
v plné mife vztahuje také v plné mife na podzhotovitele.

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, zpracovanou Jifim Urbankem, 38601 Strakonice - Predni Ptakovice, Hrani¢ni 70,
IC: 73552771, kterou povazuje za tplnou a spravnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provest provéieni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poskozeni béhem prace na dile.

9.5. Zhotovitel si provéfil pfevzatou dokumentaci a nebude uplathovat Zadné naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadéni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatelé), kromé
¢asti dila, u nichZ si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovida za €innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

9.8. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli seznam jeho subdodavatell s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky.

9.9. Stavebni denik obsahuje Gvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoz i jména jejich povéfenych zastupcl a zmény téchto udaja,
identifikacni udaje stavby podle projektu, pfehled smiuv véetné dodatkl, seznam dokladl a
Ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a dopliik(, pfehled
zkousek) a denni zaznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného



zastupce objednatele k ucasti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a préace v takovém rozsahu a na svij naklad, aby
umoznil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje UCastnit se pracovnich jednani a kontrolnich dnl. Pracovni jednani
budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravidelné jeden krat mésicné, v pfipadé
potfeby i v kratdich intervalech. Zhotovitel zajisti (Cast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis
o jednani, ktery pisemné preda v8em zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavenisti (pracovisti) predpisy bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni pfedpisy s tim souvisici.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli $kody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu poskozeni majetku nebo prav
tfetich osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny platné zakonné predpisy, vyhladky, nafizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmétu zakazky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukongeni praci uvede dogasné uzivané plochy do plvodniho stavu.

9.16. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobilll a stroji zuc¢astnénych pfi stavbé.

9.17. Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a Udrzbu, likvidaci a Cisténi zafizeni stavenidté jsou soucasti
smiuvni ceny.

9.18. Opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatieni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné prechodl pres vykopy
a pfistupu do jiz existujicich objektd. Odpady vznikajici b&éhem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisl a v souladu s vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Dle zakona & 86/2002 Sb., o ochrané& ovzdu$i prfed znecistujicimi latkami (zakon o
ovzdusi) ve znéni pozdéjsSich predpisii nesmi byt pfi realizaci stavby pfekroceny limity
znecistujicich latek a okoli nadmérné zatéZovano prachem, hiukem a zapachem.

9.19. Zhotovitel provede opatieni pro zabranéni ohroZeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.20. Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s
odbornou pédci, bude respektovat dohody opravn&nych zastupch smluvnich stran, rozhodnuti a
vyjadreni dotéenych organ( statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na
pfedmeét plnéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a soucasti dohody bude
i zplsob upravy ceny, pfipadné terminu plnéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smiouve.

9.21. Zhotovitel zabezpeti vedeni realizace stavby fyzickou osobou s prislusnou autorizaci ve

smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjich predpisu.

X. Komplexni vyzkouseni

10.1.  Komplexni vyzkou$eni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
Uspésny prubéh zkousek pfijima zhotovitel v rozsahu pfedmeétu sveho plnéni.



10.2.  Komplexnim vyzkou$enim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost fe$eni projektu provedeni montaze, tak funkci stroji a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatell
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standardd stavby.

10.3. Pred ukongenim komplexniho vyzkou$eni je povinen zhotovitel za U¢asti objednatele
provést pfipadna pfislusna méfeni, kterymi prokaze dosaZeni garantovanych hodnot predmétu
dila.

10.4. O ukon&eni komplexniho vyzkouSeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Naklady neuspésného komplexniho vyzkouseni z divodl na stran& zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouseni bude
neuspésné z dlvodl na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouseni
objednatel.

10.6  Pfipadné vady a nedodélky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpoveédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svlj naklad neprodlené pfi co
nejmensich prostojich, nejpozdéji v8ak do 10 pracovnich dni po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

XL
Predani a prevzeti predmétu dila

11.1. Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmétu dila zhotovitelem objednateli
je Uspésné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Jifim Urbankem, 38601
Strakonice - Predni Ptakovice, Hranigni 70, IC 73552771. Stavba bude provedena podle platnych
zakonnych predpisi, vyhlasek, nafizeni, norem a stavebnich ¢&i jinych povoleni.

11.3. Zhotovitel odpovida za to, Zze dokoncené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametrl stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokoncené dilo nebo jeho Casti dosahovat parametri obvyklych. Prevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podminéno dosazenim vech predepsanych parametru.

11.4. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za $kody
zpUsobené svou ¢innosti zadavateli nebo treti osob& na majetku, tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezd(, chodnik(, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, do predani
dila na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni stavenisté. Casti budov a pozemky,
jejichZ upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukoné&eni praci do pfedchoziho stavu.

11.6. Objednatel pfebere provedene prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O pfedani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a prevzeti dokonéenych praci podepsany zastupci
obou smiuvnich stran. V zapise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky dila.

11.7. O pfedani dila bude sepsan protokol, ktery podepi$i opravnéni zastupci obou smluvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje predlozit k protokolu jako jeho nedilnou soucast véechny souvisejici

doklady a to zejména:

- seznam strojl a zarizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v ceskem jazyce;



- original stavebniho deniku(l) a kopie zménovych listl;

- atesty, prohlaseni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

- veskeré dalsi doklady pozadované ke kolaudaci nebo uvedené v El. 1l této smlouvy.
Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani.

11.8. Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyZ v protokolu o odevzdani a prevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulemu a
bezpeénému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
o odevzdani a prevzeti dila. V protokolu o odevzdani a pfevzeti dila bude rovnéz stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélkl. a soupis provedenych zmén a odchylek od
projektu.

11.9. K prevzeti vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny pfede dnem predani dila.

11.10.. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a pfevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkl, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepfevzeti dila mize byt pouze jeho nefunkcnost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrl, technickych a uZivatelskych
standard( stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zakona ¢. 137/2006 Sb. v platném znéni.

XIl.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny predmét dila zaruku. Zaru¢ni doba zaCind
béZzet od data pfedani a pfevzeti smluveného predmétu dila, uvedeného v Protokolu o predani a
pievzeti predmétu dila a bude ¢init 60 mésici.

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouve

12.3. Zaruéni lhita na dodavky stroji a technologickych zafizeni, na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce |hity poskytnuté vyrobcem,
nejméné viak v délce 24 mésicu.

12.4. Zhotovitel odpovida za to, Zze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5. Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte¢ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaruéni dobé. V oznameni vadu popi$e nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlené po
oznameni o vadé, maximalné véak ve |h(té do 10 pracovnich dnd, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti Ihitu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Ihiité podle bodu 6 tohoto ¢&lanku bez zavazného divodu pisemné sdéleneho
objednateli.

12.8. Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyménovanych dild, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dild a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferuSenim provozu)

12.9. Dvoji opakovani téze vady zaklada pravo objednatele poZadovat odstranéni vady
vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplsobem
odstranit.



12.10. Za vady prokazatelné zplsobené nespravnou obsluhou nebo GdrZbou, odporujici navodu
na obsluhu a udrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je vsak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlaSené do konce
zaruéni Ihaty.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpGsobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméfiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v plvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

12.12. Zéaru&ni doba se prodiuzuje o dobu odstrariovani vad zhotovitelem, které byly zpisobeny
porudenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.13. Ke kazdé vadé oznamené objednatelem sepiS§i smluvni strany protokol, v némz uvedou
zplsob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto €lanku smlouvy.

12.14. Na Zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve |hité uvedené v bodu 6
tohoto ¢lanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V pfipadé odstranéni vad, za néz nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

X1,
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

13.1.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v
platném znéni. Vlastnictvi prejde na objednatele po dokonéeni dila tj.dle €l.1l bod 2.7 této smlouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeci $kody na pfedmétu dila az do okamziku pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  UplIné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpeéi $kody na ném pfechazi na objednatele
dnem pi'edani a prevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokdzané $kody, které zpusobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné Skod vzniklych tplnou nebo
¢astecnou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese $kodu na pifedmétu dila, kterou zplsobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIv.
Smluvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 KC bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s dokon&eni dila.
14.2.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
- ve vy&i 3.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den za kazdou vadu dila
zjisténou objednatelem v zaruéni dobé& pokud ji neodstrani ve Ih(té 14 dni po oznameni o
vadée
- ve vyéi 3.000 K& bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s vyklizenim
staveniste dle €l. 7.3,

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované
¢astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smiuvni
pokuta kompenzuje zhotoviteli uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smiluvni pokuty
uplatnény.



XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruSeni druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se
povazuje skutecnost, Ze :

e zhotovitel bez pravniho divedu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dni

e zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimainé
pifedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované
v projektove dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

e zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce Ill. Doba plnéni dle této smlouvy

e zhotovitel porui ustanoveni ¢lanku IX. Smiuvni zavazky zhotovitele.

16.2. Za podstatné poruSeni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu ¢l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostfedki.

15.3.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, méa zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vy&i do té doby prokazatelné nabéhlych nakladu.

XVL.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva muize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych Cislovanych dodatki k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, neG¢innym nebo neuplnym, nebude tim
dotCena platnost nebo UCinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Gpravou smiuvniho stavu, ktera se nejvice blizi ucelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti $kodam ze v&ech narokl a
pozadavk( vzniklych porudenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit
potiebné licence.

16.5. Kazda smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech
a) smluvnich: 1]
b) technickych (TDI):

c) koordinatora BOZP:

Za zhotovitele ve vécech

a) smiuvnich: B B4...
b) technickych: = ...
c) stavbyvedouci: B ...



Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
ob&anskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavfeni smlouvy a pfislusnymi pravnimi predpisy
v dobé realizace dila.

16.8. VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemneé dobre vile a viry obou
stran.

16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnen jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

16.10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
méstem Strakonice, ktera bude vefejné pristupna a bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach,
pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, ze tato smlouva mulze byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to véetné
vdech pripadnych pfiloh a dodatkl. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti, uvedené v této
smlouvé nepovazuji za sveé obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku
a udeluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

16.11. Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne

oo ....pod C.usneseni ...
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Ve Strakonicichdne ..................2014
Objednatel
Nedilnou prfilohu této smlouvy tvofi :

1) Ocenény soupis praci s vykazem vymer zhotovitele dle piedloZzené nabidky pfi
hodnoceni zakazky.






