
Příkazní SMLOUVA 
uzavřená podle § 2430 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku
      č. příkazce: 

      č. příkazníka: 
Město Strakonice
Sídlo:


Velké nám. 2, 386 01  Strakonice

zastoupené:


smluvních:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města
technických:

Dušan Kučera – investiční technik
IČO: 


00251810

DIČ: 


105 – 00251810
bankovní spojení: 
ČSOB, a.s. pobočka Strakonice, č. účtu: 1768038/0300
dále jen „příkazce“
a
dále jen „příkazník“
Město Strakonice uzavřelo dne …………… smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Bezbariérová trasa domov pro seniory  – Kulturní Dům, Strakonice“. 

Rozsah a členění díla: „Bezbariérová trasa domov pro seniory – Kulturní Dům, Strakonice“  je dáno smlouvou o dílo.
                                         Předmět plnění
1)
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce bude za úplatu a na jeho účet zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě výkon stavebního dozoru investora, tedy vykonávat inženýrskou činnost při realizaci díla v rozsahu popsaném v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen Inženýrská činnost – výkon stavebního dozoru investora, resp. stavebníka). Příkazník je zejména povinen kontrolovat soulad množství a kvality skutečně provedených prací při realizaci díla se smlouvami a následně i s poskytnutými fakturami vystavenými zhotoviteli díla. Příkazník je oprávněn v rámci Inženýrské činnosti provádět úkony, z nichž by mohl vzniknout pro příkazce závazek, jehož obsahem by bylo jakékoliv vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných prostředků, jen na základě písemného dodatku této smlouvy a předchozí zvláštní písemné plné moci.

2)
Příkazník se dále zavazuje, že pro příkazce bude uplatňovat práva z odpovědnosti za vady při případných vadách díla, a to jak za vady díla, jež bude mít dílo v době předání, tak za vady díla, na něž se bude vztahovat záruka za jakost. Příkazník je povinen neprodleně na písemné upozornění řádně uplatnit práva z odpovědnosti za vady a zabezpečit odstranění vady nebo jinak uspokojit příkazce. Nebude-li možné odstranění vady, příkazce rozhoduje o tom, jaký jiný zákonný nárok bude v daném případě příkazníkem uplatněn. Pokud tak příkazník neučiní je příkazce oprávněn na náklady příkazníka pověřit touto činností jinou osobu.

3)
Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost uvedenou v odstavci 1 a 2 tohoto článku úplatu dle článku III. této smlouvy
4)
Příkazník je povinen zajišťovat Inženýrskou činnost pří realizaci stavby – výkon stavebního dozoru investora dle potřeb příkazce, minimálně však 3 dny / kalendářní týden vč. kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně svolávaným ve spolupráci se zhotovitelem díla a dále pak Inženýrskou činnost při zkušebním provozu stavby – výkon stavebního dozoru investora  Z jednání budou pořizovány samostatné zápisy, které budou dále distribuovány.
II.

                                               Plnění díla

1)
Příkazník se zavazuje, že zahájí Inženýrskou činnost – výkon stavebního dozoru investora do jednoho týdne od vyzvání příkazcem a bude ji vykonávat do odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, dále pak v době zkušebního provozu stavby  a v případě výskytu vad v záruční době i v době od reklamace vad do skončení záruční doby.
2)
Po kolaudaci, resp. předání díla, bude příkazník provádět Inženýrskou činnost – výkon stavebního dozoru stavebníka dle této smlouvy bez nároku na úplatu. Cena je tvořena z celkových nákladů na stavbu a je zahrnuta v pravidelných platbách do kolaudace, resp. předání díla.
III.

                                                Cena díla

1)
Účastnici této smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží za uskutečnění Inženýrské činnosti – výkon stavebního dozoru stavebníka v rozsahu článku I. a II této smlouvy úplata                           ve výši   

……………….. Kč bez DPH

……………….. Kč DPH (21 %)
………………..  Kč včetně DPH 
2)
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému plnění předmětu díla této smlouvy. 

3) Sjednaná cena nezahrnuje náklady na případné znalecké posudky, geometrické plány, zhotovení dokumentace skutečného provedení, případný archeologický a památkový průzkum a ostatní práce, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných předmětem této smlouvy.

4) Platebním dokladem pro všechny sjednané platby je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody apod.) Úhrada nad rámec této smlouvy musí být vzájemně dohodnuta oběma stranami na základě dodatku k této smlouvy.

5) Fakturace za sjednanou činnost bude prováděna jedenkrát měsíčně. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží příkazník potvrzený zástupcem příkazce soupis a protokol evidence rozsahu práce včetně počtu hodin, resp. dnů kdy byla prováděna činnost sjednána touto smlouvou.
IV.

                                          Ostatní ustanovení

1)
Příkazce je povinen neprodleně, nejméně však jednou za 7 dní, písemně informovat příkazce o všech podstatných okolnostech a změnách ve věcech souvisejících s touto smlouvou, zejména však o případných změnách inženýrské činnosti popsané v příloze č.1 této smlouvy.

3)
Příkazce se zavazuje zajistit příkazníkovi vstup do všech prostorů stavby a na žádost příkazníka účast svých zástupců na kontrolních dnech stavby, poskytnout příkazníkovi potřebné konzultace a vyjádření a na jeho výzvu bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti zhotovitele ve smyslu smlouvy o dílo a umožní řádné plnění činnosti příkazníka ve smyslu této smlouvy.

4)
Příkazce může tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez výpovědní doby v případě, že příkazník prokazatelně neplní povinnosti, které pro něj z této smlouvy plynou. Výpověď nabývá účinnosti poslední den měsíce, v němž byla doručena. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce včas upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti příkazníka podle této smlouvy.
5) Příkazník je po dobu trvání této smlouvy oprávněn vstupovat do prostoru staveniště díla za účelem plnění závazků stanovených touto smlouvou.

6)
Příkazce předá při podpisu této smlouvy následující doklady:
· Kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem obsahující smluvní ceník a schválený časový plán stavby

· Realizační PD

· Dokladovou část 
V.

                                          Závěrečná ustanovení

1)
Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

2)
Změny této smlouvy je možné dosáhnout pouze písemnou dohodou smluvních stran označenou jako dodatek této smlouvy.

3)
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dva.

4)
Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly, a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
5)
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne ……………. pod. č. usnesení …………..
6) Smluvní strany souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv.
V ……………. dne: …………

                         V Strakonicích dne: …………….
……………………………….                                           ……………………………………

      




                        Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
PŘÍLOHA Č.1
Specifikace prací Inženýrské činnosti – výkon stavebního dozoru investora
A) Práce spojené s realizací stavby:
· Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům díla včetně protokolárního zápisu

· Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení
· Výkon technického dozoru

· Koordinace dodavatelů

· Spolupráce s pracovníky provádějící autorský dozor

· Bezodkladné informování investora stavby o všech závažných okolnostech týkající se realizace stavby 

· Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány

· Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými předpisy

· Kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku

· Kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů

· Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy

· Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy

· Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby

· Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžitě vyrozumět příkazce
· Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)

· V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla

· Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného díla, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)

· Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro zkušební provoz, kolaudační řízení, resp. ukončení díla

· Investorská příprava a zajištění předání díla a účast na něm

· Kontrola odstranění nedostatků díla, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich  odstranění

· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

· Předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti

· Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení

