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Popis stavby 

Původní elektroinstalace v budově kuchyně, jídelny a školní družiny dosluhuje a proto se 
vlastník objektu rozhodl provést její celkovou rekonstrukci. Z rekonstrukce budou vyjmuty 
v minulosti opravené ucelené celky a provozy – jedná se o sociální zázemí v 1. a 2. NP (dívky, 
hoši, učitelé). Tyto provozy budou nově napojeny z nových rozvaděčů. Rekonstrukce rozvodů 
elektřiny nebude provedena v šatně a navazujícím sociálním zázemí v 1. PP, ve dvou vnitřních 
skladech v 1. PP a v celé provozní části školní kuchyně v 1. NP. I tyto místnosti jsou již 
provedeny nově a budou v nich vyměněny svítidla a ovládací prvky.  

Rekonstrukce zahrne drobné stavební úpravy a práce, které souvisí s elektroinstalací a 
také přidružené práce (stěhování nábytku, ochrana povrchu podlah, odborné montáže tabulí, 
provizorní uzávěr jednotlivých etap, úklidové práce). Vzhledem k celkovému objemu prací a 
omezenému prováděcímu času (přes hlavní letní prázdniny) požaduje vlastník rozdělit opravu 
na 2. etapy – 1. etapa = 1.PP, 2. etapa = 1.NP + 2.NP. 

 
Stavebně technické řešení stavby 

 Stavební práce zahrnují bourací práce a zednické práce. Přidružené práce budou 
stěhovací služby, pomocné a montážní práce, malířské práce, úklidové práce. 
 Bourací práce - zahrnují přípravu otvorů pro nově umístěné rozvaděče, odsekání 
poškozené omítky ze suterénních zdí v 1. PP, odstranění SDK zákrytu ze strojovny výtahu v 1. 
PP, odstranění plechového parapetu na schodišti v 1. NP, vybourání vnitřních dveří se 
zárubněmi ve 2. NP, sejmutí obkladů stěn a seškrábání strukturovaných omítek v původní 
bytové jednotce ve 2. NP, seškrábání vrstev maleb a štuku na čelních stěnách družinových 
učeben ve 2. NP, demontáž původních rozvodů elektroinstalace a provedení drážek pro novou 
elektroinstalaci. Stěnové a stropní ŽB panely - drážky provést pouze ve vrstvě omítky, drážky 
nesmí zasahovat do ŽB nosných prvků. Práce budou dopřesněny po odstranění původní 
elektroinstalace. 
 Pomocné práce - odborná demontáž tabulí, jejich uskladnění a opětovné namontování. 
Dále postavení provizorního prachotěsného uzavření schodišť (vstupů) a jeho rozebrání. Před 
realizací budou místnosti vyklizeny – předpokládá se vystěhování zařízení učeben, vystěhování 
nábytku a zařízení z kabinetů, vystěhování zabalených věcí z kabinetů vyklizených z nábytku a 
vystěhování vybavení školní jídelny. Správce stavby bude při stěhování asistovat a určovat 
místa, kam se bude nábytek v rámci školy umisťovat. 
 Montážní práce - osazení protipožárního uzávěru v pomocném schodišti. Dále provedení 
chybějících podlahových lišt u zazdívaných dveří. 

Zednické práce - zahrnují stavební přípomoce při realizaci elektroinstalace – strojní 
provedení drážek, zahození drážek omítkou, zahození krabiček, vyštukování a úprava povrchu 
filcováním, zednické zapravení otvorů ve stropech a stěnách po kotvení původních světel, 
krabic a přístrojů, zednické zapravení kolem nově osazených rozvaděčů, zazdění otvoru po 
starých rozvaděčích, provedení zazdívek otvorů a jejich zednické zapravení s okolními povrchy. 
Veškeré dozdívky budou vyzděny z děrovaných příčkových cihel na zdící maltu M5 a budou 
provázány se stávajícím zdivem pomocí kapes. Nové dozdívky z keramických příčkovek budou 
nahozeny vápenocementovou hlazenou a štukovanou plstí hlazenou omítkou. Nad nové niky 
pro rozvaděče budou osazeny překlady z válcovaných profilů. Čelní stěny v učebnách budou po 
realizaci elektroinstalace v celé ploše upraveny tenkovrstvou omítkou (2 vrstvy) a povrch 
vyhlazen filcem. Výklenky pro nové rozvaděče budou před jejich osazením nahozeny. Dále 
budou nově omítnuty stěny v 1. PP, na několika místech znovu osazen nebo doplněn keramický 
soklík nebo keramický obklad stěn. 

Většina silových rozvodů elektřiny bude vedena pod omítkou a v maximální míře budou 
využity původní trasy, drážky, chráničky, prostupy. Veškeré původní rozvody budou při 
demontáži odstraněny ze stěn. Na prefa ŽB stropech také využít pro nové elektrokabely v 
maximální míře původní drážky. Při provádění nových drážek nezeslabovat nosné ŽB prvky. 
Minimální tloušťka omítky nad kabelem má být 10 mm. 
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Malířské a natěračské práce - všechny místnosti budou vymalovány, barevný odstín bílý, 
respektive barvy dle přání stavebníka. Nově budou provedeny také všechny ochranné nátěry 
stěn, budou přebroušeny a opatřeny 2x latexovou nebo emailovou barvou. 

Úklidové práce zahrnují hrubý úklid před výmalbou a poté čistý úklid místností, mytí 
podlahy, mytí oken a dveří, mytí zabudovaného zařízení a vybavení místností. 

 
Zásady organizace výstavby 

Rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna za vyloučení provozu školy nebo o prázdninách 
a bude vyžadovat kompletní vystěhování všech místností, respektive sestěhování části nábytku 
do středu místností a jeho zakrytí. Vzhledem k objemu prací budou práce rozděleny na etapy. 
Každá etapa bude ucelený celek. Na stěhování bude nutné vypracovat stěhovací plán (co a 
kam se umístí) a vzhledem k množství nábytkového zařízení a vybavení doporučuji zajistit na 
tyto práce specializovanou firmu. Taktéž na malířské a úklidové práce. Pokud se bude 
realizovat po etapách bude před zahájením provizorně uzavřeno schodiště nebo vstup. 
Konkrétní postup prací a přístupnost jednotlivých místností ve škole, jako i využití přístupů do 
budovy školy a určení jakých bude projednáno se zadavatelem ještě před zahájením 
stavebních úprav.  

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být po vytřídění 
přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny na řízené skládce 
odpadů, v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Odpady musí být předány 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech. Doklady o zneškodnění či 
předání odpadů (vážní lístky) budou předány stavebníkovi.  

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Při provádění všech bouracích, 
stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební předpisy, normy, 
vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek BOZP, navazující nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 
262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře zajistit ochranu zdraví a života osob na 
staveništi a další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 
11/2002 Sb, č. 339/2017 Sb. Stavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a 
nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. Řízení stavby musí provádět 
autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky 
pro danou činnost.  


