Obchodní podmínky

ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo 

                                                        smlouva o dílo
smlouva  o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)  

I.

Smluvní strany

Objednatel:


město Strakonice

sídlo:




Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupený:



Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 




00251810

DIČ: 




CZ00251810
bankovní spojení:    


ČSOB

číslo účtu: 
      


263417449/0300    
zástupce ve věcech technických a realizačních: Mgr. Dita Zelená (tel. 383 700 210)
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

obchodní jméno:



sídlo: 


zastoupený: 




IČ: 




DIČ: 


bankovní spojení: 


číslo účtu:




zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“)
II.

Předmět a rozsah díla

2.1
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:

„rekonstrukce elektroinstalace a modernizace přízemí budovy Velké náměstí 2“;

v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby,,

b) oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle Smlouvy, a který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
c) a ostatních ustanovení Smlouvy.
(dále jen „dílo“)             
2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržování platných právních předpisů;

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, bude-li k provedení díla potřebné, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
f) zajištění odstraňování odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou bude pořízen doklad, který bude součástí dokladů předávaných v rámci předání a převzetí stavby;

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

h) respektování podmínek stanovených platnými právními předpisy – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.; 

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména revize elektro;
l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech; 

2.3 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a ta bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,


a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 1x v elektronické podobě na nosiči 
CD/DVD.

2.4 
V případech, kdy projekt díla (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.
2.5      Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.
III.

Doba a místo plnění

3.1
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 15.10.2025.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.01.2026
3.2
Dílo bude považováno za provedené,  bude-li:

· dokončeno (tj. objednateli bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu),
· a bude-li předáno objednateli a bude podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

3.3
Pokud bude dílo zhotoveno před stanoveným termínem provedení, zavazuje se objednatel převzít dílo na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu i před ujednaným termínem provedení.
3.4
Místem plnění je přízemí budovy Městského úřadu Strakonice na adrese Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice.
IV.

Cena za dílo 

4.1 
Cena za kompletní dílo dle článku II. Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: ……………………
Kč
DPH celkem: ……………………..

Kč

Celkem včetně DPH: …………………. 

Kč

4.2
Cena díla uvedená v odstavci 4.1 je cenou nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Součástí sjednané ceny jsou zejména veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
4.3
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4.4
Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.5
Součástí Smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

4.6
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce (práce a dodávky nad rámec Smlouvy), nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis  (změnový list) předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim vyjádřit. 

4.7 
Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za  jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec Smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.
V.

Platební podmínky

5.1
Smluvní strany  se dohodly, že sjednaná cena bude uhrazena objednatelem po provedení díla na bankovní účet zhotovitele. 
5.2
Sjednaná cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel fakturu vystaví do 10 dnů od předání a převzetí předmětu díla (podpisu protokolu o předání a převzetí díla). Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.3
Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů od doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5.4
Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat předepsané náležitosti, popřípadě budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny, nebo bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.

Podmínky provádění díla  a omezující podmínky.

6.1
Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. 

6.2
Zhotovitel bude vést stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6.3
Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. 

6.4
Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních  zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy díla. 

6.5
Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen postupovat podle odstavce 9.9 Smlouvy.

6.6
Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.7
Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění Smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdéle ke dni zahájení stavby. Staveniště předá prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel zápis, který podepíše zástupce objednatele a odpovědný zástupce zhotovitele.
7.2
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou ke zhotovení díla, zejména předat veškeré informace a podklady, které zhotovitel pro zhotovení díla potřebuje, a umožní zhotoviteli přístup do místa plnění.
VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1
Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat a dodržovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, a ostatními předpisy s tím souvisejícími. Zhotovitel provede v tomto směru nutná opatření, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů.
                                                                         IX.

Smluvní závazky zhotovitele
9.1
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž je určeno. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla.
9.2
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat zejména krytí škod způsobených na majetku a zdraví třetích osob. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli k nahlédnutí.
9.3
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob. 

9.4
Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
9.5
Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i případně na používané komunikaci a chodníku. Zejména je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním prací, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Dále se zavazuje udržovat staveniště ve stavu způsobilém zachování nutného provozu městského úřadu.
9.6
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
9.7
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
9.8
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. 
9.9
Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací minimálně 2 pracovní dny před jejich zakrytím vyzvat objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí  provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli. Nedostaví-li se objednatel na výzvu ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.
9.10
Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem podle potřeby. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

9.11
Zhotovitel je povinen vybudovat deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a  po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
9.12
Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
X. Komplexní vyzkoušení

10.1.
 Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za  úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu  předmětu svého plnění.

10.2.
 Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů  a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.
10.3.
 Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

                                                                           XI.

Předání a převzetí předmětu díla

11.1
Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, a podle platných právních předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2
Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

11.3
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu stavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

11.4
Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
11.5
Po zhotovení a dokončení díla vyklidí zhotovitel do 1 kalendářního dne staveniště a předá ho písemně objednateli.
11.6
K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady, a to zejména:

a) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;

b) originál stavebního deníku a kopie změnových listů;

c) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;

d) veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II Smlouvy.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.

11.7
Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu o předání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu.
XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost
12.1
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba začíná běžet předáním díla a bude činit:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce;
b) na dodávky výrobků, strojů, technologických zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
12.2
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

12.3
Objednatel oznámí zhotoviteli písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění vady z díla zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.4
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady  vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou. 

12.5
Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle odstavce 12.5 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.6
Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. přerušením provozu).
XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem. Dnem předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele
13.3
Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla.
XIV.

Smluvní sankce

14.1
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
a) ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele s dokončením díla;
b) ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla, a to za každou vadu nebo nedodělek díla zapsaný v předávacím protokolu, pokud ji zhotovitel neodstraní ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu;
c) ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji 
zhotovitel neodstraní ve lhůtě stanovené v odstavci 12.5 Smlouvy.
d) Ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odstavci 9.5 Smlouvy.
Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění zhotovitele a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.2
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením kupní ceny v termínu splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.
14.3
Smluvní pokutu uvedenou v odstavci 14.1 je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla fakturované podle odstavce 5.2 Smlouvy. 

                                                                          XV.

Zánik smlouvy
15.1
Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

15.2
Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména, nikoliv však výlučně, pokud:
a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 8 pracovních dnů;
b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy díla specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele díla a Smlouvě;
c) zhotovitel nedodržel stanovené termíny dle odstavce III. Smlouvy;
d) zhotovitel porušil povinnost stanovenou v odstavci 9.1 nebo 9.2 Smlouvy;
e) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání objednateli.
15.3
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud bylo zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele.
15.4
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

15.4
Případným odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Dále není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
XVI.

Ostatní a závěrečná ujednání

16.1
Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva (pohledávky) nebo závazky ze Smlouvy na jinou osobu.

16.2
Smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou obou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.



16.3
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel si ponechá 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
16.4
Není-li v ustanoveních Smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.5
Smluvní strany výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
16.6
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V takovém případě uveřejnění provede objednatel.
16.7
 Uzavření  Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Strakonice č …………….. ze dne ………….. 2025.
16.8
Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
Za objednatele:





Za zhotovitele:
Ve Strakonicích dne …………………...


V ……………….. dne …………………….            

………………………………………..


……………………..............................
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

