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Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DILO (NAVRH)
vypracovani ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zikoniku
- & 513/1991 Sb. v platném znéni
I
Smluvni strany
Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
ECCk 00251810

bankovni spojeni: ~ CSOB, a.s. pobocka Strakonice
¢.uctu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych a realizagnich: Ing. Oldfich Svehla

ddle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno:

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
sidlo:

statutarni zastupce:

zmocnény zéstupce: na zéklad& plné moci ze dne

e

DI

bankovni spojeni:

¢islo uétu:

tel. ustr.

fax:

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich:

ddle jen zhotovitel
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II.
Predmét plnéni

2.1, Zhotovitel se touto smlouvou za\?az{lje zhotovit pro objednatele stavbu:

Rekonstrukce Velkého nrz’g'mésti, Strakonice II. etapa - fontdna

specifikovanou smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci, tj. vyzvou o vefejnou zakazku malého
rozsahu stavby, projektovou dokumentaci a slepym rozpoCtem, které zpracovala projektova
kancelaf Mott MacDonald spol. s r.o., Narodni 15, 110 00 Praha 1 a ATELIER GENESIS spol.
s r.0., Korunni 60, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

2.2, Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani a doddvce veskeré technické a Jiné dokumentace
predepsané a potfebné k uvedeni predmétu dila do provozu a ke kolaudaénimu Fizeni, dile
pfedepsanych schvalovacich atestii a certifiktii, reviznich a tlakovych zkoudek, geodetického
zaméfeni apod. Predani dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k fadné obsluze a adrsbé.
Dale pak zakresleni skute¢ného prib&hu podzemnich siti a zpracovani projektové dokumentace
skute€ného stavu realizovaného predmétu dila.

2.3. 'V pftipadech, kdy projekt stavby (piipadné i vykaz vymér) obsahuje poZadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlaitni oznageni podnikil, zvlastni ozna&eni vyrobki nebo
obchodnich materiald, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych feseni, za predpokladu dodrZeni
minimalné stejnych nebo lepsich piedepsanych parametrii uvedenych v projektu. Tato obdobna
feSeni musi byt doloZena pfedepsanymi parametry jako u vyrobkii uvedenych v projektu a predem
odsouhlasena objednatelem,

24.  Zhotovitel je povinen pfizpiisobit dilo, stavebni a technologickou €ast predmétu dila
geologickému sloZeni podloZi stavenisté i stivajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym
sitim,

2.5.  Smluveny predmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
prisludnym statnim norméam a piedpisim CR a EU .

ITT.
Doba pInéni
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahéjit, realizovat a predat smluveny predmét dila objednateli v
téchto terminech:
- zahdjeni realizace smluveného pfedmétu dila: piredpoklad 27.4.2012

- ukonéeni realizace a piedani smluveného predmétu dila do: predpoklad 1.6.2012

Plnén{ termint bude kontrolovano v ramei kontrolnich dnd. Nesplnéni termind je objednatelem
povazovano za hrubé poruSeni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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v IV,
- . Cena za dilo

Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢l II., byla stanovena

dohodou smluvnich stran ve.smyslu Zikona o cendch &, 526/1990 Sb., ve znéni zmén a dopliki
na zékladé provedeného vybérového fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

........................ K& viirovni bez DPH,

L [T T P Ta— ).

K této cené bude tittovana dari z pridané hodnoty ve 3T T . — K¢

Celkova cena véetné DPH éini:

4.2

Zhotovitel je odpovédny za to, 7e sazba dan& z pridané hodnoty je stanovena

v souladu platnymi dafiovymi piedpisy.

4.3

Soucasti této smlouvy je ocenény slepy rozpodet objednatele, ktery tvofi pfilohu

¢. 1 této smlouvy,

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpodtu v sobé zahrnuji zejména:

veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funk&ng zpisobilého dila, jehoz zhotoveni
je ptedmétem smlouvy,

veskeré naklady pro zajisténi bezpedné prace, ochrany materialéi, soudasti a dalSich
predméti pro realizaci dila,

naklady na piipomoci, paZeni, ptesuny hmot a skladkovani, véetnd poplatkd za
dopravu, uloZeni suté a zeminy na skladku,

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorka, piedepsané zkouSky a atesty podle
prislusnych pfedpisti nebo potiebnych pro prokézéni bezchybné funkce dila,
néklady na ochranu dila az do pfejimky,

ndklady na tpravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

naklady na zhotoveni a demontdZ zafizeni stavenisté a veSkerych vykont
slouzicich ke zhotoven dila a pro uZivani dila dale potiebnych.

naklady na uhradu specialistd pro provedeni zkoudek, které jsou pro provoz dila
potiebné.
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STAVBA: ,Rekonstrukce Velkého nimésti, Strakonice 1I. etapa - fontina®

e naklady na dopravng inZenyrské opatieni (DIO) po dobu vystavby véetng
projednani s dotéenymi organy.

44  Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo roziifen
pfedmétu dila vyplyvajicich ze zmén&nych podminek pfi provadéni dila, z pozadavki
objednatele nebo vlivem tietich stran, zdsahem vy$§i moci, aviak vzdy bez zavinéni
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis vykazi vymer téchto zmén, dopliki
nebo rozsifeni a tento ocenit dle jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Soupis bude
vzdy za pocitatelnou mérnou jednotku (m’, m?®, ks, hod.), nelze Gétovat souhrnng, tj.
komplet. V tomto soupisu budou vzdy zvIast vy&isleny piipoéty a zvlast’ odpodty.

Pokud takové ocenéni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zaklad katalogu
popisii smérnych cen stavebnich praci, piip. katalogli smérnych cen stavebné-montaZnich
praci, dle URS Praha v platném znéni. Neni-li piisluind polozka obsaZena v katalogu
URS, bude cena stanovena vzijemnou dohodou. Po odsouhlasen{ praci véetné ceny bude
zména ceny feSena formou zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zdkona.

V.
Platebni podminky
5.1.  Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodly, ze piedmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh.
5.2, Sjednand cena za dilo bude hrazena objednatelem na zékladé diléich mésiénich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skuteéného provedeni na zdklads vzajemné odsouhlasenych soupist
provedenych praci a doddvek a zjistovacich protokoli zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objekti.

5.3. Objednatel uhradi faktury az do vyse 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici
cast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodé&lké uvedenych
v zdpise o pfedani a pievzeti dila.

5.4, Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zikladé koneéné faktury vystavené
do 28 dnil zhotovitelem po ukonéeni a ptevzeti predmétu dila, uvedeného v Protokolu o piedédni a
prevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno koneéné vyuctovani,

5.5.  Podkladem pro thradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, kterd musi mit naleZitosti
dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,,faktura). Kromé néleZitosti stanovenych pravnimi piedpisy je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto udaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo stavby, &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) vlastnoru&ni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skutednosti,
vEetné vyde fakturované &astky,

e) ptedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz
na ¢islo smlouvy),

f) oznadeni banky a &islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) lhita splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
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i) soupis skuten& provedenych praci odsouhlaseny objednatelem vé&etné zjistovaciho
protokolu,
j) fakturace bude rozdélena na opravy a investice.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 28 dni po doruceni
faktury objednateli. K

5.7.  Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliiovat tyto naleZitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych prac{ a doddvek, ve lhiité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil¢ich faktur nemd vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za piipadné kody na zhotoveném dile.

5.9. Neuskuteénéné hmotné dodévky, prace nebo vykony vé. spotfeby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel nen{ povinen uhradit.

VI
Podminky provadéni dila

6.1. Smluveny predmét dila bude realizovan na ureném stavenisti pro piedmét plnéni.
StaveniSté je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné uréena a predana zhotoviteli zapisem o
predani stavenisté.

6.2. Ke vstupu na stavenité v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrZovéni bezpec€nostnich piedpisd.

6.3. Réadné provedeni dila bude prokazino dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfisludnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atestt, certifikatd, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uZzivatelské standardy stavby.

6.4, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zakoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat predmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém piipads vidy, kdy bude dilo pfi dalsim pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné
2 pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadii do 3 pracovnich dnd a vyZaduje-li to dalsi
postup praci, miize zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uzivani zdroji (elektrika,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.7 Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati primétené zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, Ze priibéh provddéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovén po strince vécné, Sasové a finanéni spoleénymi
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kontrolnimi dny. Kontrolnich dni jsou povinni se G&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby:,

Zhotovitel povede o priib&hu viech kontrolnich dnd, uéinénych zjisténi, piijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. Ptijaté zavéry jsou zdvazné pro ob€ strany.

- VIIL
Smluvni zivazky objednatele

7.1.  Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a predat je zhotoviteli v dile uvedené dobé:

e stavebni povoleni
e staveni§té - DTTO

Dile predat zhotoviteli pisemnou formou dokumentaci a doklady o stavenisti, obsahujici
objednateli zndmé udaje :

° inZenyrskych a telekomunikaénich sitf vedenych nad a pod povrchem staveni§té
e podzemnich prekdzkach

7.2. O cenu za poskytnutf véci v bodé &. 7.1 se nesniZuje smluvni cena za dilo uvedend v &1, II.
této smlouvy.

VIIL
Bezpeénost, ochrana zdravi a poZarni ochrana na staveni$ti

3.1. Bezpeénost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajiStovat v souladu s prisluSnymi platnymi bezpe¢nostnimi, hygienickymi
a protipoZarnimi piedpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti sjednanych v jinych &lancich této
smlouvy

Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetné jeho zmén a
dopliik.

® V pfipadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na
Jednotlivé obchodni jména, zvlastni oznadeni podnikd, zvla$tni oznadeni vyrobkil nebo
obchodnich materidlii, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych feSeni, pouze viak za
predpokladu dodrzeni minimaln& stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametrd
uvedenych v projektu a dodrZeni technickych a uzivatelskych standardii stavby.

° Informovat objednatele bez zbytegného odkladu o viech skuteénostech a okolnostech,

které by mohly mit vliv na provadéni dila, prava, povinnosti a zdjmy objednatele
souvisejici s pfedmétem dila.
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° Respektovat skryté prekazky, piipadn& v pribhu provadéni dila zjiSténé, nepredvidané
skuteCnosti souvisejici s realizac{ dila a ve spolupraci s objednatelem rozhodnout o daliim
postupu. i

e Predat objednateli nejpozd&ji k terminu - predani predmétu dila - pfedepsana osvédéeni
zejména o revizi el. zafizeni, viechna dalsi osvédéeni potfebna pro uvedeni predmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci; ovéfeni jakosti a dokumentaci skuteéného provedeni
piedmétu dila, ndvody na obsluhu'a adrzbu, vie v Seském jazyce.

e Provadét dilo s odbornou pééi v souladu s touto smlouvou a se z4jmy objednatele, které
jsou mu zndmy.

® Zhotovitel souhlasi s pifpadnym zvefejnénim tdaji tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy podle zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim a zdkona
€. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tidaju.

° Zhotovitel je povinen realizovat nipravna opatfeni, kterd mu byla uloZena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich organii na zakladé kontrol
provadénych pfi monitorovan{ projektu a to v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavkii
stanovenych pfisluSsnym kontrolnim organem. Zaroveii zhotovitel zadavatel; (objednateli)
pisemné ozndmi splnéni napravnych opatieni a kdo tyto opatfeni ulozil.

X.
Komplexni vyzkouSeni

10.1. Komplexni vyzkouSeni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
UspéSny pribeéh zkousek prijimé zhotovitel pouze v rozsahu predmétu svého plnéni.

10.2.  Komplexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného piredmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkci strojii a zafizeni
Jednotlivé i ve vzdjemnych funk&nich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatelii
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standard(i stavby.

10.3. Pred ukonéeni komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovitel za u&asti objednatele
provest pripadna piisluina méfeni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot predmétu dila.

10.4. O ukonéeni komplexniho vyzkoudeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Néklady netsp&sného komplexniho vyzkouseni z divodii na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkoudeni bude
nelspéiné z divodil na strané objednatele, pak nese néklady komplexniho vyzkouseni objednatel.

10.6.  Pifpadné vady a nedodélky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svilj naklad neprodlené pfi co
nejmensich prostojich, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnt po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

Dile plati ustanoveni ¢lanki oddilu XII. této smlouvy a dal3ich navazujicich .
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* XL
Peddni a pievzeti piedmétu dila

11.1. Predpokladem a podminkou pFedt’ﬁli smluveného pfedmétu dila zhotovitelem objednateli
Je uspésné ukonéeni komplexniho vyzkouSeni.

11.2. Preddni a pfevzeti- pfedmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zdvéreénym
protokolem o piedani a pfevzeti dila. Povinnost prevzeti Jje splnéno prohlaSenim objednatele v
zapise o predani a prevzeti dila .

113. K prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespori 7

P p J p p ¥ ] P
pracovnich dnii pfed stanovenym terminem piedani a prevzeti a soucasné predat objednateli navrh
protokolu o pfedani a prevzeti vietné viech piiloh.

1.4, Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k piedani a prevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepievzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkii, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude piejimaci Fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem neprevzeti dila mize byt pouze jeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodrZeni garantovanych parametril, technickych a uZivatelskych
standardil stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zaddvaci dokumentaci veiejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zakona &. 137/2006 Sb. v platném znéni.

XIT.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smiuveny predmét dila zaruku. Zaruéni doba zadina
bézet od data predani a pfevzeti smluveného predmétu dila, uvedeného v Protokolu o piedani
a pievzeti pfedmétu dila a bude é&init:

60 mésicu

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni predmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé

12.3. Zarueni lhita neplati na vyrobky a zatizeni, pro které vyrobci uréuji vlastni garanéni lhiitu
12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5.  Objednatel ozndmi zhotoviteli pisemng, bez zbytetného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaruéni dobé&. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlen& po
oznameni o vadé, maximalné viak ve [hdté do 15 pracovnich dng, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti Ihiitu delsi, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opradvnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve lhité podle bodu 6 tohoto &lanku bez zavazného divodu pisemné sdéleného
objednateli.
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12.8.  Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich-vyméfovanych dilg, niklady na pracovni silu pii
demontazi, opravé a op&tovné montaZi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dild a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferugenim provozu)

12.9.  Dvoji-opakovani téze vady zakladé pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplisobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zpiisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a adrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida.

Je viak povinen vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohldsené
do konce zaruéni lhiity.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud tyto byly zpiisobeny nekvalifikovanymi zdsahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v pavodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.

12.12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zptisobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily predmét dila objednateli fddné
uZivat.

12.13. kazdé vadé ozndmené objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou zpiisob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji prodlouzeni
zaru¢ni doby ve smyslu bodu 11 tohoto élanku smlouvy.

12.14. Na Zidost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihiité uvedené v bodu 6
tohoto ¢&lénku, i kdyZ odpovédnost za ni neuznava. V piipadé odstranéni vad, za néZ nenese
odpovédnost zhotovitel, nédklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XI11.
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi $kody

13.1. Objednatel se stdva vlastnikem kazdé ¢asti pfedmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodévek pfedmétu dila, v zjidtovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objekti, které uhradil na zakladé faktur dle oddilu V. této smlouvy.

132, Zhotovitel nese nebezpedi skody na predmétu dila az do okam#¥iku pfeddni a pfevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpeti Skody na ném piechdzi na objednatele
dnem piedani a pievzeti smluveného predmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovidé objednateli za veskeré prokdzané kody, které zplisobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila vietng $kod vzniklych tiplnou nebo

caste€nou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese $kodu na predmétu dila, kterou zpisobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.
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XIV.
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila za
kazdy i zapogaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a fddnym predianim
smluveného dila objednateli oproti Ihiit€ sjednané v ¢l I1L, bodu 3.1. této smlouvy.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& denng za
kazdou vadu dila zji§ténou objednatelem v zarugni dobé pokud je neodstrani ve lhité 14 dné po
ozndmeni o vadé.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vyii 0,1 %
z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednana smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli tiroky z prodleni, které jiz nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.4. 'V piipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez pficiny
zpusobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré Skody z tohoto
divodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
kterd je splatnd maximélné do 14 dnt od data jejiho doruéeni zhotoviteli, pokud se smluvi
strany nedohodnou jinak.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

I5.1. Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pii jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

152, Za podstatné porueni smlouvy zhotovitelem se povazuje skute¢nost, Ze :

° zhotovitel bez pravniho divodu pFerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
deldi nez 15 pracovnich dnfi

° zhotovitel pii provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimélné
predepsané technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

e zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavee I1I. Doba plnéni dle této smlouvy

o zhotovitel porudi ustanoveni &lanku IX. Smluvni zdvazky zhotovitele.

15.3. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povaZzuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostiedki.

15.4.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakézky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazateln& nabghlych nakladi.

15.5.  Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pripadg, ze neziskd dotaci na realizaci
akce ,,Stavebni ipravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice®,
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XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pievést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Tato smlouva miZe byt zménéna nebo doplnéna vyluén& dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkd k této smlouve, podepsanych statutarnimi
zastupei smluvnich stran,

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, neti¢innym nebo netplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo uUdinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradf toto ustanoveni takovou tpravou smluvniho stavu, kterd se nejvice bli%i Géelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4.  Zhotovitel musi zabezpetit objednateli ochranu proti $koddm za viech naroki a pozadavki
vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovato
prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potiebné
licence.

16.5.  Kazdéa smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy
v tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Magr. Ing. Pavel Vondrys @ 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Oldiich Svehla B 383 700 322 oldrich.svehla@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech
a) smluvnich:

b) technickych:

c) stavbyvedouci:

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Tato smlouva o dilo ma 12 stran. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, 7e
objednatel si ponecha vyhotoveni 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Strana 11 (celkem 12)




STAVBA: ,Rekonstrukee Velkého namesti, Strakonice I1. etapa - fontana®

16.7. Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, Fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim zdkonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a piislusnymi pravnimi
piedpisy v dobé realizace dila. o

Iy
16.8.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany feSit pfedeviim vzdjemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran. £

16.9. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
méstem Strakonice, kterd bude vefejné piistupna a bude obsahovat iidaje o smluvnich stranach,
pfedmétu smlouvy, &iselné oznaeni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt bez jakéhokoliv omezeni zveiejnéna, a to vietné
vech pripadnych pfiloh a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutetnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 17 obchodniho zikoniku a
udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

16.10. Objednatel si vyhrazuje pravo provést tpravu této smlouvy v ¢l III. — Doba plnéni
V navaznosti na termin ziskani finan¢nich prostiedki tohoto predmétu plnéni.

Zhotovitel je povinen na toto pfistoupit a v souvislosti stim nen{ opravnén poZadovat na
objednateli Zidné sankce, néhrady $kody, ani neni opravnén od této smlouvy odstoupit.

16.11. Tato smlouva nabyvi platnosti a G&innosti dnen Jjejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

16.12.  Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Strakonice dne .................. 2012
pod C.usneseni ...................... 2012.
Vo 101 | —— 2012

Zhotovitel

Ve Strakonicich dne.................. 2012

Objednatel

Nedilnou pfilohu této smlouvy tvoii :

1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle predlozené nabidky pii hodnoceni zakazky.
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