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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

Cislo smlouvy zhotovitele : 13/SaM/CL/2010 Gislo smlouvy objednatele: 2010-112

SMLOUVA O DILO
vypracovana ve smyslu § 536 az 565 Obchodniho zakoniku ¢.513/1991 Sb. v platném znéni

1 Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2,386 01 Strakonice

zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta 00251810
ICO: CZ 00251810

DIC: CSOB, a.s. pobocka Strakonice &.uctu:

bankovni spojenit: 1768038/0300

Zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Ing. Oldfich Svehla

dale jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

obchodni jméno: SaM silnice a mosty a.s.
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 972

sidlo: Méachova 1129, 470 01 Ceska Lipa
statutarni zastupce: Ing. Dusan Drahos, feditel podniku
IC:. 25018094

DIC: CZ25018094

bankovni spojeni:

CS - 189202/0800
CSOB — 17622463/0300
KB - 254242421/0100

Realizace a korespondenéni adresa :
SaM silnice a mosty a.s., od$tépny zavod Ceské Bud&jovice
Litvinovicka 1478
370 11 Ceské Budéjovice
zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizacnich:
Ing. Zdenék Sladek, vedouci odst&pného zavodu Ceské Budéjovice

déle jen zhotovitel
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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

2 Predmeét a rozsah dila

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo:
a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci
zpracovanou spoledénosti KOMPLET - PROJEKTOVA KANCELAR STRAKONICE
a vydaného stavebniho povoleni:
zn. OD/428/C/0611R0O, které nabylo pravni moci 11.10.2006
zn. SZ-MUST/004440/2009/SU/nov, &.j. MUST/008310/2009/SU/nov, které nabylo pravni moc
20.1.2010
zn. MUST/004556/2009/0D/rod, které nabylo pravni moci 10.2.2010. b) zpracovani
dokumentace skute€ného provedeni stavby.

Predmétné dilo je soucasti realizace projektu ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici
Celakovského, reg.&. CZ.1.06/5.2.00/07.06541. Dilo je realizovano v ramci Integrovaného planu rozvoje
mésta Strakonice (deprivované zény ,,Sidlisté MiR“) a spolufinancovéno z Integrovaného operaéniho
programu, Oblasti intervence 5.2 — ZlepSeni prostredi v problémovych sidlistich, Podporované aktivity

5.2a) Revitalizace verejnych prostranstvi.

2.2 Zhotovenim stavby se rozumi Upiné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montéZnich praci a
konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatreni nutnych pro neporuseni veskerych inZenyrskych siti béhem vystavby;

b) zajisténi vyty€eni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&hem stavby a

zpétné pisemné pfedani jejich spravcim;

c) vytyCeni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci souradnice dle

zadavaci dokumentace;

d) zajisténi bezpetnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména &isténi

znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrZzovani platnych predpis(;

e) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatk( a pfipadnych pokut

za del$i nez dohodnuty ¢as uZivani;

f) umisténi ¢i prfemisténi dopravniho znaéeni, souvisejiciho-s provadénim stavby, dle predpisti o
pozemnich komunikacich, tj. zaji§téni stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, vGetné umisténi a Udrzby dopravniho znaeni po dobu vystavby;
zajisténi pfistupu do jednotlivych objektl po dobu vystavby a v ramci moznosti umoznéni zasobovani
po dohodé s maijiteli dom( a obchodil;

h) provadéni organizac¢né technologickych opatfeni k umozZnéni provozu zafizeni v dobé realizace
zakazky dle pokynii objednatele béhem realizace;

i) vedeni stavebnich a montaznich denik(l, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,

j) ostraha stavby a stavenisté, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpecteni stavby v
zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti istotu
a pofadek, na své naklady odstranuje odpady, neéistoty vzniklé provadé&nim praci. Doklady o
zplisobu likvidace odpadd, vzniklych vystavbou jsou soucasti dokladll, predavanych v ramci predani
a prevzeti stavby;

k) respektovani podminek danych stavebnim zakonem - zejména: oznameni zahajeni praci, pfizvani ke
kontrole a protokolarnim predani po provedeni kfizeni, soub&hll u spravcl siti a vodote&i apod.;

I) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné zajisténi energii a napojeni na inZenyrské sité.
Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni &i jinych dokladd nezbytnych k zahajeni praci na
zafizeni stavenisté, ve. poplatk(;

m) Ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na kolauda&nim
fizeni apod.;

n} zabezpeteni a pfedani geodetického zaméfeni skutecného provedeni stavby, zékres do podkladu
katastralni mapy, podklad pro geometricky plan, vSe ve vykresové i digitalni formé& (v souladu s
platnou smérnici pro tvorbu a Gdrzbu DTMM - JIH);
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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

0) zaijisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpist a CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu), véetné protokoll, zejména elektro, zkousek hutnéni pro
komunikace, vodotésnost nadrzi a potrubi, povoleni organl statni spravy pro nakladani s vodami
nutnych k provedeni hydrostatickych zkousek nadrZi apod., monitoring dle poZadavkd provozovatele
zafizen;

p) zajisténi atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zak. ¢. 22/1897 Sb.,
v platném znéni - prohladeni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude prokdzano dosazeni
pfedepsaneé kvality a parametri;

q) dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélkd z prejimaciho a kolaudaéniho fizenf v dohodnutych
terminech;

r) na stavbé& bude po dokonéeni stavebn& montéaZnich praci a vydani kolaudaéniho rozhodnuti probihat
zkuSebni provoz v rozsahu stanoveném objednatelem, na vyZadani objednatele bude pozadovana
spoluti€ast zhotovitele;

s) soucasti pfedmétu dila je i provedeni veskerych doplfiujicich prizkumu, testl, méfeni, zkou$ek,
ovéfeni, revizi, zaskoleni obsluhy. Také dodani certifikatll a atest( pouzitych material(l, manuall a
navodi k obsluze dodanych zafizeni. V3e vyluéné v éeském jazyce a podle pfedpist platnych v CR
pokud nebude dohodnuto jinak;

t) zajisténi archeologického prizkumu a pasportizace;

u) zpracovani realizacni dokumentace;

v) zhotovitel prokaze, Ze stavba vykazuje projektované parametry;

w) soucasti pfedmétu dila je i zajisténi propagace projektu v souladu s Nafizenim Rady (ES) &.
1083/2006 a Nafizeni Evropské komise C. 1828/2006 a dle Pravidel pro provadéni informatnich a
propagacnich opatfeni.

2.3 Dokumentace skuteCného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich
zasad:

a) do projektové dokumentace schvalené stavebnim Ufadem budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k
nimiZ do$lo v prlibéhu zhotoveni dila,

b) ty asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zmé&nam, budou oznaceny napisem
,beze zmén",

c) kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
piijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a
razitkem zhotovitele,

d) u vykres( obsahujicich zmé&nu proti projektové dokumentaci schvalené stavebnim Ufadem bude
umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko pfipadné na doklad, jimz byla zména povolena pfislusnym
stavebnim Ufadem ¢i jinou jej nahrazujici autoritou.

2.3.1 Dokumentaci skuteéného provedeni stavby zhotovite | pfeda objednateli 2x v tisténé forméa v
elektronické forme.

2.4V pripadech, kdy projekt stavby (pfipadné i vykaz vymér) obsahuje pozadavky nebo odkazy na jednotliva
obchodni jména, zvlastni oznaceni podnik(l, zvlastni oznadeni vyrobkil nebo obchodnich materiald,
pripousti objednatel pouziti i obdobnych FeSeni, za pfedpokladu dodrZzeni minimalné stejnych nebo
lepsich predepsanych parametrd uvedenych v projektu. Tato obdobna feSeni musi byt dolozena
predepsanymi parametry jako u vyrobkil uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena objednatelem.
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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

2.5 Zhotovitel je povinen pfizpUsobit dilo, stavebni a technologickou ¢ast pfedmétu dila geologickému
sloZeni podlozi stavenisté i stavajicim nadzemnim a podzemnim inzenyrskym sitim.

2.6 Smluveny predmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standardim stavby - pfislusnym
statnim normam a predpisim CR a EU .

2.7 Stavba bude povaZovana za dokoncenou bude-li:
podepsan protokol o predani a pfevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a objednatele.

3 Doba plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahajit s provadénim dila do 3 pracovnich dni ode dne pfedani stavenisté
objednatelem.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dilo dokongit dle harmonogramu realizace stavebnich praci (tj. pfiloha ¢.2
Smlouvy o dilo) - nejpozdé&ji vSak do 10.08.2010.

3.3 Pokud zhotovitel dokonéi dilo pfed dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel pfevzit dilo pred
sjednanou dobou.

4 Cena za dilo

4.1 Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢l. 11, byla stanovena dohodou
smiuvnich stran ve smyslu Zakona o cenach C. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a doplikll na zakladé
provedeného vybérového fizeni dle zakona €. 137/2006 Sb. v platném znéni dle nabidky zhotovitele a ¢ini

Celkem bez DPH: 6 888 928,21K¢
DPH celkem: 1377 785,64 K&
Celkem véetné DPH: 8 266 713,86 K&

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smluvnich stran jako nejvyse piipustna.

4.3.  V cené jsou zahrnuty i veSkeré naklady vynaloZené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4.  Zhotovitel je odpoveédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi danovymi piedpisy.

4.5. Ke zmé&né sjednaneé ceny mize dojit pouze na zakladé dohody obou smluvnich
stran. VySe sjednané ceny miiZze byt zménéna pouze za niZe uvedenych podminek:

a) pokud prib&hu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto piipadé bude celkova nabidkova
cena. upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.
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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

4.6. Sougasti této smlouvy je ocenény vykaz vymér objednatele, ktery tvoii piilohu C. 1
teto smlouvy.

Jednotkove ceny pouZité pii tvorbé& rozpoctu v sob& zahrnuji zejména:
veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné& zplisobilého dila, jehoz zhotoveni je
pifedmétem smlouvy,
veskeré naklady pro zajisténi bezpe€né prace, ochrany material{l, soucasti a dalsich
predmétll pro realizaci dila,
naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetn& poplatkd za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,
naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkl, pfedepsané zkousky a atesty podle pfislu$nych
pfedpisl nebo potfebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,
naklady na achranu dila az do prejimky,
naklady na Gpravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skuteéného provedeni stavby,
naklady na zhotoveni a demontaz zafizeni stavenisté a veskerych vykon( slouZicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.
naklady na Ghradu specialistd pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potfebné.
naklady na dopravné inZenyrské cpatieni (DIO) po dobu vystavby véetné projednani s
dotéenymi organy.

4.7. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit objednateli k odsouhlaseni a
objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadfit. V pfipadé, Ze takto neucini do 10 pracovnich
dntl od jejich FAdného nahlaseni, ma se za to, Ze objednatel s takio predloZzenym soupisem souhlasi
a budou zhotovitel; proplaceny. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem C. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. K finalnimu schvalovani vicepraci ve .vztahu k
uznatelnosti nakladd dojde az po odsouhlaseni implementatni agenturou Integrovaného
operacniho programu.

4.8. Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, odsouhlaseného
obéma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoétem té&ch praci, jez maji byt
vypustény ¢i nahrazeny, jednotkovymi cenami poloZkovych rozpoétl. Pokud prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou v poloZzkovém rozpottu obsazeny, pak zhotovitel pouZije jednotkové
ceny ve vy5i odpovidajici cenam v obecné znamych sbornicich doporuéenych cen (napfi. oznacéeni
sbornikl RTS, a.s. nebo URS Praha, a.s) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany,
pficemz Gcastnici ve smlouvé dohodnou, ktery z téchto sbornik( budou pro dané pfipady aplikovat.
Na zakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pifipadech, kdy se dané
polozky stavebnich praci, dodavek a sluzeb v obecné znamych sbornicich doporuenych cen
nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualini kalkulaci zhotovitele. Nelze-li
zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornikd, Ize pouZit dohodnutych hodinovych sazeb

5 Platebni podminky

5.1.  Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodly, Ze pfedmét dila dle této
smlouvy bude realizovan bez zaloh.
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STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

5.2. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dil¢ich mésicnich faktur
vystavenych zhotovitelem dle skute€ného provedeni na zakladé vzajemné odsouhlasenych soupist
provedenych praci a dodavek a zjiStovacich protokol( zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objekttl. ’

5.3. Prvni faktura bude vystavena po provedeni dila, resp. pfi prostavénosti, v objemu
min. 10% ze smiuvni ceny. Vy3e prvni fakiury bude odsouhlasena objednatelem.

5.4. Objednatel uhradi fakiury aZ do vy3e 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici ¢ast,
fj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélkdl uvedenych v protokolu
o piedani a prevzeti dila.

5.5. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zékladé konecné faktury vystavené do
10 dnl zhotovitelem po ukonéeni a pfevzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
pfevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno koneéné vyaétovani.

5.6. Podkladem pro Uhradu smiuvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit naleZitosti
dafového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sh. o DPH ve znéni pozdé&jsich pfedpisi (dale jen
Jaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktufe i
tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo stavby, Eislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

d) vlastnorucni podpis opravnéneého zastupce objednatele stvrzujici pozadované skute€nosti,
véetne vyse fakturované castky,

e) pfedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz
na €islo smlouvy),

f) ozna€eni banky a Cislo 0¢tu, na ktery musi byt zaplaceno, «

g) |hiita splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) soupis skuteCné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetné zjistovaciho
protokolu,

j) fakturace bude rozdélena na opravy a investice,

k) oznaceni skutecnosti, Ze se jedna o projekt z Integrovaného operaéniho programu.

5.7. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 60 dnl po
doruéeni faktury objednateli.

5.8. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat tyto naleZitosti, a jejichz vécny obsah
nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihiité splatnosti vratit.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.9.  Vystaveni dilCich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost
zhotovitele za pfipadné Skody na zhotoveném dile.

5.10. Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materidlu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

5.11. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismo e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné neékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpis(,

[T ‘51En5TVD
7 [ INTEGROVANY EVROPSKA UNIE =k
OPERAENI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) 3 @kaps,
1 PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ Histyi nott®

6



STAVBA: ,Revitalizace vefejnych prostranstvi v ulici Celakovského"

osobou povinnou spoluplisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluZzeb z vefejnych vydajil, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organt (CRR, MMR, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gradu, pfislusného
finan¢niho Uradu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila poskytnout jim soucinnost.

5.12. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Géetnich doklad(l a dal$ich doklad(l vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimainé vSak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekfu provést kontrolu dokladl souvisejicich s

pinénim této smlouvy.

6 Podminky provadéni dila

6.1. Smluveny predmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni. Stavenisté
je vyhrazeno plochou, ktera bude piesn& urCena a pfedana zhotoviteli zapisem o pfedani
stavenisté.

6.2. Ke vstupu na stavenisté v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vy jmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpe€nostnich
piredpist.

6.3. Radné provedeni dila bude prokazano doloZenim provedenych dohodnutych zkousek dle
prisludnych technickych norem, pfedepsanych schval ovacich atestll, certifikatd, reviznich
zkousSek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazuijici technické
specifikace a technickeé a uZivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovite | je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednavatelem k provedeni dila ve
smyslu § 551 Obchodniho zakoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého €asového rozvrhu, v kazdém pfipadé vidy, kdy bude dilo pfi dalSim pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné 2
pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel kontrole, ¢i se nevyjadfi do 3 pracovnich dnl a vyZaduje-li to dalSi
postup praci, miiZe zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uzivani zdrojl (elektrina,voda) nutnych k provedeni dila pIné na
své naklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené

ve vyhlasce €. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohadly, Ze priibéh provadéni dila a plnéni této smlouvy bude pravidelné
kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécnég, ¢asové a financni spoleCnymi kontrolnimi
dny. Kontrolnich dni jsou povinni se G€astnit povéfeni zastupci objednatele, zhotovitele a piizvané
osoby.

Zhotovitel povede o pribéhu vSech kontrolnich dnt, ucinénych zjisténi, pfijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. Prijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.
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7 Smluvni zavazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje pifedat zhotoviteli stavenisté do 7 kalendainich dnll ode dne podpisu
smlouvy nebo podpisu smlouvy o poskytnuti dotace z Integrovaného operaéniho programu.

7.2. O predani stavenisté vyhotovi objednatel zapis, ktery podepiSe opravnény
zastupce objednatele a po pfevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku a
zajistit po dobu vystavby stieZzeni stavenisté. Po dokonceni dila dle ¢l. 11.6 smlouvy vyklidi do 3
kalendafnich dnll stavenité a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4. Objednatel odevzda zhotovitel; staveniste prosté véech zavad a naroku tfetich osob tak, aby |
zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych projektovou |
dokumentaci. '

8 Bezpecnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpetnostnimi, hygienickymi a protipozarnimi

|
8.1. Bezpelnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
predpisy.

9 Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze je opravnen v souladu s platnymi pravnimi predpisy
k provedeni dila a je pojistén pro pfipad vzniku Skody.

9.2. Zhotovite | se zavazuje, ze po celou dobu tcinnosti této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu na: .

L]
pajisténi na Skodu zplsobenou tfetim osobam - kryje $kody na vécech (vznikle
poskozenim, zni€enim nebo pohieSovanim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):

a) zplsobené provozni éinnosti,

b) zplsobne vadnym vyrobkem,

c) vznikle v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,
e) vzniklé na vécech zaméstnanc;

stavebné& montaZni pojisténi - vztahuje se na $kody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizenich stavenisté z t&chto pficin:

a) poZarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho Gasti
nebo jeho nakladu,

b) zéplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pidy, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

¢) padem pojisténé véci, narazem,
d) padem strom, stozar(l a jinych pfedmétd,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

) aF . ‘;\ggﬂS?\I?
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f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim,
nesikovnosti, nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen byt pojistén na Skodu zptisobenou tfetim osobam v min. vysi 15 mil. KC a
zhotovitel musi mit stavebné montaZni pgjidténi v min. vysi 15 mil. K&.

Pojistnou smlouvu je zhotovite | povinen kdykoliv na pozadani predloZit objednateli k nahlédnuti.

9.3.  Zhotovitel uvadi, Ze k datu podpisu této smiouvy proved! kontrolu zadavact
dokumentace stavby zpracovanou spoleénosti KOMPLET - PROJEKTOVA KANCELAR:
STRAKONICE, kterou povaZzuje za Oplnou a spravnou.

9.4, Zhotovitel se zavazuje provést provéreni inZenyrskych siti ve spolupraci se
spravci téchto siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poSkozeni b&éhem prace na dile.

9.5. Zhotovitel si provéril pfevzatou dokumentaci a nebude uplatiiovat Zadné naklady vyplyvajici z
rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a skuteénym provedenim, tzn. je povinen piekontrolovat
zadavaci dokumentaci dle bodu 9.3 vy3e.

9.6. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti dila tieti osobu (podzhotovitele), kromé Casti
dila, u nichZ si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna pedzhotovitelem. Zhotovitel odpovida za
¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.

9.7. Zhotovitel je povinen zahezpetit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky. S
predanim stavenisté podepise zhotovitel s objednatelem eticky kodex chovani a vystupovani vici
tfetim osobam vSech zaméstnanc zhotovitele. K vypracovani etického kodexu je opravnén
objednatel.

9.8. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelll s uvedenim
druhu praci a rozsahu jejich subdodavky. MUze si vyhradit jejich schvaleni. V pfipadé osob
povéfenych zhotovitelem vedenim stavby - stavbyvedouci, zastupce stavbyvedouciho, si
objednatel vyhrazuje pravo schvalovat zmény na pfislusnych pozicich. Zhotovitel je opravnén
navrhnout objednateli ke schvaleni nového ¢lena realizaéniho tymu ovSem pouze osobu se stejnou
kvalifikaci a odbornym vzdélanim.

9.9. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o priib&hu stavby, a to ode dne pfevzeti
stavenisté do dne fadného pfedani dokondeného dila objednateli. Do stavebniho deniku se
zavazuje zapisovat vSechny skufecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek od projektu, ... atp.

9.10. Stavebni denik obsahuje Uvodni listy (zakladni list - nazev a sidlo objednatele, projektanta,
zhotovitele, jakoz i jména jejich povéfenych zastupcl a zmény téchto ddajl, identifikaéni Gdaje
stavby podle projektu, prehled smluv véetn& dodatkli, seznam dokladli a tfednich opatieni
tykajicich se stavby,seznam dokumentace stavby, zmén a doplnkd, pfehled zkouSek) a denni
zaznamy.

9.11. Denni zaznamy stavebniho deniku se pi$i do knihy s ocislovanymi listy, a to jednim pevnym a
dvéma perforovanymi, na dva oddélitelné pripisy.

9.12. Zhotovitel se zavazuje jeden pripis uloZit bezpectné tak, aby v pfipadé ziraty nebo zniceni
stavebniho deniku byl priipis k dispozici ob&@ma smluvnim stranam.

9.13. Soucasti povinnosti zhotovitele je realizace zkouSek. O vysledku zkou$ek pfedlozi zhotovitel
do 10 dnil od realizace zkousky objednateli zapis a doklad o zkousce.

3 ) SEERSTVO
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9.14. Zhotovitel se zavazuje u konstrukei a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného zastupce
objednatele k (€asti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych konstrukci provedou
opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud provede zhotovitel
zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem objednatele, je povinen odkryt
konstrukce a prace v takovém rozsahu a na svij naklad, aby umoZnil kontrolu objednateli.

9.15. Zhotovitel se zavazuje ucastnit se kontrolnich dnil. Kontrolni dny budou organizovany
technickym dozorem objednatele a to pravidelné kazdych 14 dni, v piipadé potieby i v kratSich
intervalech. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda véem
zu¢astnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolnfho dne a jeho zavéry do

stavebniho deniku.

9.16. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavenisti {pracovisti) pfedpisy bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisici.

9.17. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skady, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z diivodu po$kozeni majetku nebo prav tetich

osob.

9.18. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny platné zakonné predpisy, vyhlasky, nafizeni, normy a
stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmétu zakazky.

9.19. Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvede doasné uzivané plochy do plivodniho stavu.

9.20. Zhotovitel odpovida za Gistotu a pofadek na stavenisti i na prilehlych komunikacich pfi vyjezdu
automobil( a strojli zGCastnénych pfi stavbé.

9.21. Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpetuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, provoz a udrzbu, likvidaci a ¢i&téni zafizeni staveni$té jsou soucasti smluvni ceny.

9.22. Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatfeni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné prechod( pfes vykopy a
pfistupu do jiz existujicich objektd. Odpady vznikajici b&hem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu se z&k. C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalich zakonii, ve
znéni pozdéjsich piedpist a v souladu s vyhlaskou C. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady. Dle zékona C. 86/2002 Sb., o achrané ovzdusi pfed znedifujicimi latkami (zakon o
ovzdusi) ve znéni pozdé&jSich pfedpisi nesmi byt pfi realizaci stavby prekrogeny limity znegisfujicich
latek a okoli nadmérné zatézovano prachem, hlukem a zapachem.

9.23. Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohroZeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.24. Zhotovitel bude pii realizaci pfedmétu plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou
peci, bude respektovat dohody opravnénych zastupcl smiuvnich stran, rozhodnuti a vyjadieni
dotéenych organtl statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na pfedmét plnéni

nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a sou¢asti dohody bude i zplisob Gpravy
ceny, pfipadné terminu pinéni. Takovato dohoda bude podkladem pro vypracovani dodatku k této

smlouvé.

9.25. Zhotovitel zabezpeci vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfislusnou autorizaci ve
smyslu zakona C. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
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(stavebni zakon) ve znéni pozdé&jSich predpisi.

9.26. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s tfetimi osobami pfi realizaci dila «(hapf. E.ON CR,
s.r.o.; Teplarna Strakonice, a.s.; UPC, a.s. Praha; Technické sluzby Strakonice s.r.o.; Telefonica 02
Czech Republic, a.s. a zhotovitelé stavebnich praci na projektu Rekonstrukce Velkého nameésti,
Strakonice), ktefi budou v pribé&hu stavebni €innosti zhotovitele realizovat jiné stavebni prace ve
shodném misté realizace a to na zakladé vzajemné odsouhlaseného harmonogramu praci.

Vybrany zhotovitel zajisti na své naklady vytyteni komunikaci obytné zdny.

9.27. Zhotovitel se dale zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP a poskytovat mu patfi¢énou
soucinnost.

9.28. Zhotovitel se rovnéz zavazuje pfenaSet na subdodavatele informace souvisejicl
s koordinatorem BOZP.

10 Komplexni vyzkouseni

10.1. Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za Uspésny
pribéh zkousek pfijiméa zhotovitel pouze v rozsahu pfedmétu svého pinéni.

10.2. Komplexnim vyzkousenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného pfedmétu dila
jako celku, a to jak sprévnost feseni projekiu provedeni montaze, tak funkci strojii a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbéach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatell
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standard( stavby.

10.3. Pied ukonéeni kamplexniho vyzkous$eni je povinen zhotovitel za t¢asti objednatele provést
pfipadna pfislusna méfeni, kterymi prokaze dosaZeni garantovanych hodnot pfedmétu dila.

10.4. O ukonéeni komplexniho vyzkouseni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5. Naklady netspésného komplexniho vyzkouseni z dlivod( na stran& zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouSeni bude
nelspésné z dlivodl na strané objednateleo; pak nese naklady komplexniho vyzkouSeni
objednatel.

10.6. Pripadné vady a nedodélky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za néz
nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodlené pii co nejmensich
prostojich, nejpozdéji véak do 5 pracovnich dnil po ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11 Piedani a prevzeti predmétu dila

11.1. Predpokladem a podminkou piedani smluveného predmétu dila zhotovitelem objednateli je
uspésné ukonceni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle provadéci dokumentace, zpracovanou zhotovitelem, na zakladé této
smlouvy o dilo uzaviené podle Obchodniho zékoniku v platném znéni. Stavba bude provedena
podle platnych zakonnych piedpistl, vyhlasek, nafizeni, norem a stavebnich &i jinych povoleni.

11.3. Zhotovitel odpovida za to, Ze dokonéené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametrll stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokon&ené dilo nebo jeho &asti dosahovat parametrli obvyklych. Prevzeti dila jako celku je ze
strany objednatele podminéno dosazenim viech pfedepsanych parametrii.
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11.4. Zhotovite | na sebe pfejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za $kody
zplsobené svou &innosti zadavateli nebo tieti osob& na majetku, tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv
naru$eni i poskozeni majetku (napf. viezdl, chodniki, objektd, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila
na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni staveniété. Casti budova pozemky, jejichz
Opravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni
praci do predchoziho stavu.

11.6. Objednatel piebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O pfedani bude
vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a pfevzeti dokon€enych praci podepsany zastupci obou
smluvnich stran.

11.7. O pfedani dila bude sepsan protokal, ktery podepisi opravnéni zastupci obou smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje pfedloZit k protokolu jako jeho nedilnou soucast viechny souvisejici doklady
a to zejmena:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni tiSténém a jednom
vyhotoveni na CD;

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialll vEetné prohlaseni o
shodé;

c) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni;

d) zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach;

e) zapisy a vysledky o prové&feni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;

D) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé v éeském jazyce;

g) original stavebniho deniku(l) a kopie zménovych listu;

h) atesty, prohlaseni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

i) provozni fad pro zkuSebni provoz a pro trvaly provoz;

i) protokol o zaskoleni obsluhy;

3] veSkeré dalSi doklady poZadované ke kolaudaci nebo uvedené v ¢&l. |l této smlouvy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani.

11.8. Atesty vyrobkl a materiald postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby budou piedkladany zéstupci objednatele k nahlédnuti pfed zakrytim praci.

11.9. Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyZ v protokolu o odevzdani a pfevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu o
odevzdani a pievzeti dila. V protokolu o odevzdani a prevzeti dila bude rovnéz stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélkii.

11.10. Zapis o predani a pfevzeti dila bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila;

b) identifikacni Gidaje o dile a jeho ¢astech;

c) piipadnou dehodu o slevé z ceny;

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava objednateli, a Ze dodrzel pfi provedeni dila veSkeré

platné pravni pfedpisy, a Zze pfedava dilo v fadne kvalité tpiné a provozuschopné;
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e) soupis priloh;
f) soupis provedenych zmén a odchylek od projektu.
Zjisti-li se vady dila jiz pfi pfedavani, budou vyznaceny v zapise o predani.

11.11. K prevzeti vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendarnich dni pfede dnem predani dila.

11.12 Mistem pfedani dila je: Mé&sto Strakonice.

11.13. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k predani a pfevzeti, jsou smluvni
strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel dlivody nepfevzetl dila a
zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatk(l, za které nese odpovédnost
zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytnem
rozsahu. Dlivodem nepfevzeti dila miZe byt pouze jeho nefunkénost branici provozu dila nebo
nedodrzeni garantovanych parametrd, technickych a uzZivatelskych standardd stavby uvedenych v
projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky pro stanoveni
zhotovitele dle zakona C. 137/2006 Sb. v platném znéni.

12 Zaruka za dilo

12.1. Zhotovite | poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaruéni doba zatind
béZet od data pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu a pfedani a
pievzeti pfedmétu dila a bude &init: 60 mésicl.

12.2. Zhotovite | poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v této
smlouve.

12.3. Zaruéni Ihita na dodavky stroji a technologickych zafizeni, na n&2 vyrobce téchto zafizen|
vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihiity poskytnuté
vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésich. ¥

12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5. Objednatel oznami zhotoviteli pisemnég, bez zbyteéného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaruéni dob&. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlené po oznameni o
vadé, maximalné viak ve lhité do 30 pracovnich dni, nevyzada-li si odstranéni vady vzhledem k
jejimu rozsahu nebo technické slozitosti 1hitu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu za novy
bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez tjmy svych prav ze zaruky,
jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovite |
neodstranil vady ve Ihité podle bodu 6 tohoto ¢lanku bez zavazného diivodu pisemné sdéleného

objednateli.

12.8. Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyméfovanych dild, naklady na pracovni silu pii
demontazi, opravé a opé&tovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouZzitych dild a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstran&nim.(napf. pferuSenim provozu)
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12.9. Dvoji opakovani téZze vady zakladé pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpUsobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zplsaobené nespravnou obsluhou nebo Udrzbou, odparujici navodu na
obsluhu a Gdrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je vSak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlaSené do konce zarucni
Ihity.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplisobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v plivodni poskytnuté
délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto clanku.

12.12. Zarucni doba se prodluZuje o dobu odstrafovani vad zhotovitelem, kieré byly zpOsobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.13. Ke kazdé vadé oznamene objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou
zplsob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji prodlouzZeni
zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto ¢lanku smlouvy.

12.14. Na Zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ih(ité uvedené v bodu 6 tohoto
¢lanku, i kdyZ odpovédnost za ni neuznava. V pfipadé& odstranéni vad, za néz nenese odpovédnost
zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

13 Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

13.1. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi obchodniho zékoniku C.
513/1991 Sb. v platném znéni. Vlastnictvi pfejde na objednatele po dokonceni dila tj.dle &él.Il bod 2.7
této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nese nebezpeci $kody na pfedmétu dila az do okamziku pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3. UpIné viastnictvi k pfedmétu dila a nebezpedi Skody na ném pfechazi na objednatele dnem
pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané Skody, které zplisobi objednateli nebo
jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetn& Skod vzniklych Uplnou nebo
¢astecnou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a Skod z jinych vad.

13.5. Objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody, ktera vznikla prokazatelnym zplsobem na
strané zhotovitele tim, Ze nedodrzel terminy pInéni dle ¢l. 3.2 a zapficinil touto skute&nosti nepfizna
ni dotaénich prostfedkd.

13.6. Zhotovitel nenese $kodu na pfedmétu dila, kterou zpdsobi | objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

14 Smluvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 150.000 K& bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendarni den prodleni s dokonéenim a fadnym pfedanim smluveného dila objednateli
oproti Ihiitam sjednanym v él. 3., bodu 3.2. této smlouvy.
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14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& bez DPH za kazdy
i zapogaty kalendafni den za kazdou vadu dila zjisténou objednatelem v zarucni dobé pokud je
neodstrani ve lhaté 30 dnll po oznameni o vadé.

14.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& bez DPH za kazdy
i zapodaty kalendaini den prodleni s vyklizenim stavenisté dle ¢l. 7.4.

14.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000 K€ bez DPH za kazdy
prokazatelny piipad poruseni ujednani ¢lanku 9 Smluvni zavazky zhotovitele body 9.7. a 9.8.

14.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,01% z fakturované castky
za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smluvni pokuta
kompenzuje zhotoviteli troky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.6. V pfipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez pfi€iny zplsobeng
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré Skody z tohoto dilvedu vznikié a
zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 4 mil. K&, ktera je splatna maximainé do
14 dnl od data jejiho doruceni zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

14.7. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila

14.7.1. Bankovni zaruka za fadne provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem
(zakonné ¢&i smluvni sankce, nahrady Skody apod.), vzniklé objednateli z dlivodi poruseni
povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila v pfedepsané kvalité a smiuvené Ihiité,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

14.7.2. Zhotovitel je povinen do 21 dnll po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji véak k datu predani a
pfevzeti stavenisté, poskytnout objednateli original zarucni listiny ve sjednané vysi, platné po celou
dobu pInéni dila dle €. 3, bod 3.2.

14.7.3. VySe bankovni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na vysi 20 % z ceny dila a
objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem Gspésného pfedani a prevzeti dila.

14.7.4. NepfedloZenf zaruéni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodate¢né pfiméfené Ihaté je
porusenim smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

14.8. Bankovni zaruka za ifadné plnéni zaruénich podminek

14.8.1. Bankovni zaruka kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem (zédkonné &i smluvni
sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli z diivodll poruseni povinnosti zhotovitele v
pribé&hu zaruéni Ihity, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

14.8.2. Zhotovitel je povinen v terminu pfedani a prevzeti dila, poskytnout objednateli original
zarucni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zarucni listiny.

14.8.3. Zarucni Ihita zadina dnem piredani a prevzeti dila.

14.8.4. VySe bankovni zaruky za fadné pInéni zarucnich podminek se stanovuje ve vysi 20 % z
celkové ceny dila v prvnim roce prib&hu zaruéni IhGty a k 1. dni kaZdého roku se snizuje o ¢ast
garantované castky odpovidajici podilu celkové vy3e bankovni zaruky na jeden rok sjednané
zaruéni Ihity.
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14.8.5.0bjednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zaruéni Ihity.

14.9. Vyplatu penéznich prostfedkd z bankovni zaruky miZe objednatel uplatnit jen v pfipadé
nespinéni povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté
piiméfené Ihité sviij zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody zplsobené zhotovitelem.

15 Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smiuvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim podstatném
poruseni druhou smluvni stranou.

15.2. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skutecnost, Ze :

zhotovitel bez pravniho ditvodu pferusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu

delsi nez 15 pracovnich dnd

zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
pfedepsané technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této

smlouvy.
zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce lll. Doba pinéni dle této smlouvy

zhotovitel porusi ustanoveni ¢lanku 9. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.3. Za podstatné poru$eni smlouvy objednatelem se povaZzuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu ¢€l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostredk.

15.4. QOdstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, ma zhetovitel pravo na nahradu
skody ve vysi do té doby prokazatelné nabéhlych naklad(.-

16 Ostatni ujednani

16.1. Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pievést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva milZze byt zmén&na nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a zhotovitele
formou pisemnych c¢islovanych dodatkl k této smlouvé, podepsanych statutarnimi zastupci

smluvnich stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, netc¢innym nebo nelplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo G&innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi tote ustanoveni takovou Upravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi Gcelu

smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti $kodam za vSech narok( a poZzadavk(
vzniklych porugenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovato
prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné

licence.

16.5. Kazda smluvni strana urcuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v tomto
rozsahu povéfeni:
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Za objednatele ve vécech
a)smluvnich: Ing. Pavel Vondrys : tel.: 383 700 105 .

b) technickych a stavebni dozor (TDI):  Ing. Oldfich Svehla: tel.: 383 700 322
¢) koordinator BOZP: p. Vaclav Palivec: tel.: 725 709 742

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich:  ing. Zdenék Sladek : tel.: 602 551 993
b) technickych: ing. Jan Rybak : tel.: 724 493 328
c) stavbyvedouci: ing. Jindfich BudaF : tel.: 725 519 607

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran .

16.6. Tato smlouva o dilo ma 17 stran. Smlouva je vyhotovena v péti vytiscich s tim, Ze objednatel si
ponecha vyhotoveni 1, 2 a 3, zhotovitel 4 a 5.

16.7. Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah Obchodnim
zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smiouvy a pfislusnymi pravnimi pfedpisy v dobé
realizace dila.

16.8. VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou strany
fesit predevsim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré ville a viry obou stran.

16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a (Cinnosti dnen jejiho podpisu ob&ma smiluvnimi

stranami.

1.3.2010 pod

16.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Strakonice d
usneseni 4219/2010.

VCeskéLipg dne 224.2010
Zhotovitel

Ing. DuSan Draho$

M// /é
9 D\f silniced mosty a.8.
IC 2501 80 94
Ve Strakonicich dne 2&-4 - 2010 | Viehova 1 Ob]é'éida”few“ﬂ”‘«‘“’
LAl £3467 834 467-R }
‘ Coskn Lips  Tel/fux 487 87 834 466 (—\

Nedilnou prilohu této smiouvy tvofi:

1) Ocenény vykaz vymeér zhotovitele dle pfedloZené nabidky pfi hodnoceni
zakazky.
2} Harmonogram realizace stavebnich praci
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