STAVBA: ,.Repenerace sidlifi# 1. Mdje, Strakonice — IL. etapa®

Cislo smlouvy zhotovitele :0019/11/2508/DDIS  Cislo smlouvy objednatele: 2011 -29¢

SMLOUVA O DILO

vypracovana ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zdkoniku
¢, 513/1991 Sh. v platném znéni

L
Smluvni strany

Objednatel;

Meésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2] 386 21 Strakonice
zastoupeng: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
1CO: 00251810

DIC: CZ 00251810

bankovni spojeni: ~ CSOB, a.s. pobocka Strakonice
¢.0c¢tu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych a realiza¢nich: Ing. Jan Blahout

dale jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: Casta a.s.
zapsén v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich oddil
B, vlozka 881
sidlo: Prazska 467, 397 01 Pisek
statutarni zastupce: Ing. Pavel Mécha, pfedseda piedstavenstva
zmocnény zastupce:Ing. Jifi Kuchaf, feditel divize DIS,

na zakladé plné moci ze dne 25.8.2011
IC: 25170058
DIC: CZ25170058 . :
PenéZni ustav: Komeréni banka UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Cislo ugtu: 7561400217 /0100 0030925004 /2700
tel. ustf. +420 382 201 232,232
fax: +420 380 424 200
zastupce ve veécech technickych, smluvnich a realizaCnich: Ing. Jifi Kuchaf — 602 421 073

dale jen zhotovitel
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STAVBA: _Regenerace sidlistd 1. Maje. Strakonice — I1. etapa™

0%~ MO8

1I.
Piedmét plnéni

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

»Regenerace sidlifté 1. Maje, Strakonice — II. etapa“

dle =zadavaci dokumentace a dlc zavaznych podminek stavebniho povoleni ¢&j.
MUST/008604/2011/0D/rod ze dne 2.5.2011 vydané odborem dopravy ve Strakonicich a
stavebntho povoleni &j. MUST/014331/2011/SU/nov ze dne 25.3.2011 vydané stavebnim ufadem
ve Strakonicich.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani a doddvce veikeré technické a jiné dokumentace
pfedepsané a potiebné k uvedeni pfedmétu dila do provozu a ke kolaudaénimu Fizeni, dale
pfedepsanych schvalovacich atesti a certifikati, reviznich a tlakovych zkousek, geodetického
zaméteni apod. Predani dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k fadné obsluze a 0drzbé.
Déle pak zakresleni skuteného prub&hu podzemnich siti a zpracovani projcktové dokumentace
skuteéného stavu realizovaného piedmétu difa.

2.3. 'V piipadech, kdy projekt stavby (pfipadn¢ i vykaz vymér) obsahuje poZadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznageni podnikd, zvladini oznaceni vyrobki nebo
obchodnich materidld, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych ¥eleni, za pfedpokladu dodrZeni
minimalné stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametri uvedenych v projektu. Tato obdobna
feSeni musi byt doloZena pfedepsanymi parametry jako u vyrobkii uvedenych v projektu a pfedem
odsouhlasena objednatelem.

24.  Zhotovite] je povinen pfizpUsobit dilo, stavebni a technologickou &ist pfedmétu dila
geologickému slozeni podlozi staveni$té i stivajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym
sitim.

2.5, Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
ptislusnym statnim normam a predpistm CR a EU .

M.
Doba pinéni
3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a pfedat smluveny predmet dila objednateli v
téchto terminech:
- zahdjeni realizace smluveného predmétu dila piredpoklad zari 2011

- ukonceni realizace a p¥eddni smluveného pfedmétu dila do 30.11.2011

- PInéni termind bude kontrolovano v ramei kontrolnich dnii. Nesplnénf termini je objednatelem
povaZzovano za hrubé poruseni t€chto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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STAVBA: Regenerace sidlité 1. Maje, Strakonice — IL, etapa®

Iv.
Cena za dilo

4.1.  Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢l. I, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smysla Zikona o cendch &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a dopliikd
na zékladé provedeného vybérového fizeni dle zikona &. 137/2006 Sb. v platném znéni dle
nabidky zhotovitele a &ini

6. 149. 036,- K¢ v drovni bez DPH,

(slovy: Sest miliénd sto &tyficet devét tisic t¥icet Sest korun &eskych)

K této cend bude uttovéna dar z ptidané hodnoty ve vysi 20 %, tj.: 1.229.807,- K&

Celkova cena véetné DPH Cini:

7.378. 843,- K¢

(slovy: sedm milioni tii sta sedmdesat osm tisic osm set Etyficet t¥i korun Seskych)

4.2 Zhotovitel je odpovédny za to, Zc sazba dan€ z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu platnymi dafiovymi pfedpisy.

43 Soucasti této smlouvy je ocenény slepy rozpodet objednatele, ktery tvofi pfilohu
¢. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouZité pii tvorbé rozpodtu v sobé zahrnuji zejména:

e veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zplisobilého dila, jehoZ zhotoveni
je predmétem smlouvy,

¢ velkeré naklady pro zajisténi bezpeéné prace, ochrany materiéli, sou¢asti a dalSich
pfedméti pro realizaci dila,

e naklady na piipomoci, pazeni, pfesuny hmot a sklddkovani, véetné poplatkd za
dopravu, uloZeni suté a zeminy na skladku, '

o niklady na zhotoveni a odstranéni vzorkl, pfedepsané zkou$ky a atesty podle
pfisludnych predpisii nebo potiebnych pro prokizani bezchybné funkce dila,
naklady na ochranu dila aZ do pfejimky,
naklady na upravu dokumentace vyvolanou zvladtnimi navrhy zhotovitele a na
zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby,

® naklady na zhotoveni a demontdZ zafizeni staveni$té a veskerych vykond
slouZicich ke zhotoveni dila a pro uZivani dila dale potiebnych.

¢ naklady na uhradu specialisth pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila
potiebné.
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STAVBA: .Regenerace sidlidté 1. Maje, Strakonice — I1. etapa™

e naklady na dopravn& inzenyrskeé opatfeni (DIO) po dobu vystavby veetnd
projednani s dotéenymi organy.

44  Dojdeli pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, doplitkim nebo rozsifeni
ptedmétu dila vyplyvajicich ze zmén&nych podminek pii provadéni dila, zpozadavkd
objednatele nebo vlivem tfetich stran, zisahem vy3si moci, aviak vidy bez zavinéni
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis vykazii vymér téchto zmén, doplikd
nebo toziiteni a tento ocenit dle jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Soupis bude
vidy za potitatelnou mérnou jednotku (m’, m® , ks, hod.), nelze Gdtovat souhrnng, tj.
komplet. V tomto soupisu budou vzdy zv1ast vycisleny piipocty a zvl4st odpodty.

Pokud takové ocengni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zikladé katalogu
popist smérnych cen stavebnich praci, pfip. katalogi smérnych cen stavebné-montdznich
praci, dle URS Praha v platném znéni. Neni-li pfisiuina polozka obsaZena v katalogu
URS, bude cena stanovena vzdjemnou dohodou. Po odsouhlaseni praci véetn& ceny bude
zména ceny fedena formou zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zékona.

V.
Platebni podminky
5.1.  Smluvni strany po odsouhlaseni ohou stran se dohodli, Ze piedmét dila dle této smlouvy
bude realizovian bez zaloh.
5.2. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zékladé dil¢ich mési¢nich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skuteného provedeni na zékladé vzijemné odsouhlasenych soupisd
provedenych praci a dodavek a zjiStovacich protokolti zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objektd.

5.3. Objednatel uhradi [aktury aZ do vyse 90 % sjcdnané celkové ceny vEetné DPH. Zbyvajic
gast, 1j. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélkii uvedenych
v zépise o piedani a prevzeti dila.

54. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zédklad¢ konetne faktury vystavené
do 28 duf zhotovitclem po ukondeni a pievzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o predéani a
ptevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno kone¢né vyactovani.

5.5.  Podkladem pro Ghradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, kterd musi mit nalezitosti
daiiového dokladu dle zakona & 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdgjsich predpisd
(dale jen , faktura®™). Kromé naleZitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvest
ve faktufe i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo stavby, &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, vietné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici poZadované skute&nosti,
vietné vyse fakturované Castky,

¢) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestati odkaz
na ¢islo smlouvy),

f) oznaleni banky a &islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) lhiita splatnosti faktury,

h) 1€ a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

Strana 4 (celkem 12)




STAVBA: ,Regencrace sidlisté 1. Mije, Strakonice — II. etapa®

1} soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetné zjistovaciho
protokotu,
J) fakturace bude rozd&lena na opravy a investice.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délee 28 dni po doruceni
faktury objednateli.

5.7.  Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliiovat tyto naleZitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve [hiité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za ptipadné skody na zhotoveném dile.

59. NeuskuteSnéné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE. spotfeby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

VL
Podminky provadéni dila

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenidti pro ptedmét plnéni.
Stavenist€ je vyhrazeno plochou, kterd bude piesné urlena a piedana zholoviteli zapisem o
predani stavenisté.

6.2. Ke vstupu na staveni$té v priibehu jejtho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrZzovani bezpednostnich piedpisa.

6.3. Radné provedeni dila bude prokézino doloZenim provedenych dohodnutych zkousek dle
piisluinych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestl, certifikatd, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické
specifikace a technicke a uzivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zékoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém pfipadé vidy, kdy bude dilo pfi dal$im pracovnim
postupu zakryto. V takovém piipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimainé
2 pracovni doy piedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadii do 3 pracovnich dni a vyZaduje-li to dal$i
postup praci, mize zhotovitel pokrafovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uZivani zdroju (elektrika,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plat{ pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce ¢. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, ze priibéh provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravideiné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, &asové a finanéni spolednymi
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kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se Gdastnit povéfeni zastupci objednate
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o priib&hu viech kontrolnich dng, u¢inénych zjisténi, pFijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné ziznamy. Pfijaté zdvéry jsou zavazné pro obé strany.

VIL
Smluvai zivazky objednatele

7.1. Objednatel se touto smiouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedend véci k provedeni dila
a piedat je zhotoviteli v dale uvedend dobé:

® stavebni povoleni
* stavenisté - DTTO

Dile ptedat zhotoviteli pisemnou formou dokumentaci a doklady o staveni$ti, obsahujici
objednateli znaAmé Gdaje :

e inzenyrskych a telekomunikadnich siti vedenych nad a pod povrchem stavenists
* podzemnich pfekazkach

7.2. O cenu za poskytnuti vécei v bod& &. 7.1 se nesnizuje smluvni cena za dilo uvedena v &1. 11,
této smlouvy.

VII.
Bezpe&nost, ochrana zdravi a poZarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpelnost, ochranu zdravi a protipozimi ochranu pii provadéni dila je zhotovitel
povinen zajisfovat v souladu s piislusnymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi
a protipozarnimi p¥edpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedlc povinnosti sjednanych v jinych &lancich této
smlouvy

* Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu vietné jeho zmén a
dophiki.

* V piipadech, kdy projekt stavby k vyb&ru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na
jednotliva obchodni jména, zvlastni oznateni podniki, zvld§tni omadeni vyrobkll nebo
obchodnich materidla, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych feSeni, pouze viak za
pfedpokladu dodrZeni minimalng stejnych nebo lepsich predepsanych parametri
uvedenych v projektu a dodr¥eni technickych a uzivatelskych standardi stavby.

* Informovat objednatele bez zbyteéného odkladu o viech skutetnostech a okolnostech,
které by mohly mit viiv na provadeni dila, prava, povinnosti a zajmy objednatele
souvisejicf s pfedmétem dila.
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* Respektovat skryté pfekazky, pfipadné v pribéhu provadéni dila zjisténé, nepfedvidané
skute¢nosti souviscjici s realizaci dila a ve spolupraci s objednatelem rozhodnout o dal§im
postupu.

e Piedat objednateli nejpozdéji k terminu - predani pfedmétu dila - pfedepsana osvédCeni
zejména o revizi el. zafizeni, viechna dal$i osvédéeni potfebna pro uvedeni predmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéfen{ jakosti a dokumentaci skuteéného provedeni
pfedmétu dila, navody na obsluhu a udrzbu, vie v Seském jazyce.

e Provéadét dilo s odbornou pédi v sculadu s touto'smlouvou a se zajmy objednatele, kieré
Jjsou mu znamy.

» Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim tdaji tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
- smlouvy podle zékona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim a zakona
¢. 10172000 Sb., o ochrang osobnich udaji.

e Zhotovitel je povinen realizovat napravna opatfeni, kterd mu byla uloZena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich organd na zakladé kontrol
provadénych pii monitorovani projektu a to v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavkl
stanovenych pfisluSnym kontrolnim orgdnem. Zarovei zhotovitel zadavateli (objednateli)
pisemné oznami splnéni napravnych opatieni a kdo tyto opatieni uloZil.

» Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordindtorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude
p. Vaclav Palivec, Ri¢ni 186, 387 11 Katovice.

e Zhotovitel je povinen vyuzitelny odpad vznikly pfi realizaci dila nejprve nabidnout
objednateli k moZnému opétovnému vyuziti.

X.
Komplexni vyzkouseni

10.1.  Komplexni vyzkouSeni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, %e odpovédnost za
ispéiny pribéh zkousek piijima zhotovitel pouze v rozsahu pfedmétu svého plnéni.

10.2. Komplexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokazat kvalita smluveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feSeni projektu provedeni montaZe, tak funkei strojli a zafizeni
Jjednotlivé 1 ve vzijemnych funk&nich vazbach, dosaZeni hodnot jakostné technickych ukazateld
uvedenych v projektové dokumentaci, vietn& garantovanych hodnot, technickych a uZzivatelskych
standardi stavby.

10.3. Pfed ukonéeni komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovitel za Ggasti objednatele
provést pfipadna prislu$nd méteni, kterymi prokaZe dosaZeni garantovanych hodnot predmétu dila.

10.4. O ukonCeni komplexniho vyzkouSeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.
10.5.  Naklady netispééného komplexniho vyzkouseni z ditvodii na stran& zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokdzaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouSeni bude

neuspesne z diivodit na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouseni objednatel.

10.6.  Pfipadné vady a nedodélky, které budou zjitény b&hem komplexniho vyzkouSeni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodlené pii co
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nejmensich pro.stojich, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dndi po ukondeni | komplexnih
vyzkouseni. '
Dale plati ustanoveni ¢lanki oddilu XII. této smlouvy a dalsich navazujicich .

XL
Predani a pirevzeti piedmétu dila

11.1.  Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného predmétu dila zhotovitelem objednateli
Je Gspésné ukonceni komplexniho vyzkouseni.

11.2.  Predani a pievzeti pfcdmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zévérednym
protokolem o pfedéni a pfevzeti dila. Povinnost prevzeti je spinéno prohldSenim objednatele v
zapise o predani a pfevzeti dila .

H.3. K prevzeti pfedméiu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespoii 7
pracovnich dnil pfed stanovenym terminem predani a pievzeti a soudasné predat objednateli navrh
protokolu o pfeddni a pfevzeti véetn& viech piiloh.

11.4.  Odmitne-li objednatel piedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a pfevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel diivody neprevzet
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni piipadnych nedostatkli, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude piejimaci fizeni
opakovat v nezbymém rozsahu. Divodem neptevzeti dila miZe byt pouze jeho nefunkénost
brénici provozu dila nebo nedodrZeni garaniovanych parametrf, technickych a uzivatelskych
standardi stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele die zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni.

XII.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku., Zaruéni doba zaina

b&Zet od data pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o predéni
a prevzeti predmétu dila a bude &init: -

60 mésicu

122, Zhotovitel poskytuje zaruka na smluveny kompletni predmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé

12.3. Zarutni Ihiita neplati na vyrobky a zafizeni, pro které vyrobei uréuji viastni garanéni lhiitu
12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nem4 pravni vady.

12.5.  Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbytetného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dfla, zjis&éné v zérugni dob€. V oznameni vadu popi’e nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznimené vady na vlastni naklady, neprodlend po
oznameni o vadé, maximalné viak ve Ihité do 15 pracovnich dnfi, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické sloZitosti lhittu del3i, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na niklady zhotovitele bez ajmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
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neodstranil vady ve 1hit¢ podle bodu 6 tohoto ¢lanku bez zdvazného divodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.8.  Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
- zahmuji cenu stavebni opravy, ndhradnich vyméfovanych dilfi, naklady na pracovni silu pii
demontdzi, opravé a opétovné montdZi, ndklady na dopravu pro opravu pouZitych dili a dalsi
néaklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferusenim provozu)

12.9.  Dvoji opakovani téze vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
~vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplsobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zpiisobené nespravnou obsluhou nebo tidrzbou, adporujici navodu
na obsluhu a Gdr7bu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida.

Je viak povinen vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohldené
do konce zaru¢ni Thity.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpiisobeny nekvalifikovanymi zisahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméiiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v pilivodni
poskytnuté délce, za stejnych podmirck uvedenych v tomto &lanku.

12.12. Zaruéni doba se prodiuZuje o dobu odstrafiovéani vad zhotovitelem, které byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoZnily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.13. kazdé vadé oznamené objednatelem sepi3i smluvni strany protokol, v némz uvedou zpiisob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznavd svou odpovédnost a konstatuji prodlouZeni
zarucni doby ve smyslu bodu 11 tohoto ¢lanku smlouvy.

12.14. Na Zzadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Thité uvedené v bodu 6
tohoto €lanku, i kdyZ odpov&dnost za ni neuznéva. V piipadé odstranéni vad, za n&z nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIIL
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeti $kody

13.1.  Objednatel se stava vlastnikem kazdé &asti pfedmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek pfedmétu dila, v zjistovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objekti, které vhradil na ziklad¢ faktur dle oddilu V. této smilouvy.

13.2. Zhotovitel nese nebezpeti $kody na pfedmétu dila az do okamzZiku pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplng vlastnictvi k piedmétu dila a nebezpedi $kody na ném piechézi na objednatele
dnem piedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané $kody, které zplisobi objednateli
nebo jiné osob€ v souvislosti s provadénim smluveného dila v&etné Skod vznikiych aplnou nebo
gastednou nefunk&nosti nebo nedodrenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese Skodu na pfedmétu dila, kterou zpusobil objednatel prokazatelng svym

zavinénim.
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XIV.
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vydi 0,1 % z ceny dila za.
kazdy i zapolaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a ¥adnym preddnim
smluveného dila objednateli oproti Thiité.sjednané v &l IIL, bodu 3.1. této smlouvy.

142, Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zjist&nou objednatelem v zirudni dobs pokud je neodstrani ve lhiit¢ 14 dni po
ozndmeni o vadg.

143 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 %
z [akturované ¢4stky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednand smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli troky z prodleni, které jiZ nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény. '

14.4. V pfipad¢ jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez pfi¢iny
zpisobeng objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré skody z tohoto
davodu vzniklé a zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
kterd je splatnd maximalng do 14 dni od data Jjejiho doruceni zhotoviteli, pokud sc
smluvni strany nedohodnou jinak.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poru3eni druhou smluvni stranou.

152. Za podstatné poruseni smiouvy zhotovitelem se povazuje skutenost, Fe :

* zhotovitel bez pravniho diivodu pieru$il zhotovovani nebo zastavil provadeéni dila na dobu
del3i nez 15 pracovnich dni

¢ zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimalng
pfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

e zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dlie odstavee 111, Doba plnéni die této smlouvy
zhotovitel porusi ustanoveni &lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitcle.

153, Za podstatné porugeni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostiedkd.

15.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vy3i do t¢ doby prokazatelng nab&hlych naklad.
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XVL
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva priava nebo
zdvazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Tato smiouva miZe byt zmé&néna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkdt k této smlouve, podepsanych statutirnimi
zastupei smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, netéinnym nebo netiplaym, nebude tim
dotéena platnost nebo fi¢innost ostatnich ustanoveni této smiouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou dpravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi aéelu
smlouvy a jejimu zameéru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpe¢it objednateli ochranu proti §kodim za viech narokd a poZadavka
vzniklych poruenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovéto
prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni niklady opatéit potfebné
licence.

16.5. Kazda smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy
v tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vondrys ‘B8 383 700 105 _
b) technickych (TDI): Ing. Jan Blahout & 725757 421 X4 jan.blahout@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Jifi Kuchaf & 602421073 B{kuchar@castapisek.cz
b) technickych: Ing. Zdengk Marousek & 737 268 980 B-marousek@castapisek.cz
¢) stavbyvedouci: Marek Mitka & 737268 996 k<dmicka@castapisek.cz

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smiuvnich stran.

16.6. Tato smlouva o dilo ma 12 stran. Smlouva je vyhotovena ve péti vytiscich s tim, Ze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1, 2, 3 zhotovitel 4 a 5.
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16.7. Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, #idi se tento smluvni vztah
Obchodnim zédkonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfislugnymi pravnimi
pfedpisy v dobé realizace dila. '

16.8.  VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smiouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedeviim vzajemnou dohodou pfi respektovam vzijemné dobré viile a viry oboun
stran,

16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a U&innosti dnen jejtho podpisn ob&éma smluvnimi
stranami.

16.10. Uzavfeni této smiouvy bylo schvéleno radou mésta Strakonice dne %% .."."fﬂ.pod
¢. usnescni f?f/éa»ﬂ

( Casta as.

Prazska@6A, 397 01 PISEK
i 170058
DY CK25E70058
N

s
V Pisku dne... 9. 2007 2011

Ing. J :
fedit xe\DIS
na zaklad€ pé moci

Zh0t0v1 |

Ve Strakonicich dne....... ':?'.-‘.-.?:....2011

Nedilnou piilohu této smlouvy tvoii :

1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle predlozené nabidky pfi hodnoceni zakazky.
2) Plna moc zhotovitele ze dne 25.8.2011 k podpisu této smlouvy o dilo.
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