STAVBA: . Revitalizace sidli§t¢ Mir, Strakonice — I1. etapa®

Cislo smlouvy zhotovitele: 2080047DKR Cislo smlouvy objednatele: 2042 - 310

SMLOUVA O DILO

vypracovanai ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zikoniku
€. 513/1991 Sh. v platném znéni

L.
Smluvni strany

Objednatel:

Meésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem, starostou mésta
IC: 00251810

DIC: CZ 00251810

bankovni spojeni:  CSOB, a.s. pobocka Strakonice
¢.uctu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Ing. Jan Blahout

ddle jen objednatel

Zhotovitel:
obchodni jméno: EUROVIA CS, ass.
zapsan v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561
sidlo: Narodni 10, 113 19 Praha 1
kontaktni adresa: zavod Ceské Budéjovice, Plana 72, 370 01 Ceské Budéjovice e
statutarni zastupce: viz vypis z obchodniho rejstifku '
zmocnény zastupce: Ing. Pavel Vrba, feditel zdvodu Ceské Budgjovice

na zdklad€ plné moci ze dne 16.12.2011
IC: 45274924
DIC: CZ45274924
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Praha 1
¢islo Gctu: 1141380144/0100
tel. ustf. 387203 417
fax: 387 203 449
zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich:

Ing. Jan Gucko

Ing. Pavel Vrba
Kamil Cervenka, Ing. Daniel Kraus

dale jen zhotovitel
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STAVBA: . Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice — II. etapa*

II.
Piredmét plnéni

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

[
et )

»Revitalizace sidli§té Mir, Strakonice — II. etapa®

dle zadavaci dokumentace a dle zavaznych podminek stavebnich povoleni vydanych Méstskym
uradem Strakonice, odborem dopravy a stavebnim tfadem.

Predmétné dilo bude soudasti realizace projektu ,,Revitalizace sidliité¢ Mir, Strakonice —
1L etapa®“. Dilo bude realizovano v ramei Integrovaného planu rozvoje mésta Strakonice a bude
spolufinancovdno z Integrovaného operaéniho programu, Oblasti intervence 5.2 — Zlepseni
prostiedi v problémovych sidlistich, Podporované aktivity 5.2a) Revitalizace veifejnych
prostranstvi,

2.2, Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani a dodivce veskeré technické a jiné dokumentace
predepsané a potfebné k uvedeni predmétu dila do provozu a ke kolaudaénimu fizeni, dale
pfedepsanych schvalovacich atestii a certifikatd, reviznich a tlakovych zkousek, geodetického
zaméfeni, geometrického planu apod. Pfedéni dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k
fadné obsluze a idrzbé. Dile pak zakresleni skutegného pribshu podzemnich siti a zpracovani
projektové dokumentace skutedného stavu realizovaného predmétu dila. Souésti pfedmétu dila je
I zajiSténi propagace projektu v souladu s Natizenim Rady (ES) &. 1083/2006, Nafizenimi
Evropské komise (ES) €. 1828/2006 a 846/2009 a dle Pravidel pro provadéni informaénich a
propagacnich opatieni.

23.  V ptipadech, kdy projekt stavby (pfipadné i vykaz vymér) obsahuje pozadavky nebo
odkazy na jednotlivd obchodni jména, zvlaStni oznadeni podniki, zvlastni oznadeni vyrobki nebo
obchodnich materidldi, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych feseni, za piedpokladu dodrzeni
minimalné stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametrii uvedenych v projektu.

2.4.  Zhotovitel je povinen piizpiisobit dilo, stavebni a technologickou &ast piedmétu dila
geologickému sloZeni podlozi stavenisté i stivajicim nadzemnim a podzemnim inZzenyrskym
sitim.
2.5.  Smluveny piedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardiim stavby -
prisluSnym statnim normam a pfedpisiim CR a EU .
III.
Doba plnéni

3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a pfedat smluveny predmét dila objednateli v
téchto terminech:

- zahéjeni realizace smluveného piedmétu dila do 5 dnii od podpisu smlouvy

- ukondeni realizace a piedini smluveného piedmétu dila do 5 mésicii od podpisu
smilouvy
Plnéni terminii bude kontrolovano v ramci kontrolnich dnti. Nesplnéni termind je objednatelem
povazovano za hrubé poruseni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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STAVBA: ..Revitalizace sidli5té Mir, Strakonice — 11. etapa®

Iv.
Cena za dilo

4.1, Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢&l. 1L, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenich &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a dopliikd

na zikladé provedeného vybérového fizeni dle zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni dle
nabidky zhotovitele a &ini

18 333 070,86 K& v iirovni bez DPH,

(slovy: =Osmndctmilioniitiistatiicettiitisicesedmdesat Korun &eskych osmdesatSest haléfi bez
DPH).

K této cené bude Gétovana daii z piidané hodnoty ve vysi 20 %, tj.: 3 666 614,17 K¢&
Celkova cena vietné DPH ¢ini:
21 999 685,03 K¢

(slovy: =Dvacetjedenmiliondevétsetdevadesatdevéttisicsestsetosmdesatpét Korun ceskych tfi
haléfe véetné DPH)

4.2.  Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi piedpisy.

4.3.  Souéasti této smlouvy je ocenény slepy rozpocet objednatele, ktery tvofi pfilohu &. 1 této
smlouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpoétu v sobé& zahrnuji zejména:

o veSkeré ndklady na zhotoveni bezvadng funkéné zpiisobilého dila, jehoz zhotoveni je
pfedmétem smlouvy,

o veSkeré ndklady pro zajisténi bezpetné prace, ochrany materiali, soudasti a dalich
pfedmétti pro realizaci dila,

e naklady na pfipomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovani, vetné poplatki za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzorki, pfedepsané zkousky a atesty podle piislusnych
pfedpisii nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do piejimky,

e naklady na upravu dokumentace vyvolanou zvlaétnimi navrhy zhotovitele a na Zpracovani
dokumentace skutecéného provedeni stavby,

° naklady na zhotoveni a demonté? zafizeni stavenisté a vedkerych vykonl slouzicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potiebnych.

e ndklady na thradu specialistli pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potiebné.

e naklady na dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) po dobu vystavby véetné projednani
s dotCenymi organy.

44.  Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, dopliikiim nebo rozifeni predmétu dila
vyplyvajicich ze zménénych podminek pfi provadéni dila, z pozadavkii objednatele nebo vlivem
tietich stran, zasahem vy$8i moci, aviak vidy bez zavinéni zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést soupis vykazi vymér téchto zmén, dopliikii nebo rozsifeni a tento ocenit dle jednotkovych
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STAVBA: .Revilalizace sidlisté Mir, Strakonice — I1. etapa®

cen uvedenych v nabidce. Soupis bude vzdy za potitatelnou mérnou jednotku (m’, m?, ks, hod.),
nelze Gctovat souhrnng, tj. komplet. V tomto soupisu budou vidy zvlast vyCisleny pfipoéty a
zvIast odpodty.

Pokud takové ocenéni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zéklade katalogu popisi
smérnych cen stavebnich praci, pfip. katalogi smémych cen stavebn&-montaznich praci, dle URS
Praha v platném znéni. Neni-li pfisluina polozka obsaZena v katalogu URS, bude cena stanovena
vzajemnou dohodou. Po odsouhlaseni praci véetné ceny bude zména ceny feSena formou
zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zakona.

4.5.  Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménépréce je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis véetng jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni a
objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadiit. V piipadé, Ze takto neucini do 10 pracovnich
dnii od jejich Fadného nahlaseni, ma se za to, Ze objednatel s takto predloZenym soupisem souhlasi
a budou zhotovitelem proplaceny. Tyto prace budou provedeny v souladu se zakonem C. 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkich, v platném znéni. K finalnimu schvalovani vicepraci ve vztahu k
uznatelnosti ndkladd dojde az po odsouhlaseni implementadni agenturou Integrovaného
operaéniho programu.

V.
Platebni podminky
5.1. Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, Ze predmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zéloh.
5.2, Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zékladé dildich mési¢nich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skute¢ného provedeni na zikladé vzijemné odsouhlasenych soupisd
provedenych praci a dodivek a zjistovacich protokolii zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objekti.

5:3. Objednatel uhradi faktury az do vyse 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici
Cast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélks uvedenych
v zapise o piedani a prevzeti dila.

54. Sjednané cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladé koneéné faktury vystavené
do 28 dnt zhotovitelem po ukonéeni a pfevzeti predmétu dila, uvedeného v Protokolu o predani a
prevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno konedné vyuctovani.

5.5.  Podkladem pro tthradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, kterd musi mit naleitosti
dafiového dokladu dle zdkona & 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale jen ,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych pravnimi predpisy je zhotovitel povinen uvést

ve faktufe i tyto udaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo stavby, &islo smlouvy a datum jejiho uzavfen,

¢) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, vietné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skuteénosti,
vCetné vySe fakturované &astky,

e) piedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz
na ¢islo smlouvy),

f) oznaceni banky a &islo ugtu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) Ihiita splatnosti faktury,
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STAVBA: ,Revitalizace sidli§té¢ Mir, Strakonice — II. etapa®

h) I1C a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,
1) soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetng zjistovaciho

protokolu,
J) oznaleni skutenosti, Ze se jedna o projekt spolufinancovany z Integrovaného operaéniho
programu. e
5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 60 dnii po doruceni
faktury objednateli. =

5.7.  Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splifovat tyto néleZitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihitg splatnosti
vréatit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil¢ich faktur nemd vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pripadné Skody na zhotoveném dile.

5.9. Neuskuteénéne hmotné dodavky, prace nebo vykony vé. spotieby vstupniho materidlu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

5.10.  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve velejné spravé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z
vefejnych vydaji. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, prislusného
finanéniho Gfadu a dal3ich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organum
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim souginnost.

5.11. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki,
originaly ui€etnich dokladi a dalSich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalng viak do konce roku 2021. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provest
kontrolu dokladii souvisejicich s pln&nim této smlouvy.

VI
Podminky providéni dila

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro predmét plnéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné uréena a piedéna zhotoviteli zapisem o
piedani stavenisté.

6.2. Ke vstupu na stavenisté v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrZovani bezpeénostnich piedpisi.

6.3. Radné provedeni dila bude prokazano doloZenim provedenych dohodnutych zkousek dle
piislusnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atesti, certifikati, reviznich zkousek,
geodetickeho zaméfeni apod. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické specifikace a
technickeé a uzivatelské standardy stavby.
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STAVBA: ,Revitalizace sidlisté¢ Mir, Strakonice — I1. ctapa®

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zékoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém pfipadé vidy, kdy bude dilo pfi dal$im pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalngé
2 pracovni dny piedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, & se nevyjadii do 3 pracovnich dnd a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, miiZze zhotovitel pokradovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajist{ uzivani zdroji (elektrika, voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfimé&fené zasady uvedené ve

vyhlasce & 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, Ze prib&h provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzdjemné koordinovan po strance vécné, Gasové a finanéni spoleénymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se ugastnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a piizvané osoby.

Zhotovitel povede o pribéhu viech kontrolnich dnfi, uéinénych zjisténi, prijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. Piijaté zavéry jsou zdvazné pro obé strany.

VIL
Smluvni zavazky objednatele

7.1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a piedat je zhotoviteli v dale uvedené dobé:

e stavebni povoleni — pfi pfedani stavenisté
o staveniSté — do 5 pracovnich dnii od podepsani smlouvy o dilo

Dile predat zhotoviteli pisemnou formou dokumentaci a doklady o stavenisti, obsahujici
objednateli znamé udaje:

® inzenyrskych a telekomunikacnich siti vedenych nad a pod povrchem stavenistg
e podzemnich prekazkach

7.2. O cenu za poskytnuti véci v bod& &. 7.1 se nesnizuje smluvni cena za dilo uvedena v &l. 11
této smlouvy.

VIII.
Bezpetnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpetnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajiStovat v souladu s pFislusnymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi pfedpisy.
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IX.
Smluvni zdvazky zhotovitele

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti sjednanych v jinych &lancich této

tr -
fys

Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetné jeho zmén a
doplrika. i

V piipadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na
jednotlivéd obchodni jména, zvlditni oznadeni podnikii, zvlastni oznadeni vyrobkid nebo
obchodnich materialii, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych fegen, pouze vSak za
pfedpokladu dodrzeni minimalné stejnych nebo lepSich piedepsanych parametri
uvedenych v projektu a dodrzeni technickych a uZivatelskych standardi stavby.

Informovat objednatele bez zbyteéného odkladu o viech skutednostech a okolnostech,
které by mohly mit vliv na provaddéni dila, prava, povinnosti a zajmy objednatele
souvisejici s predmétem dila.

Respektovat skryté prekazky, piipadné v prib&hu provadéni dila zjisténé, nepredvidané
skuteCnosti souvisejici s realizaci dila a ve spoluprici s objednatelem rozhodnout o dalim
postupu.

Predat objednateli nejpozdgji k terminu - piedani pfedmétu dila - piedepsana osvédéeni
zejmeéna o revizi el. zafizeni, viechna dal3{ osvédéeni potfebné pro uvedeni predmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéfeni jakosti a dokumentaci skute¢ného provedeni
piedmétu dila, ndvody na obsluhu a idrzbu, vie v Eeském jazyce.

Provadét dilo s odbornou pééi v souladu s touto smlouvou a se zajmy objednatele, které
jsou mu znamy.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim tdaji tykajicich se predmétu plnéni dle této
smlouvy podle zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona &.
10172000 Sb., o ochrané osobnich tdaj.

Zhotovitel je povinen realizovat napravna opatieni, kterda mu byla uloZena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich orgénti na zdkladé kontrol
provadénych pfi monitorovani projektu a to v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavki
stanovenych pfislusnym kontrolnim orgénem. Zaroveii zhotovitel zadavateli (objednateli)
pisemné oznami splnéni napravnych opatieni a kdo tyto opatieni ulozil.

Zhotovitel je povinen vyuZitelny odpad vznikly pii realizaci dila nejprve nabidnout
objednateli k moznému opétovnému vyuziti.

Zhotovitel se zavazuje k souginnosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude p.
Viéclav Palivec, Riéni 186, Katovice.
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STAVBA: .Revitalizace sidli3t¢ Mir, Strakonice — II. etapa®™

X.
Komplexni vyzkouSeni

10.1.  Komplexni vyzkouSeni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
uspésny priibéh zkousek pfijima zhotovite] pouze v rozsahu predmétu svého plnéni.
.1\__"

10.2. Komplexnim vyzkousenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného predmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feSeni projektu provedeni montaze, tak funkci stroji a zafizeni
Jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatelt
uvedenych v projektové dokumentaci, véetn& garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standardi stavby.

10.3.  Pfed ukonceni komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovitel za G&asti objednatele
provést pfipadna piisludnd méfeni, kterymi prokéze dosazeni garantovanych hodnot predmétu dila.

10.4. O ukonceni komplexniho vyzkouseni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Néklady neuspésného komplexniho vyzkouseni z diivodii na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokézaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouSeni bude
neuspésné z diivodi na strané objednatele, pak nese néklady komplexniho vyzkougeni objednatel.

10.6.  Pripadné vady a nedodélky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sviij naklad neprodleng pfi co
nejmenSich prostojich, nejpozdgji vsak do 5 pracovnich dnii po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

Dale plati ustanoveni élankid oddilu XII. této smlouvy a dalgich navazujicich.

XI.
Predani a prevzeti predmétu dila

11.1.  Predpokladem a podminkou piedéni smluveného predmétu dila zhotovitelem objednateli
Jje uspédné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2.  Piedéni a prevzeti pfedmé&tu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zavérednym
protokolem o predani a pievzeti dila. Povinnost pfevzeti je splné&no prohlasenim objednatele v
zapise o piedani a pfevzeti dila.

11.3. K prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespori 7
pracovnich dnil pfed stanovenym terminem predani a ptevzeti a souasné predat objednateli navrh
protokolu o piedani a pievzeti véetné viech priloh.

11.4. Odmitne-li objednatel piedmét dila nabizeny zhotovitelem k predani a pievzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zépis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pripadnych nedostatkfl, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pievzit, se bude prejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepfevzeti dila mize byt pouze jeho nefunké&nost
brénici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametri, technickych a uZivatelskych
standardl stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zékona &. 137/2006 Sb. v platném znéni.

. \515“5-”{0
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STAVBA: . Revitalizace sidliste Mir, Strakonice — II. etapa®

X11.
Zaruka za dilo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny piedmét dila zaruku. Zaruéni doba za&ina
béZet od data predani a prevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o predani a
pievzeti pfedmétu dila a bude ¢&init: i

60 mésicu

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni piedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouve

12.3. Zaruéni Thiita neplati na vyrobky a zafizeni, pro které vyrobei uréuji vlastni garanéni Thitu
12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5.  Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte¢ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zrucni dobg. V ozndmeni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit ozndmené vady na vlastni néaklady, neprodlené po
oznameni o vadé, maximélné viak ve 1hite do 15 pracovnich dnt, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti [hitu delsi, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7.  Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ojmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve lhité podle bodu 6 tohoto &ldnku bez zavazného divodu pisemné sd&leného
objednateli.

12.8.  Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyméfiovanych dila, niklady na pracovni silu pfi
demontdZi, opravé a op&tovné montaZi, néklady na dopravu pro opravu pouzitych dili a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. prerusenim provozu)
12.9.  Dvoji opakovéni téZe vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpiisobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zpiisobené nespravnou obsluhou nebo tidrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a ddrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida.

Je viak povinen vady odstranit na zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohldgené
do konce zaruéni lhity.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpiisobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméiiované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v plvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto élanku.

12.12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat,

» ¢ \S"E'RSTVO
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STAVBA: ,Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice — II. etapa“

12.13. kazdé vad¢ oznamené objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou zplisob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznéva svou odpovédnost a konstatuji prodlouzeni
zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto &lanku smlouvy.

12.14. Na Zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhiit¢ uvedené v bodu 6
tohoto Elanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V piipadé odstranéni vad, za né& nenese
odpovédnost zhotovitel, niklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIII.
Vlastnické privo k dilu a nebezpeéi $kody

13.1.  Objednatel se stava vlastnikem kazdé &asti predmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek pfedmétu dila, v zji§tovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objektd, které uhradil na zéklad¢ faktur dle oddilu V. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nese nebezpeci skody na predmétu dila az do okamziku piedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k piedmétu dila a nebezpeci skody na ném prechazi na objednatele
dnem predéni a pievzeti smluveného predmétu dila.

13.4. Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané skody, které zplsobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné ¥kod vzniklych uplnou nebo
casteCnou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a 8kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese 8kodu na pfedmétu dila, kterou zpiisobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

X1v.
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a fadnym predanim
smluveného dila objednateli oproti 1hiité sjednané v &l. 111, bodu 3.1. této smlouvy.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zji§ténou objednatelem v zaruéni dobg pokud je neodstrani ve lhité 14 dnii po
oznameni o vadé,

143 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy 0,1 %
z fakturované Castky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednana smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli tiroky z prodleni, které jiZ nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.4. V pfipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez priciny
zpisobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré Skody z tohoto
diivodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢,
ktera je splatnd maximalné do 14 dni od data jejtho doruéeni zhotoviteli, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

» \STE“'STVO
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XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazdd smluvni strana této smlouvy je oprdvnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

152.  Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skutetnost, Ze :

° zhotovitel bez pravniho diivodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dnti

o zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimainé
piedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

e zhotovitel nedodrZi stanovené terminy dle odstavee I11. Doba plnéni dle této smlouvy

e zhotovitel poru$i ustanoveni &lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.3.  Za podstatné porudeni smlouvy objednatelem se povazuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu €l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostredki.

15.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelné nab&hlych nakladq.

XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni oprévnén bez pisemného souhlasu objednatele prevést své prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Tato smlouva miize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatka k této smlouve, podepsanych statutdrnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, netéinnym nebo netiplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo ¢innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Gipravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi Géelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4.  Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti skodam za viech néroki a poZzadavki
vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovéto
prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatiit potiebné
licence.

16.5.  KaZzdé smluvni strana urfuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy
v tomto rozsahu povéieni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Mgr. Ing. Pavel Vondrys & 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Jan Blahout & 725 757 421 < jan.blahout@mu-st.cz
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STAVBA: _Revitalizace sidliste Mir. Strakonice - 11. etapa™

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vrba & 387203417
[-Jeurovia-ceskebudejovice(@eurovia.cz

b} technickych: Ing. Jan Gucko ‘ = 731 601 641 []jan.gucko@eurovia.cz

¢) stavbyvedouci: Kamil Cervenka @& 731 601 650

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Tato smlouva o dilo ma 12 stran. Smlouva je vyhotovena v péti vytiscich s tim. Ze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1, 2, 3 zhotovitel 4 a 5.

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, Fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfislusnymi pravnimi
predpisy v dobé realizace dila.

16.8.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit predevsim vzdjemnou dohodou pii respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran.

16.9.  Tato smlouva nabyva platnosti a O¢innosti dnen jejiho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami,

16.10.  Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Strakonice dne 11.7.2012 pod
¢. usneseni 1865/2012

16.11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
méstem Strakonice, ktera bude vefejné pristupna a bude obsahovat tidaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, €iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to véetné
viech pripadnych pfiloh a dodatkii. Smluvni strany prohlasuji, ze skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 17 obchodniho zakoniku a
udé€luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

V Ceskych Budgjovicich dne -3 -08- 2012 Ve Strakonicich dne & ¢..2o42 i
za zhotovitele: za objednatele:

£ egurovia, ©

winel {;D
EUROVIA G5, o, 5,
Ing. Pavel Vrba 11319 Praha1
feditel zavodu Cegké Budgjovice starosta mésta Strakonice
EUROVIA CS, a.s.

Nedilnou piilohu této smlouvy tvoii :
1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle predlozené nabidky pii hodnoceni zakazky.

; . IS
(7| INTEGROVANY EVROPSKA UNIE 5 ]
| | OPERAENI i EVROPSKY FOND PRO REGIONALN Rozvos % @5
[ I PROGRAM .| SANCE PRO VAS ROZVOJ Hist poY

Strana 12 (celkem 12)




®

TEYRlg 6T ETT
01 JUPOIEN
*5 '8 'S YIAOUNA

YYinoENS B

'S'B 'S0 VIAQHNT

20l0lENng $iSe) NPOALZ [BUPal

b
Iy

Hd@ s euad

%0¢ Hdd

Hda zag euad

HA [9Aed Buy
0'S89 666 9 999 9800 :
YE'8LT LTE 21’625 ¥ 29'8Y9 2/ Aneidn eyoiunopes - yoiq Myjep
LE'TZ8 £%9 9S'€0€ 0T T8'L1S 955 Juapanso aufajan - yo|q Mjjap
LT'68T %06 § €S'TE0 ¥86 ¥9'/ST 026 ¥ ABllIqoL £XsisaLu e aoeyiuNWOS - 30|q A2
LS'T/9 €1E 91'8/Z TS T8'E6€ 192 Aneidn gxo1unopes - naueiqQ ‘[n
00'5¥0 8EZ LT'Y19 6€ £8'0.€ 861 JU332As0 aufagan - nauelqQ N
vE'18L €12 T 95'796 8/¢ 8/'7Z8 ¥68 T ABlliqow A{s}saw e adeyIuNLLIOy - NoUBIgQ N
81'1€9 59z 96'2.Z Y% 28'%9€ 127 Anesdn jo1unopes - nineuotusoy ‘n
€9'€T0 Z¥9 17'200 10T 9E'LTO SES 1u32As0 gufatan - mneuowsoy |n
£%'T80 %8v € ¥2'089 085 6T'TO% £06 Z AB1]IGOW £{S1S9LU B 30BYIUNLLOY - NINEUOWSOY ‘[N
09'€68 £25 09'STE /8 00'8.S 9¢¥ wa1sAs Aroyejagz Myonewoine - yoiq ey
‘lse'89. 86¢ BE'T9Y 99 96'90€ Z£€ Aneidn sd1unopes - yoiq Alepy
T6'LTE 809 66'/8€ TOT £6'6E6 905 Jua[39As0 aufatan - oiq flepy
l6'1T1SS.E ¢ 99’616 S6E TE'865 66 T BJEZ||euey ‘poAOpOA ‘21siY Junoniods - yoiq KBy
95°05Z 000 ¥ 9/'16/ 999 08'856 €€ € Aeljiqow Ays1saw e aoexiunwoy - yoiq e

:Aqne1s aoenydeyay

I=NIA

edejs °|| - asiuoyens 1IN @181|pIS a2ezijerinay
om

vinouns §




POLOZKOVY ROZPOCET

'Rozpocet S001/1 IL-Maly blok-Komunikace a méstskyJKSO
Objekt Nazev objektu SKP
S001 Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliaF Mé&rna jednotka
Stavba Nézev stavby Pocet jednotek 0
2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu {0
Objednatel
Dodavatel Dile vybé&rového fizeni Zakazkové &islo 2011/001
Rozpotioval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 3 183 004,62|Ztizené vyrobni podminky 63 660,09
Z|PSV celkem 0,00{DIO 15 000,00
RIM prace celkem 0,00]vytyCeni inZenyrskych siti 15 000,00
N|M dodavky celkem 0,00|Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 3 183 004,62 Zafizeni stavenisté 57 294,08
Provoz investora 0,00
HZS 0,00|Kompleta&ni &innost (ICD) 0,00
ZRN+HZS 3 183 004,62 Ostatni naklady neuvedené 0,00
h“Qmmst.na'klady+HZS 3 333 958,80||Ostatni naklady celkem 150 954,18
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Z3aklad pro DPH 20,0|% 3 333 958,80
DPH 20,0|% 666 791,76
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00
DPH 0,0|% 0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 000 750,56
Poznamka :
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.




Stavba :
Objekt :

2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice
S001 Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliaF

Rozpocet : S001/M1
Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mob

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavebnidil HSV PSV Dodavka Montaz HZS

1 Zemni prace .. 897 318,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zaklady,zviastni zakladani " 10 070,83 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace ~ 693 496,75 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci . 625 542,05 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Trubni vedeni 246,14 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Ostatni konstrukce na trub.ved 11 753,98 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ostatni konstrukce, bourani 720,33 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplfivjici prace na komunikaci 360 272,28 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokonéovaci prace inz.staveb 213 190,49 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourani konstrukci 344 874,08 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Pfesun hmot 25 518,87 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 3183 004,62 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % _Zakladna Ké
ZtiZzene vyrobni podminky 0,00 2,00] 3183 004,62 63 660,09
DIO 15 000,00 0,00] 3183 004,62 15 000,00
vyty&eni inZenyrskych siti 15 000,00 0,00] 3 183 004,62 15 000,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00{ 3 183 004,62 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 1,80] 3 183 004,62 57 294,08
Provoz investora 0,00 0,00( 3 183 004,62 0,00
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0,00 0,00] 3183 004,62 0,00
Rezerva rozpodtu 0,00 0,00| 3183 004,62 0,00

CELKEM VRN 150 954,18
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PoloZzkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpoéet: SO01/1

Objekt : 5001 ll.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliaF II.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliaf-I
P.¢. | Cislo poloZky Nazev poloZky | mnozstvi l cena/MJ | celkem (KE)
Dil: [1 Zemni prace -

1 [113107211R00  |Odstranéni podidadu nad 200 m2 kefitezené i 10cm -..2.035,00] 8,26 16842,14
143,00+856,00+1040,00 2 039,00

2 [113107222R00 |Cdstranéni poedkladu nad 200 m2,kam.drcené t1.20 cm 2 039,00 15r07l 30 727,73
143,00+886,0041040,00 T " 2039,00)

3 |113107232R00 (_)_d_s_tranéni podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 20 cm 2 039,00 55.34! 112 838,26
143,00+856,0041040,00 TTTTTTmmemeneees ~2039,00]

4 |113191314R00 |Frezovani krytu nad 500 m2, s pfekazkami, tI.5 cm 500,00 67,73 33 865,00

5 |122201101R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 1 600,00 78,47 125 552,00
40,00'40,00°1,00 T saeee ~1600,00]

6 [131115311U00 |Jamy zakladl mobiliafe 95,00 194,94 18 519,30
S 40,00]
s 20,00]
) R Y1

7 |162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 de 10000 m 1 600,00 89,21| 142 736,00
40,00°40,00° 1,00 T ~1°600,00)

8 |167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 1 600,00 25‘43| 42 288,00
4000°40,00°1,00 TTTTTTTTTImmmmemeesseeaes ~71'600,00)

9 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na sklddku 1 600,00 14'37| 23 792,00
40,00°40,00°1,00 T sesessee ~"1600,00)

10 |181101102R00 l_ﬂl_p_riava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim 11 329,00 g‘g1| 112 270,38
143,00+8546,00+1040,00+40,00°40,00 “"11'329,00)

11 |199000002R00 i:’s:_p_@tek za skladku hominy 1-4 1 600,00 148.68| 237 888,00
40,0040,00*1,00 [ TTTTTTTTTmmmmemmmmamneeseees " "1600,00

Celkem za |1 Zemni price |
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani

12 |1275311116R00  |Beton zéklad. patek prosty z cem. portlad, C 16/20 mobiliaF
T — . 171 2 355,75 10 070,83
095,00*0,30"0,30*0,50 4,28

Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani |
Dil: |5 Komunikace

il el T T T e, R 85600 136.20] 116 664,24
856,00 856,00

14 1564761111R00 |Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 143,00 181.72] 25 985,96
X T ) M 143,00]

15 1564831111R00 |Podklad ze stérkodrti po zhutnéni 16-32 tl. 10 em 856,00 99'12| B84 B46,72
X ey 856,00}

16 |564851111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnénl 16-32mm- 15 cm 143,00 140‘42| 20 080,06
14300 T mn s Rt e 143,00

17 1565175111000 |Asf beton padkl ACP16 t1100mm -3m 143,00 3og|75| 44 294,25
T Xy R 143,00}

18 [567122114R00 |Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 111.15 cm 856,00 322|14| 275 751,84
e Ry 856,00

19 1573211111R00 |Pestfik zivicny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 643,00 14.04| 9 027,72
500,00 TTmmmmmmmmmmmmmmmmmmsssaesfessmeeepeoee 500,00}

L2 R M 143,00

20 |577142112R00 |Beton asfaltovy ACo 11 S nad 3 m, 1.5 cm byvala ABS | 643,00 151'72| 116 845,96
00 R 500,00}
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Polozkovv rozpocet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpoget: SO01/1
Objekt : S001 Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliai | i1.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliar-
P.c. | Cislopolozky | Nazevpolozky |..MJ__[ mnozstvi | cena/MJ | celkem (k&)
143,00 143,00
Celkem za |5 Komunikace A [
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
Al [REPITTRAD |Podebd 2denshaameniva 16 0gsty e [..m2 | 104000 57,62 60 132,80
1040,00 1 040,00
22 [S64B61111R0 |Podkiad 2¢ Sterkodri 16-52 ousthy20em [..m2 | __1040,0] 148,68 154 627,20
1040,00 1 040,00
23 [SSBT11111R00. |Kladeni diahy mozalka 1bava, loze zkemdodem [ mz ] 18ss00f — 11159] 211 422,98
1040,00 1 040,00
e e A 856,00}
24 {590 48033 zarnlfoyaqu{z_b:f_BE)_Pro nevidomeé t.60mm Gervena l m2 8,32 308,92' 2 570,21
(9.0044,00+7,00)‘0,40‘_1.,6-4----”u“"""""""“"““ i -~8h1.32
25 |odga0e et L [.m2 | 107328 90,86 97 518,22
1040,00"1,04 1 081,60
{(9.00+4,00+7,00)0,40 1,04 T memmesemesesfeeene -8,32|
26 [59248372 Dlazba zdmkova BDP t1.80mm-piirodni i l M2 | 890,24 111,51| 99 270,66
T S b 890,24]
Celkem za |59 Dlazby a predlazby komunikaci [
Dil: |8 Trubni vedeni
27 |899204111RT2 |Osazenl miizi litinovych s rdmem nad 150 kg véetne dodavky
vtokové miiZe s nélevkou kus 2,00 123,07 246,14
Celkem za |8 Trubni vedeni
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
28 |885941311RT2 |Zfizeni vpusti uliéni z dilcd vEetng dodavky dilct pro uligni
vpusti TBY kus 2,00 5 659,75 11 319,50
29 |R napojeni uliénich vpusti ks 2,00 217,24 434,48
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
30 |919735113R00 |Rezéni stavajiciho Zivitného krytu tl. 10 - 15 cm m 14,00 20,74 416,36
31 IR vybourani uliénich vpust ks 1,00 303,97 303,97
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci
32 |914001111R00 |Montaz svislych dopr.znatek na sloupky, konzaly + patka
kus 4,00 2 217,81 8 871,24
33 |915491211R00 |Osazeni vodiciho prouzku do MC,podkl.B12,5, 25 ecm m 83,00 119,77 9 940,91
75,008,000
34 1915711111R00 |Vodorovné znaceni stfik.barvou délicich &ar 12 cm l m 55,00 37,17 2 044,35
X I 55,00}
35 |915719111R0O0 |Priplatek za reflexnl Gpravu délicich &ar 12 cm m 55,00 1,65 90,75
36 |915791111R00 |Predznaceni pro zaceni délici &ary, vodici prouzky m 55,00 0,83 45,65
37 |916561111R00 |Osazeni zdhon.obrubnikl do loZe z B 12,5 s opérou m 1 395,33 61,95 86 440,69
75.00+23,00+4,00°2+3,0072,00°2+2,70'20+3,90°2+75,00'2+34,00°2 | el
2,80*8+3,60"10+8,30+4,00+2,00+7,34+4,10+4,07*2+23,66+3,98*2 123,90
T6108+2,00°2+4 86+7 64451472412 50413 Ga+7,67+12,00+18,00+70 | T
.00 117,16
15,20+15,04+6,00+3.00°4+3,00+16,39+3,00+4,30+6,50+4 5044 4042 |~
002 94,33
2,70+3,06+6,60+5,60°2+24,00+4,80°2+16,13+4,00+12,00425.0044.6 | """
5 118,24
14,70+13,00+9,00+8,50+12,0042,00+16,00+20,00412,00413,00420.0 | ~~™"""""™"]
0 140,20
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SO01/1
Obijekt : S001 Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliai  |11.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliar-|
Pc. |Cislopolozky | Nazevpolozky = | MJ_ | mnozZstvi | cena/MJ l celkem (KE)
22,00+T.00+6,DO+5,00+9.00+10,{}055*?’9,004-1 3,00+12,00+13,00+18,00 134,00
6.00°2+5,00+7,0048,00426,00+13,00+5,00+3,00+3.00+13.00421 0o+ |~~~
2 » 149,00
X R M 120,00
38 [917862111R00 Osazenl stojateho obrubniku,s opérou,loZe z B 12,5 l m 97,00 73|47| 7611,59
10,00+3,00+81,00+3,00 TTTTTTmmmmmmeimmemmesfreese 97,00}
39 [918101111R00  |Loe pod obrubniky nebo obruby dlazebz B 125 [Lma | . 63.71] 1746,99| 111 297,59
ST -
(75,00+8,00)*0,25%0,10 2,08
1395,33'0,20°0,20 | TTTTTTTTIIIII T emsesssasansasfresass 55,81}
40 |919726212R00 |Tésneéni spar krytu zalivkou za studena l m 299,00 56,17 16 794,83
R R A 133,00}
L I M 166,00]
41 R znak invalida ks 1,00 301,49 301,49
42 IR Osazeni a dodavka SDZ ks 2,00 2 217,81 4 435,62
43 IR napojeni krytu na stavajici komunikaci m 14,00 173,46 2428,44
44 159217509 Obrubnik BOU pfirodni 50x8x25 ¢m kus 2 902,29 33,87 98 300,44
1395,33°21,04 T e 09,29
15 |Stedass el R L N [.ks_].....10088] 61,95 624952
97,00*1,04 100,88
46 [59248560 Pridlazba BP vyska B_OISOOIZSOTm_—P_Firo_dr]i . l ks | 172,64 31,391 5 419,17
(75.0048,00y2°1,04 TTTTTTTITITTImemeieemmeespeeses 172,64
Celkem za |91 Doplnujici prace na komunikaci |
Dil: |93 Dokoncovaci prace inZ.staveb
47 |936005211U00 [montaz stojanu na kola kus 1,00 299,01 299,01
48 936005212000 |Mtz susaku na pradlo kus 20,00 318,01 6 360,20
49 |936005221U00 |Mtz klepacil na koberce kus 2,00 318,01 636,02
50 [936104211U00 |Mtz odpadkovy kod do bet patky kus 9,00 318,01 2 862,09
51 |936104213U00 |Mtz sedakn kus 3,00 318,01 954,03
52 |936124113U00 |Mtz stabil lavicka Srouby kus 16,00 483,21 7731,36
10,00+6,00 T e e 0]
53 |938902122R00 |Cisténi ploch asfalt. kanstrukcl m2 500,00 0,83 415,00
54 IR stal na stolni tenis + montaz+doprava kpl 1,00 8 774,60 8 774,60
55 |484567257 Lavice kus 6,00 4 706,55 28 239,30
56 |55348009 Veésak na pradlo 200x195 cm pozink kus 20,00 2 000,00 40 000,00
57 55348015 Klepat ocelovy na koberce 210x195 cm kus 2,00 8 600,00 17 200,00
58 592891005 Lavicka kus 10,00 4 605,81 46 958,10
59 |592801017 sedak kus 3,00 4 469,49 13 408,47
60 592891157 Stojan na kolo typ X-CS01 (siacity) kus 1,00 3014,90 3 014,90
61 592891174 Stojan odp. kos kus 9,00 4037,49 36 337.41
Celkem za |93 Dokoncovaci prace inz.staveb
Dil: |96 Bourani konstrukeci
62 |966006132R00 |Odstranéni doprav.znaéek se sloupky, s bet.patkami kus 11,00 173,46 1 908,06
63 [981132313R00 |Demolice jinym zp.,zdivo,podil kons.do 20%,MVC zidky
Ll L . - T 36,00] 929,25 33 453,00
(4,00"2,00+5,00*2,00)*2 36,00
64 |R odstranéni sus&kl na pradlo+odvoz ks 20,00 99,12 1 982,40
65 |R odstranéni kovové konstrukce hernlho prvku kpl 1,00 1 362,80 1 362,90
66 |R odstranéni stojanl na odpadkové kose+odvoz kp! 1,00 1 362,90 1 362,80
67 |R odstran&ni stavajicich lavitek+odvoz kpl 1,00 1 362,90 1 362,90
68 |R odstranéni klepacl + odvoz ks 2,00 99,12 198,24
69 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1 902,41 7,10 13 507,09
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlit& Mir Strakonice Rozpoget: SO01/1
Objekt : SO01 Il.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliai | Ii.-Maly blok-Komunikace a méstsky mobiliar-I
P.E. | Cislo poloZky Nazev poloZky MJ | mnoZstvl | cena/MJ celkem (KE)
70 [979081121R00 (Priplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 7 609,63 7,10 54 028,36
71 [979088212R00 [Nakladani suti na dopravnl prostfedky™ t 1.902,41 26,43 50 280,62
72 |979093111R00 |Ulozenl suti na skladku bez zhutnénf t 1 902,41 14,87 28 288,79
73 |579999997R00 |Poplatek za skladku cista sut t 1 902,41 82,60 157 138,82
Celkem za |96 Bourani konstrukci
Dil: |99 PFesun hmot
74 |998223011R00 |Pfesun hmot pro pozemni komunikace, kryt diazdény | t 2 575,06 9,91 25 518,87
Celkem za |99 Presun hmot
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 6




POLOZKOVY ROZPOGET

Rozpocet S005 Il.-Maly blok-Sportov.hiisté,voda a HJKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S005 ll.-Maly blok-Sportov.hfisté,voda a kanalizace Mérna jednotka

Stavba Néazev stavby Pocet jednotek 0
2011/001 Revitalizace sidlit& Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant i Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkove &islo 2011/001
Rozpoctoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 693 962,49|Ztizené vyrobni podminky 0,00
Z|PSV celkem 1250 633,10{Oborova pfirazka 0,00
R|M prace celkem 0,00)Pfesun stavebnich kapacit 0,00
N[M dodavky celkem 0,00[{Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 1 944 595 59| Zafizeni stavenisté 35 002,72

Provoz investora 0,00
HZS 0,00jKompletaéni &innost (ICD) 0,00
ZRN+HZS 1 944 595,59 Ostatni naklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.naklady+HZS 1879 5§98,31{Ostatni naklady celkem 35 002,72
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 1979 598,31 K¢
DPH 20,0({% 395 919,66 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,01% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 375 517,97 K¢
Poznamka ;
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: |2011/001 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpocet : S005
Objekt:  |S005 Il.-Maly blok-Sportov.hfis$té,voda a kanalizace Il.-Maly blok-Sportov.hfi&té, voda a kanaliz
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV_ PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace mel 689,21 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zaklady,zviastni zakladani 11 595,76 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce .10 590,80 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukce -- 36 810,84 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 310 012,80 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Dlazby a prediazby komunikaci 33 401,86 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Upravy povrchi vngjsi 17 620,90 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplfiujici prace na komunikaci 109 822,09 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokonéovaci prace inz.staveb 41 632,80 0,00 0,00 0,00 0,00
94 LeSenl a stavebni vytahy 28 107,12 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourani konstrukci 54 520,10 0,00 0,00 0,00 0,00
g7 Prorazeni otvorl: 2 654,34 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Presun hmot 14 503,87 0,00 0,00 0,00 0,00
720  Zdravotechnicka instalace 0,00 1 228 388,10 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zamec&nické 0,00 12 450,00 0,00 0,00 0,00
783  Natéry 0,00 9 795,00 0,00 0,00 0,00
' CELKEM OBJEKT 693 962,49] 1 250 633,10 0,00 0,00 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& % _Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0,00 0,00| 1944 595,59 0,00
Oborova pfirdzka 0,00 0,00{ 1944 595,59 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00] 1 944 595,59 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00] 1944 595,59 0,00
Zafizeni stavenisté 0,00 1,80| 1944 595,59 35002,72
Provoz investora 0,00 0,00 1944 595,59 0,00
Kompletacni &innost (ICD) 0,00 0,00] 1944 595,59 0,00
Rezerva rozpodtu 0,00 0,00] 1944 595,59 0,00
CELKEM VRN 35002,72
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PoloZkovy rozpoéet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlité Mir Strakonice Rozpoéet: SO05
Objekt : SO05 Il.-Maly blok-Sportov.h#i$té,voda a kanalizace |il.-Maly biok-Sportov.hfisté voda a kanalizace
pP.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
Dil: |1 Zemni prace
1 [MSIRFAZRAD |Oosueneni podidagu fed 200 2 ke tezene 200w T me T 315,00 15,15 4772,25
315,00 . 315,00
2 |113107222R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2kam.drcene .20em [ m2 | 31500 15,15] 4772,25
315,00 315,00
3 |113107224R00 |Odstranéni padkladu pisek tl.340mm m2 128,00 25,73 3293,44
4 |113107242R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2, zivicného t.10 cm m2 315,00
5 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim zemina hutnéna m3 53,00 73,04 3871,12
212,000,25 TTTTTTTITImmmmmmmesssassfeemtaeanee 53,00]
6 [181101102R00 |[Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim l m?2 655,00 9,13 5980,15
315,00 ool peses 315,00}
12800 TTTTTTIITTTmmmmmmmmmmmemmsmsmecsserocfeeee 128,00
X B 212,00]
Celkem za |1 Zemni préce | 22 689,21
Dil: |2 Zéklady,zvlastni zakladani
7 |211971110R00 |Oplasteni zeber z geotextilie o sklonu do 1 ; 2,5 m2 212,00 9,96 2111,52
8 67352031 Geotextilie silniénl PK-Tex PP 100 360 g/m2 m2 233,20 40,67 9 484,24
P 233,20
Celkem za |2 Zaklady,zviastni zakladani | 11 595,76
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
9 [319201316R00 | Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS 8. 20mm T 'm2 [ 110,00] 96,28 10 590,80
2,50*11,00%2*2 110,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 10 590,80
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
e e R [ms. | ...a240] — 147.74] 6264,18
212,00"0,20 42,40
Ll e S L L7 . .1s72] 25730 30 546,66
212,00*0,20*2,80 118,72
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 36 810,84
Dil: |5 Komunikace
12 |PB4T6T111RO0 |Podklad z kameniva droeného vel 3263 mm.t. 20em [ ma T 128000 18260 23 372,80
128,00 128,00
13 1664851113R00  [Podkiad ze térkadri pa zhutnéni toustky T7em [.mz | . 3500 15521] 48 891,15
315,00 315,00
14 |564851114R00 [Podklad z vibrovangho StérkutltBem [.m2 ] 31500 164.34] 51767,10
315,00 315,00
15 [565175111U00 |Asf beton podkl ACP16 t1100mm -3m m2 315,00 451,52 142 228,80
16 |567111111R00 |vodopropustny beton tl.5cm m2 315,00 109,15 34 382,25
17 |573211111R00 |Postiik Zivicny spojovaci z asfaitu 0,5-0,7 kg/m2 m2 315,00 14,94 4 706,10
18 |597101113RT1 |Montaz odvodiiovaciho Zlabu - polymerbeton véetné beton.
loze B 20, m 1,00 4 664,60 4 664,60
Celkem za |5 Komunikace 310 012,80
Dil: |59 DlaZby a predlazby komunikaci
el e L e hooncor e l.m2_] . 12800 53,95| 6 905,60
128,00 128,00
= [PETTRE RE  dO B D2 | TEE ] 14 342,40
128 128,00
21 |58245308 DR DRI IR eereesroreseenes [m2 | . 133,12] 91,30] 12153,88
128,00*1,04 133,12
Celkem za |59 Dlazby a prediazby komunikaci | 33 401,86
Dil: (62 Upravy povrchii vnéjsi
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PoloZzkovy rozpoéet

2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice

Stavba : Rozpocet: SO05
Obijekt : S005 Il.-Maly blok-Sportov.hfiisté,voda a kanalizace |I1.-Maly blok-Sportov.hiists,voda a kanalizacel
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (KE)
22 |620411125R00 |Natér vneéjsi omitky : m2 110,00 53,05 5 934,50
................................. 7 TEE TP PO - FUL e
2,50"11,00"2*2 110,00
23 |620413111R00 |Pacokavani konstrukei cem. mlékem jednoduché m2 110,00 7g,aa| 8 764,80
2,50"11,00*2*2 110,00
24 1620451121R00 |Omitka cementova stén zatiena di.hladitkem, hladka m2 110,00 25|55| 292160
2,50"11,00"2"2 110,00
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi | 17 620,90
Dil: [91 Dopliiujici prace na komunikaci
25 1915711111R00 [Vodorovné znaceni stiik.barvou délicich éar 12 cm barva
____________________________________________________________ m_|._...11850] 37,35 4 425,98
23,50*2+11,50+6,00*4+12,00*3 118,50
26 |915719111R00 |Pfiplatek za reflexni Gpravu délicich &ar 12 cm m 118,50 1,66| 196,71
23,50"2+11,50+6,00"4+12,00*3 118,50
27 [915781111R00 |Pfedznaceni pro zaceni délici &ry, vodici prouzky m 118,50 0,83' 98,36
23,50*2+11,50+6,00"4+12,00*3 118,50
28 1916361111R00 |Osazeni zahon.obrubnikis do loZe 2 B 12,5 s opérou pryZové
L IR W (LI O 71011 62,25 9 586,50
23,00+21,00+14,00410,00+18.00424.00 ___  ooeeeeeeneennfenaen 00
4*2+1,00"2+1*2+3+2*2+3*2+2°2+5" 2+1"2+3 44,00
29 1918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby diazeb z B 12,5 m3 6,16 1 755,45 10 813,57
110,0000,20°0,20 e 4,40
44,00*0,20%0,20 1,76
30 |919726212R00 |Tésnénl spar krytu zalivkou za studena m 74,00 56,44 4 176,56
22'2+12*2+1,50*4 74,00
31 IR dodavka a montaz fontany na piti-pfedpoklad ks 1,00 53 950,00 53 950,00
32 59217509 Obrubnik 50x8x25 cm kus 242,00 34,03 8 235,26
110,00"2*1,10 242,00
33 592610010000 |pryZovy abrubnik 150/300/1000 zeleny kus 45,76 273,88' 12 761,55
44,00*1,04 45,76
34 |592610020000 |pryZovy rohovy obrubnik zeleny kus 20,00 278,88 5 577,60
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci 109 822,09
Dil: |93 Dokonéovaci prace inz.staveb
35 |936005212U00 |pfesunuti houpaéky HAGS + piedpokl. oprava Kus 1,00 7 055,00 7 055,00
36 (936005221U00 |pfesunuti prolézaéky HAGS + piedpokl.oprava kus 1,00 7 055,00 7 055,00
37 |55162353 dodévka a montaz odrazové desky a ko3e na stavajici
podpéra kus 2,00 5 395,00 10 790,00
38 |58556694.A dodavka a montaz ochranné sité /100/3mm m2 180,00 92,96 16 732,80
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PoloZkovy rozpodéet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SQ05
Objekt : S005 Il.-Maly blok-Sportov.hFisté,voda a kanalizace I.-Maly blok-Sportov.hfi§té,voda a kanalizace)
P.c. | Cislopolozky | Nézevpolozky [.MJ__| mnozstvi | cena/MJ | celkem (Kg)
{12,00"2+1,50*4)*6,00 e 180,00
Celkem za |93 Dokonéovaci price in3.staveb |
Dil: {94 LeSeni a stavebni vytahy
39 |941955002R00 |Leseni lehké pomocné, vyska podlahy da 1,9 m l m2 110,00 29'33| 3 286,80
2,50"11,00*2"2 110,00
40 |941955004R00 |LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 3,5 m l m2 712,00 34.86' 24 820,32
(1200412004 1,50°46°2 .o ooeeeceeeeeeeenasenmmmmnnnmsooon| e 460,00
(22,00+22,00)*4*2 352,00
Celkem za |94 LesSeni a stavebni vytahy
Dil: |96 Bourani konstrukci
41 |979081111R00 |Odveoz suti a vybour, hmot na skiddku do 1 km t 278,32 7,14 1 987,20
42 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 1113,28 7.14 7 948,82
43 |979088212R00 |Nakladanl suti na dopravni prostiedky t 278,32 20,75 577514
44 |979093111R00 |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 278,32 14,94 4 158,10
45 |979999997R0O0 |Poplatek za skladku cista sut t 278,32 124,50 34 650,84
Celkem za |96 Bourani konstrukci
Dil: |97 Prorézeni otvorti
46 |978027112R00 [Qdstranéni cementovych omitek ostatnich ploch l m3 110,00 17|43| 1917,30
2,50*11,00*2*2 110,00
47 979024942000 |Ocistén! betonové podezdivky l m 74,00 g|95' 737,04
22*2+12*2+1,50%4 74,00
Celkem za |97 ProraZeni otvori |
Dil: |99 Presun hmot
48 [998223011R00 |Pfesun hmot pro pozemnf komunikace, kryt diazdény K 728,11| 19,92 14 503,87
Celkem za |99 Presun hmot
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
49 IR Prelozka vody a kanalizace dle pfilohy I kpl 1,00| 1228 388,10 1228 388,10
Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace
Dil: |767 Konstrukce zameénické
50 |R pfedpokladané opravy oploceni,pfivareni apod ] kpl 1,00| 12 450,00 12 450,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické
Dil: |783 Natéry
51 |783101801U00 |Okartacovani natéri z OK "A" oploceni l m2 712,00 0,83 590,96
MENOEIZDBIRMANER, . s msnnne haman =60,00)
{22,00+22,00)*4*2 352,00
52 |783112710R00 |[Natér olejovy OK A" zakiadnl [ m2 712,00 4,15 2954,80
HeD0HIR ORI BIANEIE. s st ss s mmmmnmme e b S6,0]
(22,00+22,00)*4*2 352,00
53 [783113120R00 |Natér olejovy OK "B" dvaojnasobny l m2 712,00 8,30 5 909,60
(12.00+12,00+1 50" 4)*6*2 360,00
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PolozkovyV rozpocet

I Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocéet: SO05
Objekt : SO05 Il.-Maly blok-Sportov.hiisté,voda a kanalizace I.-Maly blok-Sportov.hfisté, voda a kanalizace]
P& | Clslootozky | 7 SErssaae Ty Nazevpolozky [..MJ__| mnozstvi [ cena/MJ | celkem (K&)
(22,00+22,00)*4*2 o 352,00
54 |783851218BR00 |Natér beton. ploch l m2 6,60 51.45| 339,64
22,0070,30 6,60
Celkem za |783 Nétéry |
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 6
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 5002 ll.-Maly blok-Vefejné osvétleni JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S002 ll.-Maly blok-Vefejné osvétleni Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/001 Revitalizace sidli$té Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant it Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu (0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové Eislo 2011/001
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 0,00{Zti?ené vyrobni podminky 0
Z[PSV celkem 0,00)Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 506 939,93|Presun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0,00{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 506 939,93 Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0,00{Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 506 939,93[Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 506 939,93|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0{% 506 939,93 K&
DPH 20,0|% 101 387,99 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0|% 0,00 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM

608 327,92 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :
Objekt :

2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice
S002 ll.-Maly blok-Vefejné osvétieni

Rozpocet :

Il.-Maly blok-Vefejné osvétleni

5002

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

M21  Elektromontaze e 0,00 0,00 0,00| 322 833,48 0,00
M46  Zemni prace pii montaZich 0,00 0,00 0,00 184 106,45 0,00

CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00] 506 939,93 0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ke % Zakladna Ké
Ztizene vyrobni podminky 0,00 0,00 0,00 0,00
Oborova prirazka 0,00 0,00 0,00 0,00
Piesun stavebnich kapacit 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 0,00] 506 939,93 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 506 939,93 0,00
Kompletagni innost (ICD) 0,00 0,00| 506 939,93 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,001 506 939,93 0,00

CELKEM VRN 0,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 2




Polozkovy rozpoéet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpoéet: S0O02
Objekt : S002 Il.-Maly blok-Vefejné osvétleni Il.-Maly blok-Verfejne osvétleni
pP.¢. | Cislo polozky Nézev polozky | MJ | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |M21 Elektromontaze B3
1 |210100211R00 {Ukenceni kabelii do 4 x 10 mm2 kus 35,00 128,65 4 502,75
2 [210100218R00 |Ukonceni kabell do 5 x 2,5 mm2 kus 8,00 62,25 498,00
3 |210190123R00 |rozvadég RVO vykres &.2 kus 1,00 26 267,84 26 267,84
4 [210192591R00 |Svorka SR3,SR2 kus 50,00 36,52 1 826,00
5 |210200093R00 (Svitidlo vyb.silniéni 100W,se zdrojem Philips AluRoad kus 4,00 3021,20 12 084,80
6 |210200094R00 |Svitidlo vyb.parkové,se zdrojem Hellux NAS031/70W kus 8,00 5 186,67 41 493,36
7 |210200098R00 |Svitidio BOXER-239-EP, 2x39W antivandal Vyrtych kus 3,00 4 826,45 14 479,35
8 |210204011R0O0 |Stozar bezpaticovy ocel. 6,0 Zar. zinek kus 4,00 412510 16 500,40
9 [210204012R00 |StoZar bezpaticovy ocel. 5,0 Zar. zinek kus 8,00 3093,96 31 951,68
10 |210204101R00 |Vyloznik ocelovy Zar. zinek 1m/1m/ 10-20st kus 4,00 1530,52 6 122,08
11 1210204103R00 |VyloZnik ocelovy okrasny Hellux RAL 9007 kus 8,00 3760,73 30 085,84
12 1210204201RT1 |Elektrovyzbroj stozaru pro 1 okruh véetné svorkovnice PSR
16-1 a rozvadnice 721/s kus 12,00 554,44 6 653,28
13 |210220002RT1 |Vedeni uzemiiovaci na povrchu FeZn D 10 mm vEetn@ dratu
FeZn 8 mm m 40,00 29,05 1162,00
14 |210220021R00 |Vedeni uzemfiovaci v zemi FeZn do 120 mm2 m 600,00 45,65 27 390,00
15 |210810053RT1 [Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevné ulozeny véetng
dodavky CYKY 4Bx10 m 850,00 83,00 70 550,00
16 |210810055RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevné ulozeny véetné
dodavky CYKY 5Cx2.5 m 430,00 34,03 14 632,90
17 IR HZS revizni zprava kpl 1,00 830,00 830,00
18 |R presun materidlu kpl 1,00 2 480,00 2 480,00
19 R profez kpl 1,00 415,00 415,00
20 (R dopliikové naklady kp! 1,00 2 490,00 2 490,00
21 IR demontaz stav.osvétl. bodl ks 11,00 697,20 7 669,20
22 R demontaz stav.rozvadéce VO ks 1,00 1245,00 1245,00
23 R Uprava stav.pojist.skfiné poj komplet E27 ks 3,00 498,00 1 494,00
Celkem za |M21 Elektromontsize 322 833,48
Dil: |M46 Zemni prace pii montaZich
24 1230330074R00 {Chranicka flexibilni PVC 75mm m 830,00 39,01 32 378,30
25 |230330075R00 |Chrénicka flexibilni PVC 50mm m 420,00 20,75 8 715,00
26 |460010022RT3 |VytyZeni kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m
km 1,00 2 490,00 2 490,00
27 |460050003R00 |Jama pro stoZar J , v roving, hor. 3 kus 12,00 340,30 4 083,60
28 |460080001R00 |Betonovy zaklad do zeminy bez bednéni m3 6,00 2 158,00 12 948,00
29 [460200143R00 |Vykop kabelové ryhy 35/60 cm hor.3 m 180,00 52,29 9412,20
30 |460200163R00 |Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 m 400,00 69,72 27 888,00
31 (460200303R00 |Vykop kabelové ryhy 50/120 cm hor.3 m 35,00 116,20 4 067,00
32 |460300006RT1 |Hutnéni zeminy po vrstvach 20 cm hutnéni po strojnim
zahrnu ryh m3 150,00 48,14 7221,00
33 460421031000 |Loze piskocementové tl.5cm §.50cm m 35,00 45,65 1597,75
34 |460490012RT1 |Zakryti kabelu vystraznou folil PVC, Sitka 33 cm félie PVC
Sitka 33 cm m 620,00 9,13 5 660,60
35 |460570143R00 |Zahoz ryhy 35/60 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 180,00 23,24 4 183,20
36 |460570163R00 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tiidy 3, se zhutnénim m 400,00 29,05 11 620,00
37 [460570283R00 |Zahoz ryhy 50/100 cm, hornina tf. 3, se zhutn&nim m 35,00 48,14 1 684,90
38 (460600001RT2 |NaloZenl a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 1000 m m3 100,00 84,66 8 466,00
39 |R zabezpeceni stav.podzemniho vedeni ks 10,00 62,25 622,50
40 R fezéni spary v Zivicném povrchu m 20,00 119,52 2 390,40
41 |IR zéhoz stoZarové jamy ks 12,00 97,94 1175,28
42 IR provizorni Gprava terénu zeminou m2 800,00 20,75 16 600,00
43 |R vybourani a znovuzfizeni stav.Zivig.povrchu véetné podloz!
m2 10,00 788,50 7 885,00
Strana 3

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpodcet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpotet: SO02
Objekt : S002 Il.-Maly blok-Verejné osvétleni Il.-Maly blok-Vefejné osvétleni
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
44 (R zfizenl a odstranéni provizorni lavky - ks 10,00 212,48 2 124,80
45 |R urovnani dna vykopu §.35¢cm m 580,00 0,83 481,40
46 |R zhotoveni polohopisného plénu km 1,00 8 300,00 8 300,00
47 |R betonova trubka 200 délka 1m ks 12,00 175,96 2 111,52
Celkem za _|M46 Zemni prace pii montazZich 184 106,45
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 4




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet S003 Il.-Maly blok-sadovnické tpravy JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S003 ll.-Maly blok-Sadovnické tpravy Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant e Typ rozpottu

Zpracovatel projektu [0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové ¢islo 2011/001
Rozpoétoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 332 306,96 Ztizeng vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0,00{Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0,00{Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0,00|{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 332 306,96| Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0,00{Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 332 306,96 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 332 306,96] Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0(% 332 306,96 K&
DPH 20,0|% 66 461,39 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0,00 Ké
DPH 0,0]% 0,00 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 398 768,35 K¢
Poznamka :

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Stavba: |2011/001 Revitalizace sidlit& Mir Strakonice Rozpocet: S003
Objekt :  1S003 Il.-Maly blok-Sadovnické Gpravy Il.-Maly blok-sadovnické Upravy
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | WMontaz HZS
11 Pfipravné a pfidruzené prace 7 19010,74 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Povrchové tpravy terénu 313 296,22 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJE . 332 306,96 0,00 0,00 0,00 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobnl podminky 0,00 0,00{ 332 306,96 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00 332 306,96 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00] 332 306,96 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00] 332 306,96 0,00
Zarfizeni stavenisté 0,00 0,00| 332 306,96 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 332 306,96 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 0,00 0,00 332 306,96 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,00] 332 306,96 0,00
CELKEM VRN 0,00
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlité Mir Strakonice Rozpoget: SO03
Objekt : S003 Il.-Maly blok-Sadovnické tipravy I1.-Maly blok-sadovnické Gpravy
pP.c. | Cislo polozky Nézev polozky | MJ | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (Kg)
Dil: |11 Pripravné a pfidruzené prace
1 |111212131R00 |Odstranéni dievin vys.nad 1m, svah'125, s pafezem m2 328,50 17,43 5 725,76
2 |112103121R00 |Kaceni ve ztiz.podminkach prim. do 20 cm, svah 1:5 kus 12,00 302,95 3 635,40
3 |112103122R00 |Kaceni ve ztiz.podminkach prim. dp'30 cm, svah 1:5 kus 2,00 402,55 805,10
4 |112201111R00 (Odstranéni pafez( o prameéru do 20 cm, svah 1:5 kus 12,00 305,44 3 665,28
5 |112201112R00 |Odstranéni pafezi o priméru do 30 cm, svah 15 kus 2,00 402,55 805,10
6 |R zdravotni fez stromu stremolezeckou technikou ks 2,00 2 187,05 437410
Celkem za |11 Pfipravné a pridruzené price 19 010,74
Dil: |18 Povrchové Gpravy terénu
7 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving m2 2 616,00 13,28 34 740,48
8 |182001131R00 |Ploina dprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roving m2 2 616,00 21,58 56 453,28
8 |183101214R00 ([Hloub. jamek s vymé&nou 50% pidy do 0,125 m3 1:5 kus 18,00 70,55 1 268,90
10 [183101221R00 [Hloub. jamek s vyménou 50% pidy do 1 m3 sv.1:5 kus 35,00 195,88 6 855,80
11 |183402111R00 |Rozrudeni pidy do 15 cm v roviné/svah 15 m2 2 616,00 17,43 45 596,88
12 [183403153R00 |Obdélani piidy hrabanim, v roving m2 2 616,00 4,98 13 027,68
13 |184102114R00 |Vysadba dievin s balem D do 50 cm, Vv roviné kus 18,00 119,52 2 151,36
14 [184102116R00 |Vysadba dievin s balem D do 80 cm, v roving kus 35,00 156,04 5 461,40
15 |184202111R00 |Ukotveni dfeviny kily D do 10 em, dl. do 2 m kus 35,00 53,95 1 888,25
16 [184501111R00 |Zhotoveni obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovingé m2 26,50 63,91 1 693,62
17 [184802111R00 |Chem. odpleveleni pied zaloz. postiikem, v roving m2 2 691,00 1,66 4 467,06
18 [184921093R00 |MulEovani rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 115,00 9,96 1 145,40
19 [185802134R00 |Hnojeni umélym hnojivern k rostlindm na svahu 1:1 t 0,01 58 100,00 319,55
20 |185804311R00 |Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,50 136,95 616,28
21 |185851111R00 |Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km m3 4,50 56,44 253,98
22 1998231311R00 |Pfesun hmot pro sadovnickeé a krajin. dpravy do 5km t 114,10 29,88 3409,31
23 [R Aronia melanocarpa vel. 80-100cm s balem ks 6,00 1012,60 6 075,60
24 R vyméfeni zahonl hod 2,50 190,80 477,25
25 |IR Kokwitzia amabilis vel. 125-150cm s balem ks 12,00 705,50 8 466,00
26 |[listnate stromy |Acer rubrum Scanlon 14-16cm s balem ks 9,00 1 535,50 13 819,50
27 |listnaté stromy |fraxinus omus Obelisk 14-16cm s balem ks 8,00 1 651,70 13 213,60
28 |listnaté stromy |Platanus x acerifolia Pyramidalis 14-16cm s balem ks 6,00 2 946,50 17 679,00
29 |listnaté stromy |Prunus sargentii Rancho 14-16cm sbalem ks 11,00 4 581,60 50 397,60
30 |listnaté stromy |Quercus rubra 14-16cm s balem ks 1,00 2 365,50 2 365,50
31 |specifikace 2 hydrogel kg 5,50 298,80 1 643,40
32 |specifikace 2 |kira m3 12,00 489,70 5 876,40
33 |specifikace 2 neselektivni herbicid i 1,20 328,68 304,42
34 |specifikace 2 Skladka t 18,20 112,05 2 039,31
35 |specifikace 2 voda - zalivkova m3 4,50 128,65 578,93
36 |specifikace 2 kily+paska ks 105,00 79,68 B 366,40
37 |specifikace 2 stromovy balzam s fung.ucinky kg 0,20 448,20 89,64
38 |specifikace 2 Juta - obaleni stromu m2 26,50 92,96 2 463,44
Celkem za |18 Povrchové tpravy terénu 313 296,22
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet S004 Il.-Maly blok-Automaticky zavlahovy| JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S004 Il.-Maly blok-Automaticky zavlahovy systém Méma jednotka

Stavha Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant e Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové Cislo 2011/001
Rozpoétoval Pocet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0,00} ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 436 578,00)Oborova pfirazka 0
R|M préace celkem 0,00fPfesun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0,00|Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 436 578,00)Zarizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0,00{Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 436 578,00 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 436 578,00)Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0(% 436 578,00 K&
DPH 20,0|% 87 315,60 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,01% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 523 893,60 K¢
Poznamka :
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Stavba : |2011/001 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice
Objekt :  |S0O04 II.-Maly blok-Automaticky zaviahovy systém

Rozpocet :

[.-Maly blok-Automaticky zévlahovy systé

S004

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSVY Dodavka Montaz HZS

726  Instalacni prefabrikaty 0,00/ 436 578,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 0,00 436 578,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Provoz investora 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 0,00 0,00 436 578,00 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,00 436 578,00 0,00
CELKEM VRN 0,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/001 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SO04
Objekt : S004 II.-Maly blok-Automaticky zavlahovy systém | Il.-Maly blok-Automaticky zavlahovy systém
P.t. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnoZstv/ I cena/MJ l celkem (K&)
Dil: [726 Instalacni prefabrikaty
1 IR potrubni vedeni a tvarovky dle pfilohy"*" kpl 1,00 61 534,00 61 534,00
2 IR material ostatni dle pfilohy kpl 1,00 1 282,00 1282,00
3 IR instalace systému dle prilohy . kpl 1,00 203 700,00 203 700,00
4 |R postiikovace,trysky,pruzné pripojky dle pfilohy kpl 1,00 93 643,00 93 643,00
5 |R ovladaci jednotky,cidla (dle pfilohy) kpl 1,00 14 882,00 14 882,00
6 |R Hlavni sestava dle pfilohy kpl 1,00 26 001,00 26 001,00
7 [R Elektroventily,v.5achtice,elektroinstalace dle pfilohy kpl 1,00 35 536,00 35 536,00
Celkem za | 726 Instalaéni prefabrikaty
Strana 3
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POLOZKOVY ROZPOCGET

Rozpocet S001 lll.-UL.Kosmonauti-Komunik. a més{JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
S001 lll.-UL.LKosmonauti-Komun. a méstsky mobiliar Mé&rna jednotka
Stavba Nézev stavby Pocet jednotek 0
2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant e Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové &lslo 2011/003
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoGtové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 2 773 026,19} Ztizené vyrobni podminky 55 460,52
Z|PSV celkem 0,00DIO 10 000,00
R[M prace celkem 0,00}vytyEeni inZzenyrskych siti 15 000,00
N|M dodavky celkem 0,00{Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 2 773 026,19 Zafizen| stavenisté 49 914,47

Provoz investora 0,00

HZS 0,00} Kompletaéni &innost (ICD) 0,00
ZRN+HZS 2 773 026,19|Ostatni naklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.néklady+HZS 2 903 401,19|Ostatnl naklady celkem 130 375,00
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,01% 2903 401,19 K&
DPH 20,0(% 580 680,24 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 484 081,43 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba: |2011/003 Revitalizace sidliSté Mir Strakonice Rozpocet : S001
Objekt :  1S001 lll.-Ul.Kosmonauti-Komun. a méstsky mobiliaf I1l.-Ul.Kosmonauti-Komunik. a méstsky nJ
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemnl prace %009 329,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zaklady,zvlastni zakladani 8 043,38 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce 53 632,31 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 1076 282,07 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Dlazby a predlazby komunikaci 420 910,48 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Trubni vedeni 988,16 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Ostatni konstrukce na trub.ved 47 186,72 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ostatni konstrukce, bourani 417,76 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplriujici prace na komunikaci 347 532,93 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokonéovaci prace inZ.staveb 168 344,06 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourani konstrukei 311 324,88 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Piesun hmot 29 033,92 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Zdravotechnicka instalace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJEKT 2773 026,19 0,00 0,00 0,00 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % _Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0,00 2,00 2773026,19 55 460,52
DIO 10 000,00 0,001 2773 026,19 10 000,00
vytyCeni inZenyrskych siti 15 000,00 0,00 2773 026,19 15 000,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 2773 026,19 0,00
Zatizeni stavenisté 0,00 1,80| 2773 026,19 49 914,47
Provoz investora 0,00 0,00{ 2773 026,19 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 0,00 0,00] 2773 026,19 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,00] 2773 026,19 0,00
CELKEM VRN 130 375,00
Strana 2
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpoget: SO01
Objekt : S001 lil.-Ul.Kosmonauti-Komun. a méstsky mobiliaF |i11.-Ul.kosmonauti-Komunik. a méstsky mobilia
P.&. | Cislo poloZky Nazev poloZky | MJ | mnozstvi | cena/ MJ | celkem (KE)
Dil: |1 Zemni prace
1 |Hsi0riIRm. [Qestantnl pedkizdunad 200 m2demastencdiiem | ‘me | o siopg 8,29) 15.004,90
1460,00+205,00+995,00. 2 660,00
-850,00 T 0,00
2 [119107222R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2kam.drcené 120em [ m2 | 181000 15,13 27 385,30
1460,00+205,00+995,00 2 660,00
50 850,00
3 |113107232R00 |Odstranéni podkiadu nad 200 m2, beton, tl.do 20 cm +
ORIBIRY. .. s s snsss e s i ["‘2 ...1.810,00] 55,54 100 527,40
1460,00+205,00+995,00 286000
-850 T T 0,00
4 ]113151314R00 |Frézovani krytu nad 500 m2, s piekazkami, 1.5 cm m2 1 320,00 67,08 89 733,60
5 [122201101R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 100,00 78,76 7 876,00
T R 100,00
6 131115311000 [Jamy zakladl mobiliafe l kus 63,00 195,64 12 325,32
grp T T 400
200 IO
9 I Y
2 HRN Y1
% |[HosAVEIOaR0G |uedorarnSpremisionl vk atior A S TO000 T ... [..m3 | 100,00 89,53] 8 953,00
100,00 100,00
B [teriatiuznon NeKladant Kook z hor V-4 y ekt ned 100me [ ms T o000 26.59] 2653,00
100 100,00
9 [171201201R00 |Ulozeni sypaniny naskladky "~ [.m3 ] ... 10000 14,.82] 1 492,00
100 100,00
e e o T R e L |..m2_] 285009 9.95| 28 457,00
1460,00+205,00+995,00+20,00*10 2 860,00
L el ek L A S [..ma_[__.. 10000 149,22] 14 922,00
100 100,00
Celkem za |1 Zemni prace | 309 329,52
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
12 |275311116R00 |Beton zaklad. patek prosty z cem. portlad. C 16/20 mobiliar l
e m3 34D 2 364,31 8 043,38
63°0,30*0,30*0,60 3,40
Celkem za |2 Zéklady,zvlastni zakladani |
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
13 [338950201R00 [Osazeni fady palisad do betonudo 05m, [Lhs |.... 34000]  134,30] 45 662,00
(23+13*4+10)"4 340,00
14 (69248562 |Paliséda betonova vyska 4007 107 TOmm-priodny e |32 2921 797031
(23+13*4+10)*4*1,01 343,40
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce |
Dil: |5 Komunikace
15 [864761111R00. |Podad z kameniva droencho vel. 3263 mm. 20cm | m2 | sea,00f 182,38 157 576,32
1460,00 1 460,00
OO IO X:0)
-42,00°17,00+20.00°5,00 -614.00
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpoget: SO01
Objekt : S001 Ill.-UL.Kosmonautti-Komun. a méstsky mobiliaF | ii.-Ul.Kesmonauti-Komunik. a mésisky mobiliéil
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
16 [564831111R00 |Podklad ze Stérkodri po zhutnéni 16:32 tl. 10 cm m2 223,00 09,48 22 184,04
I 205,00
17 864851111R00. |Podklad ze Sterkodrt po zhutnéni 16-32mm- 15¢cm [..m2_[ 1866500 90,36 150 449,40
L2 L —— R Wt
205 205,00
18 |565175111U00 |Ast beton podid ACP16 t1100mm -3m [L.m2 | 864,00 310,38 268 600,32
-42,00"17,00+20,00*5,00 -614,00
19 [567122114R00 [Podkiad 2 kameniva zpev.cementem KZC 1t.15cm [m2 | 205,00] 323,31 66 278,55
205 205,00
20 |S7211111R00. [Postik 2iviEny spojovaci z asfallu 0,5-0.7 kg/m2 [..m2 | _2166.00] 7.46] 16 158,36
1320,00 1 320,00
Y MY
-42,00*17,00+20,00*5,00 614,00
21 |577142112R00 |Beton asfaltovy ACo 11 S nad 3 m, tl.5 cm byvala ABS | l m2 2 166,00 182,38 395 035,08
130,00 e 390,00
Y N0
-42,00*17,00+20,00*5,00 -614,00
Celkem za |5 Komunikace |
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
22 |564211111R0D [Podklad z drceneho kameniva B-16 floustky Sem_ |..m2_[___99500] 41,45 41242,75
995,00 995,00
23 [S64861111R00 [Podilad ze Stérkodrtl 16-32 tioustky 20cm fLm2 [ 995,00) 121,09 120 424,85
995,00 995,00
24 |oeRtitiRON [Kiadenidiezhy mozaika Tharve, loZez kamidodcni [..m2 ] 121800 111,02] 136 318,56
995,00 995,00
o 205,00]
25 [59048033  [zAmkovd dlazba BD pro nevidome L60mm Cervena [L.m2 [ . .84 31005 2 604,42
(3,00+2*3+3*4)*0,40 8,40
28 |ouedo  |DEEeBO pARdRT 20RI0NE: e [..m2_| 103480 91,19 94 363,41
995,00"1,04 1 034,80
47 |oB2aBarz  [Dlazba Zamkova BOPU.EOMmeprodnl vz [ 231,92l 111,92 25 956,49
S gisel]
6'3*1,04 18,72
Celkem za |59 Dlazby a predlazby komunikaci |
Dil: |8 Trubni vedeni
28 1899204111RT2 |Osazeni miizi litinovych s rémem nad 150 kg véetné dodavky
vtokové mfiZe s nalevkou kus 8,00 123,52 588,16
Celkem za |8 Trubni vedeni
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
29 |895941311RT2 |Ziizeni vpusti uliénl z dilcd véetné dodévky dilch pro ulicni
vpusti TBV kus 8,00 5 680,31 45 442 48
30 IR napojeni uli¢nich vpustl ks 8,00 218,03 174424
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidlité Mir Strakonice Rozpocget: SO01 J
Objekt : $001 lll.-Ul.Kosmonautii-Komun. a méstsky mobiliaF|111.-Ul Kosmonauti-Komunik. a méstsky mobilia
p.&. | Cislo polozky Nazev poloZky | MJ_ | mnozstvi | cena/MJ [ celkem (Kg)
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani..
31 |919735113R00 |Rezani stavajiciho zivicného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 14,00] 20 84 417,76
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourdni
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
32 [914001111R00 |Montéz svislych dopr.znagek na sloupky, konzoly + patka
kus 19,00 2 225,87 42 291,53
33 |915491211R00 |Qsazeni vodiciho prouzku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 120,00 120,21 14 425,20
exs s 120,00
34 |915711111R00 |Vodorovné znadeni stfik.barvou délicich &ar 12 cm m 205,00 37,31 7 648,55
35 |915719111R0Q |Prfiplatek za reflexni Gpravu délicich éar 12 cm m 205,00 1,66 340,30
36 |915791111R00 |Predznaceni pro zaceni délicl &ary, vodici prouzky m 205,00 0,83 170,15
37 |916561111R00 |Osazeni zahon.obrubniki do loZe z B 12,5 s opérou m 795,78 62,18 49 481,60
A I L AT WS R A o SRR IO 157
o rzynzaraosaaataangeses L. £69.00)
TIOASI2NITHA12411241816+2,6+16.4+39+30+1,5°242544,97+45 | 2ol
2,58+5,49+25+24+36+3*2 99,07
38 |917862111R00 (:').sazen[ stgjatého obrubniku,s o;_aferou.[oie zB125 .l m -_171,3q 78,76 13 491,59
LR L R N\ ||
75+43+2+46+21+10"5+6"2 209,00
L N I T T
39 |918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z B 12,5 l m3 56,68 1 753,34 99 381,42
209.30°0.20°0,20 T T 6
12000025000 T 3,00
171,30°020°0,30 T 10,28}
786,78°0,4070,00 T e e 383
40 |919726212R00 |Tésnénl spar krytu zalivkou za studena l m 622,30 56,37 35 079,05
o R 240,00)
e I M 382,30]
41 |R Osazeni a dodavka SDZ ks 3,00 2 225,87 6 677,61
42 IR napojeni krytu na stavajici kamunikaci m 14,00 174,09 2 437,26
43 |R znak invalida ks 3,00 302,59 907,77
44 |59217509 ObrubnikBOU pfirodni 50x8x25 cm kus 1 655,22 33,09 56 261,01
7957BRN04 s |
45 58248541 (_)brubnlk BO vy5ka250/1000/1 50mm-piirodni l ks 178,15 62,1 gl 11 077,49
171,30°1,04 TTTTTTTITTmmmmmmmsess e s g 178,15]
46 |59248560 PFf_d_I?_iPa BP vyléka 80/500{2_5_0mm-pﬁro£ni _______ l ks | 249,60 31,50| 7 862,40
P e S 249,60
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci |
Dil: |93 Dokoncovaci prace inZ.staveb
47 |936005212U00 |MtZ susaku na pradlo kus 16,00 319,17 5106,72
48 |9360056221U00 |[Mtz klepagil na koberce kus 2,00 319,17 638,34
49 1936104211000 |Miz odpadkovy kog do bet patky kus 8,00 319,17 2 872,53
50 [936124113U00 |Mtz stabil lavicka rouby kus 8,00 484,97 3 879,76
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpoéet: SO01
Objekt : $001 lll.-UL.Kosmonautii-Komun. a méstsky mobiliaF |111.-Ul.Kosmonauti-Komunik. a méstsky maobiliai
P.t. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem {KE)
51 |938902122R00 |Cisténi ploch asfait. konstrukei o m2 1 320,00 0,83 1 095,60
132000 T T T 320,00
52 IR dodévka a montaz meteorologické stanice kus 1,00 41 450,00 41 450,00
53 |55348009 Vésak na pradlo 200x195 cm pozink kus 16,00 1 658,00 26 528,00
54 155348015 Klepac ocelovy na koberce 210x195 cm kus 2,00 6 300,40 12 600,80
55 1592891005 Lavicka kus 8,00 4712,87 37 702,96
56 |592891174 Stojan odp. kos kus 9,00 4 052,15 36 469,35
Celkem za |93 Dokoncovaci prace inZ.staveb
Dil: |96 Bourani konstrukci
57 |966006132R00 |Odstranéni doprav.znacek se sloupky, s bet.patkami kus 25,00 174,09 435225
58 |981132313R00 |Demolice jinym zp.,zdivo,podil kons.do 20%,MVC zidky
KOISI KIBPEBL o e+eseecememsrennemneseormensenamamnnslas m3_| .._...1600] 932,63 14 922,08
4,00*2,00*2 16,00
59 (R odstranéni stojani na odpadkové kose+odvoz kpl 1,00 1 367,85 1 367,85
60 R odstranénl kovové konstrukce herniho prvku kpl 1,00 1 367,85 1 367,85
61 |R odstranéni stavajicich lavicek+odvoz kpl 1,00 1 367,85 1 367,85
62 |R odstranéni susaki na pradlo+odvoz ks 5,00 99,48 497,40
63 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1 796,56 7.13 12 809,47
64 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dalsl 1 km t 7 186,24 7.13 51 237,89
65 ]979088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostiedky t 1 796,56 26,53 47 662,74
66 §979093111R00 |Ulezeni suti na skladku bez zhutnéni t 1 796,56 14,92 26 804,68
67 |979999997R00 |Poplatek za skladku cista sut t 1 796,56 82,90 148 934,82
Celkem za |96 Bourani konstrukci
Dil: |99 Presun hmot
68 |998223011R00 |Presun hmot pro pozemni komunikace, kryt diaZdény |t 2 917,98| 9,05 29 033,92
Celkem za |99 Piresun hmot
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
69 |R pfipojeni novych uliénich vpusti dle pfilohy | kpl | 1,00 E -
Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace
*neocenéno die Dodate€nych a doplaujicich informaci &. 2
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POLOZKOVY ROZPOGET

m_ﬂzpoéet S002 ll.ULLKosmonauti-Verejné osvétlen{JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S002 ill.-UL.Kosmonautii-Vefejné osvétieni Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant i Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakézkovée Cislo 2011/003
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové nakiady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 0,00|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0,00{Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem 535 011,36 Presun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0,00f{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 535 011,36|Zaflzeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0,00 Kompletaénic‘:innost([CD) 0
ZRN+HZS 535 011,36||Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 535 011,36|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum ; Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0{% 535 011,36 K&
DPH 20,01% 107 002,27 K&
Zaklad pro DPH 0,0]|% 0,00 K&
DPH 0,0]% 0,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

642 013,63 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :
Objekt :

2011/003 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice
$002 lll.-Ul.Kosmonautii-Vefejné osvétleni

Rozpocet :

5002

Ill.UL.Kosmonautli-Verejné osvétleni

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
M21  ElektromontaZe 0,00 0,00 0,001 353077,02 0,00
M46  Zemnl prace pfi montazich 0,00 0,00 0,00 181 934,34 0,00
' CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00| 535011,36 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna Ke
Ztizené vyrobni podminky 0,00 0,00 0,00 0,00
Oborova pfirazka 0.00 0,00 0,00 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 0,00 535011,36 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 535011,36 0,00
Kompletacni &innost (ICD) 0,00 0,00] 535011,36 0,00
Rezerva rozpoétu 0,00 0,00] 535011,36 0,00

CELKEM VRN 0,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidli&té Mir Strakonice Rozpocet: SO02
Objekt : $002 lll.-Ul.Kosmonauti-Vefejné osvétleni HI.UL.Kosmonautii-Verejné osvétleni
P.&. | Cislo poloZky Néazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |M21 Elektromontaze e
1 {210100211R00 |Ukonéenl kabell do 4 x 10 mm2 kus 46,00 128,65 5917,80
2 |210192591R00 |Svorka SR3,SR2 kus 62,00 36,52 2264,24
3 |210200083R00 |Svitidlo vyb.silnicni 100W,se zdrojem Philips AluRoad kus 13,00 3021,20 39 275,60
4 |210200094R00 |Svitidlo vyb.parkové ,se zdrojem Hellux NAS031/70W kus 8,00 5 186,67 41 493,36
5 [210204011R00 |Stozar bezpaticovy ocel. 8,0 Zar. zinek kus 13,00 4125,10 53 626,30
6 |210204012R00 |Stozér bezpaticovy ocel. 5,0 Zar. zinek kus 8,00 3003,96 31 951,68
7 |210204101R00 |Vyloznik ocelovy zar. zinek1m/1m 10-20st kus 13,00 1 530,52 19 B96,76
8 |210204103R00 |VyloZnik ocelovy okrasny Hellux RAL 9007 kus 8,00 3 760,73 30 085,84
8 |[210204201RT1 |Elektrovyzbroj stozaru pro 1 okruh véetné svorkovnice PSR
16-1 a rozvodnice 721/s kus 21,00 554,44 11643,24
10 |210220002RT1 (Vedeni uzemnovaci na povrchu FeZn D 10 mm véetné dratu
FeZn 8 mm m 50,00 29,05 1452,50
11 |210220021R00 |Vedeni uzemniovaci v zemi FeZn do 120 mm2 m 660,00 45,65 30 129,00
12 1210810053RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevné uloZeny véetné
dodavky CYKY 4Bx10 m 720,00 83,00 59 760,00
13 |210810055RT1 [Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevné ulozeny véetné
dodavky CYKY 5Cx2.5 m 200,00 34,03 6 806,00
14 |R demontaz stav.osvétl. bodu ks 18,00 697,20 12 549,60
15 |R doplfikové naklady kpl 1,00 2 490,00 2 490,00
16 |R HZS revizni zprava kp! 1,00 830,00 830,00
17 R pfesun materialu kpl 1,00 2 490,00 2 490,00
18 (R profez kpl 1,00 415,00 415,00
Celkem za |M21 Elektromontaze 353 077,02
Dil: |M46 Zemni prace pii montazich
19 |230330074R00 (Chranicka flexibilni PVC 75mm m 700,00 39,01 27 307,00
20 |230330075R00 |Chranigka flexibilni PVC 50mm m 200,00 20,75 4 150,00
21 |460010022RT3 |Vytyéeni kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m
km 1,00 2 490,00 2 490,00
22 |460050003R00 |Jéma pro stozar J , v roving, hor. 3 kus 21,00 340,30 7 146,30
23 |460080001R00 |Betonovy zaklad do zeminy bez bednéni m3 11,00 2 158,00 23 738,00
24 1460200143R00 |Vykop kabelové ryhy 35/60 cm hor.3 m 300,00 52,29 15 687,00
25 |460200163R00 |Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 m 310,00 69,72 21 613,20
26 [460200303R00 |Vykop kabelové ryhy 50/120 cm hor.3 m 50,00 116,20 5 810,00
27 |460300006RT1 |Hutnéni zeminy po vrstvach 20 cm hutnéni po strojnim
zahrnu ryh m3 140,00 48,14 6 739,60
28 |460421031U00 |LoZe piskocementové tl.5cm §.50cm m 50,00 45,65 2 282,50
29 [460490012RT1 |Zakryti kabelu vystraznou folii PVC, sifka 33 cm félie PVC
sitka 33 cm m 660,00 9,13 6 025,80
30 |460570143R00 |Zahoz ryhy 35/60 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 300,00 23,24 6 972,00
31 |460570163R00 (Zahoz ryhy 35/80 cm, hernina tfidy 3, se zhutnénim m 310,00 29,05 9 005,50
32 |460570283R00 |Zahoz ryhy 50/100 cm, hornina tf. 3, se zhutnénim m 50,00 48,14 2 407,00
33 (460600001RT2 |NaloZeni a odvaz zeminy odvoz na vzdalenost 1000 m m3 90,00 84,66 7 619,40
34 |R betonova trubka 200 délka 1m ks 21,00 175,96 3 695,16
35 |R urovnani dna vykopu §.35cm m 610,00 0,83 506,30
36 [R zahoz stozarové jamy ks 21,00 97,94 2 056,74
37 |IR zabezpedeni stav.podzemniho vedeni ks 8,00 62,25 498,00
38 (R provizorni Uprava terénu zeminou m2 700,00 20,75 14 525,00
9 |R zfizeni a odstranéni provizorni lavky ks 8,00 212,48 1 699,84
40 |R zhotoveni polohopisného planu km 1,00 9 960,00 9 860,00
Celkem za |46 Zemni prace pfi montaZich 181 934,34
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet S003 lll.-Ul.Kosmonauti-Sadovnické uprd JKSO

Objekt Nazev abjektu SKP

S003 lll.-UI .Kosmonautii-Sadovnické Gpravy Meérna jednotka

Stavba Néazev stavby Pocet jednotek 0
2011/003 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant g5 Typ rozpoéiu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového flzeni Zakazkove Gislo 2011/003
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpottové naklady

HSV celkem

221 364,82|Ztizené vyrobni podminky

Z |PSV celkem

0,00{Oborova prirazka

R|M prace celkem

0,00)Presun stavebnich kapacit

N|M dodavky celkem

0.00|Mimostavenistni doprava

Olojojo |o|olo|o|o

ZRN celkem 221 364,82|Zafizeni stavenisté
Provoz investora
HZS 0,00|Kompletaéni &innost (ICD)
ZRN+HZS 221 364,82|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 221 364,82|Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0{% 221 364,82 K&
DPH 20,0|% 44 272 96 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0|% 0,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

265 637,78 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SO003
Objekt: [S003 lil.-Ul .Kosmonauti-Sadovnickeé pravy [11.-Ul. Kosmonautd-Sadovnické tpravy
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil [ HSV PSSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace [ 478246 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pfipravné a pridruzené prace 15 374,75 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Povrchové Gpravy terénu 201 207,61 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 221 364,82 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Keé
ZtiZzené vyrobni podminky 0,00 0,00| 221 364,82 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00| 221 364,82 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00] 221 364,82 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 221 364,82 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 0,00| 221 364,82 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 221 364,82 0,00
Kompleta&ni innost (ICD) 0,00 0,00 221 364,82 0,00
Rezerva rozpoétu 0,00 0,00] 221 364,82 0,00

CELKEM VRN 0,00
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : 2011/003 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SO03
Obijekt : S003 Ill.-Ul .Kosmonauti-Sadovnické iipravy II.-Ul.Kosmonautl-Sadovnické tpravy
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ l mnoZstvi l cena/MJ [ celkem (KE)
Dil: |1 Zemni prace b
1 ]112103122R00 |Kaceni ve ztiz.podminkach prim. do 1200 kus 1,00 3 029,50 3 029,50
2 [112201119R0O0 [Odstranéni pafezii o priméru do 100 cm, svah 1:5 kus 1,00 1752,96 1 752,96
Celkem za |1 Zemni préce
Dil: |11 Pfipravné a pfidruZené prace
3 |111212131R00 |Odstranéni dievin vy3.nad 1m, svah 1:5, s pafezem m2 347,80 29,88 10 392,26
4 [112103121R00 |Kéceni ve ztiz.podminkédch pram. do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00 302,95 302,05
S5 |112201111R00 |Odstranéni pafezl o priméru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00 305,44 305,44
6 IR zdravotni fez stromu stromolezeckou technikou ks 2,00 2 187,05 4 374,10
Celkem za |11 Pripravné a pridruZené price
Dil: |18 Povrchové tpravy terénu
7 |180402111R00 |ZaloZenl travniku parkového vysevem v roving m2 1 003,00 13,28 13 319,84
8 |182001131R00 |Plosn4 lprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roving m2 1003,00 21,58 21 644,74
9 [183101214R00 [Hloub. jamek s vymé&nou 50% pidy do 0,125 m3 1:5 kus 40,00 70,55 2 822,00
10 |183101221R00 [Hloub. jamek s vyménou 50% pidy do 1 m3 sv.1:5 kus 32,00 195,88 6 268,16
11 [183402111R00 |Rozruseni pidy do 15 cm v roviné/svah 1:5 m2 1003,00 17,43 17 482,29
12 |183403153R00 |Obdé&lani pidy hrabanim, v roviné m2 1 003,00 4,98 4 .9984,94
13 |184102114R00 |Vysadba dfevin s balem D do 50 cm, v rovingé kus 40,00 119,52 4 780,80
14 |184102116R00 |Vysadba dievin s balem D do 80 cmn, v roving kus 32,00 156,04 4 993,28
15 |184202111R00 |Ukotveni dieviny kiily D do 10 ¢m, dl. do 2 m kus 32,00 53,85 1 726,40
16 |184501111R00 |Zhotoveni obalu kmene z juty, 1vrstva, v roving m2 24,50 63,91 1 565,80
17 ]184B802111R00 |Chem. odpleveleni pfed zaloZz. postiikem, v roviné m2 1 166,00 1,66 1 935,56
18 |184921093R00 [Mulcovanl rostlin 8. do 0,1 m rovina m2 195,00 9,96 194220
19 [185802134R00 |Hnojenl umélym hnojivemn k rostlinam na svahu 1:1 t 0,01 58 100,00 435,75
20 |185804311R00 |Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,00 136,95 684,75
21 |185851111R00 |Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km m3 5,00 56,44 282,20
22 1998231311R00 |Pfesun hmot pro sadovnické a krajin. upravy do 5km t 74,80 29,88 2 235,02
23 IR Kokwitzia amabilis vel. 125-150cm s balem ks 4,00 705,50 2 822,00
24 IR Deutzia x hybrida Mont Rose ks 30,00 290,50 8 715,00
25 |R Aronia melanocarpa vel. 80-100cm s balem ks 6,00 1012,60 6 075,60
26 |listnaté stromy |Quercus rubra 14-16cm s balem ks 5,00 2 365,50 11 827,50
27 [listnaté stromy |Platanus x acerifolia Pyramidalis 14-16cm s balem ks 9,00 2 946,50 26 518,50
28 |listnaté stromy |Acer rubrum Scanlon 14-16cm s balem ks 11,00 1 535,50 16 890,50
289 llistnaté stromy |fraxinus omus Obelisk 14-16cm s balem ks 7,00 1651,70 11 561,80
30 |specifikace2  [kora m3 20,00 489,70 9 794,00
31 |specifikace 2 kily+paska ks 96,00 79,68 7 649,28
32 |specifikace 2 voda - zdlivkova m3 5,00 128,65 643,25
33 |specifikace 2 hydrogel kg 7,50 298,80 2 241,00
34 |specifikace 2 Skladka t 34,50 112,056 3 865,73
35 |specifikace 2 Neselektivni herbicid | 9,50 328,68 312246
36 |specifikace 2 Juta - obaleni stromi m2 24,50 92 96 2 277,52
37 |specifikace 2 stromovy balzam s fung.G&inky kg 0,20 448,20 89,64
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu
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POLOZKOVY ROZPOCET

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

[Rozpocet S001/1 IV.-UL.Obranch Miru-Komun. a mest]JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
S001 IV.-Ul.Obrancu Miru-Komun.a méstsky mobiliaf  |Mé&rna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
2011/004 Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice Naklady na m.j.
Projektant e Typ rozpottu
Zpracovalel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové Cislo 2011/004
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 1 806 187,65]ZtiZené vyrobni podminky 36 123,75
Z|PSV celkem 0,00{DIO 10 000,00
R[M prace celkem 0,00fvytyceni inzenyrskych siti 10 000,00
N|M dodavky celkem 0,00{Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 1 806 187,65{Zarizeni stavenisté 32 511,38
Provoz investora 0,00
HZS 0,00{Kompletaéni &innost (ICD) 0,00
ZRN+HZS 1806 187,65[Ostatni naklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.naklady+HZS 1 894 822,78|Ostatni naklady celkem 88 635,13
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 1894 822,78 K&
DPH 20,0|1% 378 964,56 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K¢
DPH 0,0(% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2273 787,34 Ké
Poznamka :
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Stavba: |2011/004 Revitalizace sidli$té Mir, Strakonice Rozpocet : S001/M
Objekt :  |SO01 IV.-UL.Obrancu Miru-Komun.a méstsky mobiliar |IV.-Ul.Obranct Miru-Komun. a méstsky mo
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemnl prace 203 013,44 0 0 0 0
2 Zaklady,zviastni zakladani © 15113,34 0 0 0 0
5 Komunikace . 364 178,29 0 0 0 0
59 Dlazby a predlazby komunikaci .- 423 819,31 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukee, bourani 417,34 0 0 0 0
91 Doplrujici prace na komunikaci 261 574,93 0 0 0 0
93 Dokongovaci prace inZ.staveb 234 864,79 0 0 0 0
96 Bourani konstrukei 286 953,75 0 0] 0 0
99 Presun hmot 16 252,46 0 0 0 0
CELKEM OBJE 1 806 187,65 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K % _ Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0,00 2,001 1806 187,65 36 123,75
DIO 10 000,00 0,00{ 1806 187,65 10 000,00
vytyCeni inzenyrskych siti 10 000,00 0,00{ 1806 187,65 10 000,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00] 1806 187,65 0,00
Zarizen! stavenisté 0,00 1,80 1806 187,65 32 511,38
Provoz investora 0,00 0,00/ 1806 187,65 0,00
Kompletaéni éinnost (ICD) 0,00 0,00 1806 187,65 0,00
Rezerva rozpottu 0,00 0,00] 1806 187,65 0,00
CELKEM VRN 88 635,13
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Polozkovy rozpocéet

Stavba : 2011/004 Revitalizace sidli$té Mir, Strakonice Rozpoget: SO01/1
Objekt : S001 IV.-UL.Obrancd Miru-Komun.a méstsky mobiliaf IvV.-Ul.Obranct Miru-Komun, a méstsky mobilf-l
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (Kg)
Dil: |1 Zemni prace b,
1 PEARTEIRD, [Cdetancel podidadu nad 200 me kam, gene Ui0cm [..m2 | 147300 8,28 12196,44
205,00+1156,00+112,00 1473,00
2 |113107222R00 [Odstranéni podkladu nad 200 m2 kam.drcene t120cm [..m2 | 147300) 15,11] 22257,03
205,00+1156,00+112,00 1 473,00
A |"e0neeeR00. |Ocstanon padklady ned 200.ma, befon, Hdn20om [.m2 | 147300 55,48] 81722,04
205,00+1156,00+112,00 1 473,00
4 |113151314R00 |Frézovanl krytu nad 500 m2, s piekaikami, t1.5 cm m2 893,00 67,90 60 634,70
5 |131115311U00 |Jamy zakladl maobiliaie kus 50,00 195,41 9770,50
5 25N I 24,00)
P T L ol
R
6 |162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykapku z hor.1-4 do 10000 m l m3 6,40 89,42 572,29
50,00°0,40°0,40°0,80 Tt )
7 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 6,40 26,50 169,60
8 |171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skladku m3 6,40 14,90 95,36
9 [181101102R00 |Uprava pléné v zarezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 1 473,00 0,94 14 641,62
0BH1B6ET12 e AT3,00
10 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1-4 | m3 6,40 149,04 953,86
Celkem za |1 Zemni prace
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
11 1275311116R00 |Beton zaklad. patek prosty z cem. portlad. C 16/20 mobiliaf
VS ___rQI_-!__ ________(i_.ﬂp_ 2 361,46 15 113,34
50,00"0,40"0,40*0,80 6,40
Celkem za |2 Ziklady,zvl4stni zakladani [
Dil: |5 Komunikace _
12. |SB4TE11IRAD |POdKad 2 hameniva dicsnhaver g2 b mmtl2bom ] gz | - a82,00] 153,18 73832,76
205 205,00
grzgo T e 277,00
18 (eEABEITIIRGD WodKind 26 Siencont po hitieniqeaamm-49em [Lm2 | 205,00 90,25 18 501,25
205 205,00
14 |065175111U00 |Asf beton podkl ACP16 t100mm -3m [m2 | 205,00 310,50 63 652,50
205 205,00
15 |ATA21111IR00 [Postfik &lviGny epojovac] zesfaltu 0507 kgm2 [..m2_]__109800] 7.45] 880,10
893,00 893,00
205 s 205,00
16 |877142112R00 |Belon asfellovy ACo 11 Snad3m, Loembjald ABS) | m2 | 109800 182,16| 200 011,68
893,00 893,00
205 TTTTTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmssmmmmeme 205,00]
Celkem za |5 Komunikace |
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
¥ (9e4211IR00. [Podklad 2 drosncho kameniva 816 WouSfkyiSem = Lm2 | 112,00 a1,40| 4 636,80
112 112,00
18 |a6dBaLILIRND (Rodidn se Sodtl B2 HOUERY I M s [..m2 | 126800 120,89 153 288,52
1156,00 1 156,00
L7 R 112,00
157 [9801VIHITROD. [Kladeni diazby mozgika Toars, zezkamasd o [..m2_]__ 126800) 111,78 141 737,04
1156,00 1 156,00
L 72 I 112,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/004 Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice Rozpotget: SO01/1
Objekt : S001 IV.-UL.Obranci Miru-Komun.a méstsky mobiliaf Iv.-Ul.Obranci Miru-Komun. a méstsky mobilai-|
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
20 |590 48033 zamkova dlazba BD pro nevidome tL60mm Cervend m2 7,49 309,67 2 318,81
R e 2
21 |addasats Uiatop BOpaod] 2CIIE ¢ o essmens [.m2 [ 119475) 91,08| 108 818,01
1196,00:1,04 1.202,24
6,00°3°0,401,04 T 7,49
22 159248372 Dlazba zémkova BDP t.B0mm-pfirodni | m2 | 116,48} 111,78| 13 020,13
12,000.04 T 116,48
Celkem za |59 Dlazby a predlazby komunikaci |
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
23 |919735113R0C |[Rezanl stavajiciho Zivieného krytu tl. 10-15¢cm | m 14,00 29,81 417,34
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani
Dil: |91 Dopliiyjici prace na komunikaci
24 |914001111R00 |Montaz svislych dopr.znaéek na sloupky, konzoly + patka
kus 8,00 222318 17 785,44
25 |915491211R00 |Osazeni vodiciho prouzku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 115,00 120,06 13 806,90
750044000 T 115,00}
45 [RASTUFERISI (Saicisanatel sk oeneiablciomiaruieny I . 42,50 a7,26| 1583,55
17*2,5 42 50
27 (GIE7BNTIRCD | PRpEIRk 20 cetienl ntalll GRIIGon AN1Bem, e [.m_ ]| . .4250) 1.66| 70,55
17*2,5 42,50
28 [915791111R00 |Predznageni pro zageni délici éary, vodici prouzky [ m 42,50 0.83| 35,28
e A 2.0
29 |916561111R0D 9_5;_:{2_?[1{ :z?_hgrl._o_b.r_u_tir-ai_k_ﬂ Sjo loi_e 2 B 12,5 s opérou l m 637,00 52‘1o| 39 557,70
11+1+1042+19+19+1°2+75+44+4" 14+82+4°2 | 263,00]
1645°2+4 B+58 247544646 12+8410 T 374,00
A0 [BATECRTTIRON |Clearsl dlojaiahe pombnlinipti ez B2E L.m_ | .. 275,00 78,66 21631,50
A+2+75+33+24+75+17+5+10%4 275,00
31 [818101117R00. [Loze pod obrubniky nebo obruby dlaZeb 2 B 125 [.ma [ a8l 175122] 7855087
180000,2500,10 e 2,88
275000200030 | e
637,000,20'020 25,48
92 (9192021 ER00! [TRSNCnISEnr Kyl A0 IUNOUER ORI o cconmaacan [.m ... 597,00 56.30| 33 611,10
115,00"2 230,00
353 T 353,00]
2 R papgient kvl e St BRmMnlRE, e [m | 1400 173,88 2434,32
14 14,00
34 |59217508 Obrubnik BOU pfirodni 50x8x25 cm kus 1 324,96 33,g5| 44 982,39
637.00°241,04 T 304 g6
44, 198248841 Spribnik B3 VyskaZs0/I000IR0MTBERANT [k | . 286,00 |
275,00%1,04 286,00
36 [59248560 Piidlazba BP vySka B0/500/250mm-pfirodnf ks | 239,20 31,46 7 525,23
11500024104 T 239,20
Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci |
Dil: |93 Dokoncovaci prace inz.staveb
37 1936005212U00 |Mtz susaku na pradlo kus 12,00 318,78 3 825,36
38 [936005221U00 |Mitz klepa&i na koberce kus 1,00 318,78 318,78
39 |936104211U00 |Miz odpadkovy kos do bet patky kus 9,00 318,78 2 869,02
40 [936104213U00 |Miz seddkl kus 4,00 318,78 1275,12
41 936124113000 |MiZ stabil lavicka Srouby kus 2,00 484,38 968,76
42 [938902122R00 |Ciéténi ploch asfalt. kenstrukel m2 893,00 0,83 741,19
e R 893,00]
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2011/004 Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice FI Rozpocet: SO01/1
Objekt : S001 IV.-UL.Obrancu Miru-Komun.a méstsky mobiliai 1v.-Ul.Obranci Miru-Komun. a méstsky mobilaf-I
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
43 IR Stojaté hodiny dodévka+monté2+dq;‘1g.ava kpl 1,00 124 200,00 124 200,00
44 |55348009 Vésak na pradlo 200x195 cm pozink kus 12,00 3 097,55 37 170,60
45 155348015 Klepaé ocelovy na kaberce 210x195 cm kus 1,00 4 017,46 4 017,46
46 |592891005 Lavitka kus 2,00 4707,18 9 414,36
47 1592891017 sedak kus 4,00 3 409,70 13 638,80
48 |592891174 Stojan odp. kos kus 9,00 4047,26 36 425,34
Celkem za |93 Dokon&ovaci préace inZ.staveb
Dil: |96 Bourani konstrukci
49 |966006132R00 |Odstranéni doprav.znacek se sloupky, s bet.patkami kus 10,00 173,88 1 738,80
50 (981132313R00 |Demolice jinym zp.,zdivo,padil kons.do 20%,MVC zidky
kolem klepact m3 36,00 931,50 33 534,00
< I 36,00
51 |R odstranéni stavajicich laviéek+odvoz kpl 1,00 1 366,20 1 366,20
52 |R odbouranl Easti opérné zdi pred restauraci m 20,00 649,98 12 999,60
83 |R odstranéni pfistiesku pro popelnice kpl 1,00 2 914,56 2 914,56
54 IR odstranénj stojan na odpadkové kose+odvoz kpl 1,00 1 366,20 1 366,20
55 {R odstranéni susakl na pradlo+odvoz ks 10,00 99,36 993,60
56 IR vybourani kovového ocel zabradli m 20,00 43,06 861,20
57 |R odstranéni klepacl + odvoz ks 1,00 99,36 89,36
58 |979081111R00 |[Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1 446,06 7.12 10 295,94
59 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 5 784,24 7,12 41 183,76
60 |979088212R00 [Nakladani suti na dopravni prostfedky t 1 446,06 26,50 38 320,56
61 1979093111R00 |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 1 446,06 14,90 21 546,28
62 [979999997R0O0 |Poplatek za skladku cista sut t 1 446,06 82,80 119 733,69
Celkem za |96 Bourani konstrukci
Dil: |99 Presun hmot
63 |998223011R00 |Pfesun hmot pro pozemni komunikace, kryt dlazdény t | 1 635,06 9,94 16 252,46
Celkem za |99 Presun hmot
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet S002 IV.-UI.Obranct Miru-Verejné osvéilel JKSO

Objekt Nézev objektu SKP

S002 IV-Ul.Obranci Miru-Veiejné osvétleni MErna jednotka

Stavba Nazev stavby Potet jednotek 0
2011/004 Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant e Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu {0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkové Cislo 2011/004
Rozpoctoval Pocet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 0,00} Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0,00]Oborova prirazka 0
R{M prace celkem 198 370,83|Piesun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem 0,00)Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 198 370,83 Zaflzeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0,00|Kompletacni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 198 370,83 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 198 370,83 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0(% 198 370,83 K&
DPH 20,0{% 39 674,17 K&
Zaklad pro DPH 0,0/% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

238 045,00 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba : |2011/004 Revitalizace sidli§té Mir, Strakonice Rozpocet: S002
Objekt : _ |S002 IV-UL.Obrancu Miru-Vefejné osvétleni IV.-UL.Obrancl Miru-Verejné osvétleni
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
“Stavebni dil HSV “PSV Dodavka | Montaz HZS
M21  Elektromaontaze e 0,00 0,00 0,00| 118 615,30 0,00
M46  Zemni prace pii montazich 0,00 0,00 0,00 79 755,53 0,00
CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00| 198 370,83 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna Keé
ZtiZené vyrobni podminky 0,00 0,00 0,00 0,00
Oborova prirazka 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00 0,00| 198 370,83 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 198 370,83 0,00
Kompletaénl €innost (ICD) 0,00 0,00 198 370,83 0,00
Rezerva rozpoétu 0,00 0,00| 198 370,83 0,00
CELKEM VRN 0,00
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 2




Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/004 Revitalizace sidli5t& Mir, Strakonice Rozpocet: SO02
Objekt : 5002 IV-UL.Obrénci Miru-Vefejné osvétieni IV.-Ul.Obranch Miru-Verejné osvétleni
P.&. | Cislo polozky Nzzev polozky | MJ | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (Kg)
Dil: |M21 Elektromontaze
1 |210100211R00 |Ukonceni kabell do 4 x 10 mm2 kus 16,00 128,65 2 058,40
2 [210192591R00 |Svorka SR3,SR2 i kus 24,00 36,52 876,48
3 [210200093R00 |Svitidlo vyb.silnicni 100W,se zdrojem Philips AluRoad kus 7,00 3021,20 21 148,40
4 1210204011R00 |Stozar bezpaticovy ocel. 6,0 ar. zinek kus 7.00 4125,10 28 875,70
5 |210204101R00 |VyloZnik ocelovy Zar. zinek 1/1m 10-20st kus 7,00 1 530,52 10 713,64
6 1210204201RT1 |Elektrovyzbroj stoZaru pro 1 okruh véetné svorkovnice PSR
16-1 a rozvodnice 721/s kus 7,00 554,44 3 881,08
7 [210220002RT1 |Vedeni uzemnovaci na povrchu FeZn D 10 mm véetné dratu
FeZn 8 mm m 20,00 28,22 564,40
8 |210220021R00 |Vedeni uzempovaci v zemi FeZn do 120 mm2 m 250,00 45 65 11 412,50
9 |[210810053RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevné ulozeny véetné
dodavky CYKY 4Bx10 m 300,00 83,00 24 900,00
10 |210810055RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevne uloZzeny vcetné
dodavky CYKY 5Cx2.5 m 70,00 34,03 2 382,10
11 |R HZS revizni zprava kpl 1,00 830,00 830,00
12 |R profez kpl 1,00 415,00 415,00
13 R presun materialu kpl 1,00 2 490,00 2 490,00
14 |IR dopliikové naklady kpl 1,00 2490,00 2 490,00
15 |R demontaz stav.osvétl. bodil ks 8,00 697,20 5 577,60
Celkem za |M21 Elektromontize 118 615,30
Dil: |M46 Zemni prace pii montaZich
16 |230330074R00 |Chréanicka flexibilni PVC 75mm m 280,00 39,01 10 922,80
17 |230330075R00 [Chranicka flexibilnl PVC 50mm m 60,00 20,75 1 245,00
18 [460010022RT3 |Vytyéeni kabelové trasy padél silnice délka trasy do 1000 m
km 0,50 2 490,00 1245,00
19 |460050003R00 |Jama pro stoZar J , v roving, hor. 3 kus 7,00 340,30 2 382,10
20 |460080001R00 |Betonovy zaklad do zeminy bez bednéni m3 4,00 2 158,00 8 632,00
21 |460200163R00 |Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 m 220,00 69,72 15 338,40
22 1460200303R00 [Vykop kabelové ryhy 50/120 cm hor.3 m 50,00 116,20 5 810,00
23 [460300006RT1 |Hutnéni zeminy po vrstvach 20 cm hutnéni po strojnim
zahrnu ryh m3 70,00 48,14 3 369,80
24 1460421031000 |LoZe plskocementové tl.5cm &.50cm m 50,00 45,65 2 282,50
25 |460480012RT1 |Zakrytl kabelu vystraznou folil PVC, Sifka 33 cm folie PVC
Siftka 33 cm m 250,00 9,13 2 282,50
26 |460570163R00 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tfidy 3, se zhutnénim m 220,00 29,05 6391,00
27 |460570283R00 |Zahoz ryhy 50/100 cm, hornina tf. 3, se zhutnénim m 50,00 48,14 2 407,00
28 |460600001RT2 |NaloZenl a odvoz zeminy odvoz na vzdalenast 1000 m m3 40,00 84,66 3 386,40
29 |R urovnanl dna vykopu §.35cm m 220,00 0,83 182,60
30 |R provizorni dprava terénu zeminou m2 400,00 20,75 8 300,00
31 |IR zfizeni a odstranéni provizorni lavky ks 6,00 212,48 1274,88
32 IR zéhoz stozarové jamy ks 7,00 97,94 685,58
33 R zhotoveni polohopisného planu km 0,50 4 150,00 2 075,00
34 IR zabezpeceni stav.podzemniho vedeni ks 5,00 62,25 311,25
35 |R betonova trubka 200 délka 1m ks 7.00 175,96 1231,72
Celkem za |M46 Zemni prace pfi montéZich 79 755,53
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POLOZKOVY ROZPOCGET

Rozpocet S003 IV-UL.Obranctt Miru-Sadovnické apr{JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S003 IV.-UL.Obranct Miru-Sadovnické upravy Méma jednotka

Stavba Nézev stavby Pocet jednotek 0
2011/004 Revitalizace sidli§té Mir, Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant . Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vyb&rového fizeni Zakazkové Eislo 2011/004
Rozpoctoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 261 393,81 | ZtiZené vyrobni padminky 0
Z |PSV celkem 0,00]|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0,00fPresun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0,00{Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 261 393,81[Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0,00|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 261 393,81[Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 261 393,81|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,01% 261 393,81 K¢
DPH 20,0|% 52 278,76 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0,00 Ké&
DPH 0,0|% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 313 672,57 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba :
Objekt :

2011/004 Revitalizace sidli$té Mir, Strakonice
S003 IV.-Ul.Obranci Miru-Sadovnické tpravy

Rozpocet :
IV-Ul.Obrancl Miru-Sadovnické Gpravy

5003

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
11 Pfipravné a pfidruzené prace = 13 069,18 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Povrchoveé Gpravy terénu 248 324,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJEKT 261 393,81 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0,00 0,00 261 393,81 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00| 261 393,81 0,00
Pfesun stavebnich kapacit 0,00 0,00| 261 393,81 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00|] 261 393,81 0,00
Zafizeni stavenisté 0,00 0,00{ 261 393,81 0,00
Provoz investora 0,00 0,00 261 393,81 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 0,00 0,00| 261 393,81 0,00
Rezerva rozpodétu 0,00 0,00{ 261 393,81 0,00
CELKEM VRN 0,00
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : 2011/004 Revitalizace sidlisté Mir, Strakonice Rozpocet: SO03
Objekt : S003 IV.-Ul.Obranci Miru-Sadovnické upravy IV-Ul.Obrénch Miru-Sadovnické Upravy
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky l MJ | mnozstvi [ cena / MJ | celkem (K¢)
Dil: |11 Pfipravné a pfidruZené prace
1 [111212131R00 |Odstranéni dievin vy5.nad 1m, svah 1.5, s pafezem m2 263,00 29,88 7 858,44
2 |112103121R0O0 |Kéceni ve ztiz.podminkach pram. do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00 302,95 302,95
3 |112103122R00 |(K&ceni ve ztiz.podminkéch prim. de-30 cm, svah 1:5 kus 3,00 402,55 1207,65
4 |112201111R00 |Odstranéni pafezl o priméru do 20 cm, svah 1:5 kus 1,00 305,44 305,44
5 [112201112R00 |Odstranéni pafezd o priméru do 30 cm, svah 1:5 kus 3,00 402,55 1 207,65
6 |R zdravolni fez stromu stromolezeckou technikou ks 1,00 2 187,05 2 187,05
Celkem za |11 Pripravné a pridruZené price
Dil: |18 Povrchové tpravy terénu
7 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving m2 1 094,00 13,28 14 528,32
8 |182001131R0O0 |Plo&na uprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roving m2 1 094,00 21,58 23 608,52
9 |183101214R00 [Hloub. jamek s vyménou 50% pldy do 0,125 m3 1:5 kus 78,00 70,55 5 502,90
10 |183101221R00 {Hloub. jamek s vyménou 50% pidy do 1 m3 sv.1:5 kus 36,00 195,88 7 051,68
11 1183402111R00 |Rozruseni pidy do 15 cm v roviné/svah 1:5 m2 1094,00 17,43 19 068,42
12 |183403153R00 |Obdélani pidy hrabanim, v rovingé m2 1 094,00 4,98 5 448,12
13 |184102114R00 |Vysadba drevin s balem D do 50 cm, v roving kus 78,00 119,52 9 322,56
14 |184102116R00 [Vysadba dfevin s balem D do 80 cm, v roviné kus 36,00 156,04 5617,44
15 [184202111R00 |Ukotveni dfeviny kily D do 10 cm, dl. do 2 m kus 36,00 53,95 194220
16 |184501111R00 |Zhotoveni obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovingé m2 29,00 63,91 1 853,39
17 |184802111R00 |Chem. odpleveleni pfed zaloZ. postiikem, v roviné m2 1 167,00 1,66 1937,22
18 |184921093R00 |Mulcovéni rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 109,00 9,96 1 085,64
19 |185802134R00 |Hnojeni umélym hnojivem k rostlinam na svahu 1:1 t 0,01 58 100,00 697,20
20 [185804311R00 |Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 7,00 136,95 958,65
21 [185851111R00 |Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km m3 7.00 56,44 395,08
22 1998231311R00 |Presun hmot pro sadovnické a krajin. Upravy do Skm t 114,80 20,88 3430,22
23 [R Deutzia x hybrida Mont Rose ks 33,00 290,50 9 586,50
24 IR vymeéfenl zahonl hod 3,50 174,30 610,05
25 |R Aronia melanocarpa vel. 80-100cm s balem ks 45,00 1012,60 45 567,00
26 |listnaté stromy |Quercus rubra 14-16cm s balem ks 2,00 2 365,50 4731,00
27 |listnaté stromy  |fraxinus ornus Obelisk 14-16cm s balem ks 7.00 1 651,70 11 561,90
28 |listnaté stromy |Acer rubrum Scanlon 14-16cm s balem ks 23,00 1 535,50 35 316,50
29 |listnaté stromy  |Platanus x acerifolia Pyramidalis 14-16cm s balem ks 4,00 2 946,50 11 786,00
30 |specifikace 2 stromovy balzadm s fung.uéinky kg 0,35 448,20 156,87
31 |specifikace 2 Juta - obaleni stromu m2 29,00 92.96 2 695,84
32 [specifikace 2 [kura m3 11,00 489,70 5 386,70
33 [specifikace 2 kuly+péaska ks 108,00 79,68 8 605,44
34 |specifikace 2 Neselektivni herbicid | 12,50 328,68 4 108,50
35 |specifikace 2  |Hydroge! kg 12,00 280,50 3 486,00
36 |specifikace 2 Skladka t 12,30 112,05 1 378,22
37 |[specifikace 2 voda - zélivkova m3 7,00 128,65 900,55
Celkem za |18 Povrchové tpravy terénu
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POLOZKOVY ROZPOCGET

Rozpocet S001/1 l. - Velky Blok-Komunikace a mésts|JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

8001 l.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaF Mérna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/002 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Naklady na m.j, 0
Projektant o Typ rozpoétu

Zpracovatel projekiu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybé&rového fizeni Zakazkové &islo 2011/002
Rozpoétoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 4 720 768,44|Ztizené vyrobni podminky 94 415,37
Z PS8V celkem 0,00{DIO 10 000,00
R[M prace celkem 0,00}vytyCeni inzenyrskych siti 10 000,00
N|M dodavky celkem 0,00[|Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 4 720 768,44 ||Zafizeni stavenisté 84 973,83
HZS 0,00
ZRN+HZS 4 720 768,44 Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 4 920 157,64 |Ostatni naklady celkem 199 389,20
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 4 920 157,64 K&
DPH 20,01% 984 031,63 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0,00 K&
DPH 0,0(% 0,00 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 904 189,17 K¢
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

2011/002 Revitalizace sidliété Mir Strakonice
S001 I.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaf

Rozpocet : S001/1
|. - Velky Blok-Komunikace a méstsky mo

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace n= 525 353,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zaklady,zvlastni zakladani 7 204,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce 80 448,47 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace -1 499 523,87 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Dlazby a predlazby komunikaci 882 498,14 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Trubni vedeni 1111,68 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Ostatni konstrukce na trub.ved 53 085,06 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ostatni konstrukce, bourani 2 858,32 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplriujici prace na komunikaci 541 828,55 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dokoncovaci prace inz.staveb 297 032,05 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourani konstrukci 782 383,53 0,00 0,00 0,00 0,00
a9 Presun hmot 47 440,93 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJEKT 4720 768,44 0,00 0,00 0,00 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN 3 % _Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0,00 2,000 4720768,44 94 415,37
DIO 10 000,00 0,001 4720 768,44 10 000,00
vytyceni inzenyrskych sit! 10 000,00 0,00] 4720768,44 10 000,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 4720768,44 0,00
Zarfizeni stavenisté 0,00 1,80 4720 768,44 84 973,83
informacni tabule 2000/1500 40 000,00 0,00 0,00
bronzova deska400/300 30 000,00 0,00 0,00
Rezerva rozpottu 0,00 0,00 4720768,44 0,00
CELKEM VRN 199 389,20
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpoget: SO01/1
Objekt . $001 I.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaF | 1. - Velky Blok-Komunikace a méastsky mobili-I
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (Kg)
Dil: |1 Zemni prace bis

1 [113106121R00 |Rozebrani diaZeb z betonovych dlazdic na sucho m2 80,00 14,92] 1193,60
4,00°2,00"10 . 80,00

2 |113107212R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.tézené t.20 cm l m2 4 330,00 15|13, 65 512,90
1205,00+1207.00+1460.00 3872,00
A5 00010.00 01,00 2 00 AT 00D oo iy
e mm s st s 80.00
-(45,00"10,00+10,00*5,00+5,00*5,00) -525,00

3 |113107222R00 |[Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené tI.20 cm [ m2 4 250,00 15,13 64 302,50
1205,00+1207,00+1460,00 3 872,00
1000 0D ORI, i oimemmeacmmmmnn Sns.a0
-(45,00"10,00+10,00"5,00+5,00*5,00) -525,00

4 |113107232R00 |Odstranénl podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 20 cm l m2 4 250,00 55,54 236 045,00
1205,00+1207,00+146000 3 872,00
320010000 L00A I0RAT 00000 s s Rass o
-(45,00"10,00+10,00*5,00+5,00"5,00) -525,00

5 |113151314R00 [Frézovanl krytu nad 500 m2, s prekazkami, 1.5 cm m2 865,00 67,98 58 802,70

6 [122201101R00 1Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 m3 59,40 78,76 4 678,34
33,00"4,50*0,40 59,40

7 |131115311U00 [Jamy zaklad( mobiliafe kus 131,00 195,64 25 628,84
SUSBIY MEDIOIGE e s e s s oot o bz 00
Sl L SR g
lavicky:44 44,00
QIPBLROVE ROBEY v s s e 200
sedaky:8 8,00

8 |162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m 1 m3 65,30 3g|53| 5 845,86
ot srinhnmmamamssesrea e it 240
131,00*0,30*0,30*0,50 5,90

9 |167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 l m3 65,30 2{3.53' 1732,28
33,00°4,5000,40 59,40
131,0070,30"0,30*0,50 5,90

10 |171201201R00 |UlozZeni sypaniny na skladku l m3 65,30 14|92| 974,20
S O0300000, ... .
131,00"0,30*0,3070,50 5,90

11 |181101102R00 |Uprava plané v zérezech v hor. 1-4, se zhutné&nim l m2 5115,00 g|95| 50 894,25
il U s L 820
gL e Ut o AL R B 200
G o st s s R S
-(45,00710.00+10,00*5,00+5,00°5,00) -525.00
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SQ01/1
Objekt : S001 L.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaf | 1. - Velky Blok-Kamunikace a méstsky mobilaf-|
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnoZstvl | cena/MJ celkem (KE)
12 1199000002R00 |Poplatek za skiddku hominy 1-4 m3 65,30 149,22 9 743,32
3300450040 R
131.00°0,30°0,30°0.60 .Y 40
Celkem za |1 Zemni price - |
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
13 |275311116R00 |Beton zaklad. patek prosty z cem. portlad. C 16/20 mobiliaF
TR D.LLc A N AL 2 364,31 7 204,05
susaky 02 pradio62°0.2070 200080 ..+ e reccemmmsemememmn e b emmm—nd )
klepace koberc(:8°0,20°0,20°0,50 . |.......01§
i el G L ——— SO ..
agpadkove kose PN INOIIDI .. .oonrrncanmmmnnsmmmanmmocfumanns 224
sedéky:8"0,30*0,30*0,30 0,22
Celkem za |2 Zaklady,zvlastni zakladani |
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
14 §390850201R00 Osazenl lady pallsad do betonlidoD6m, .o . [ ks ... 510,00] 134,30] 68 493,00
(23+13°4+10)*6 510,00
15 50248562 |Palisada betonova vyska 400/ 10/ 10mmepiirodnf Ldks | 515,10) 23,21] 1195547
(23+13"4+10)"6*1,01 515,10
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce |
Dil: |5 Komunikace
16 [SRITEITR00. |Podkistlz kameriva desnch velseeamm teoan Lomz | -ioosaol  ctagzol 179.810,10
1205,00 1 205,00
17 [#84R3113R0D. |Fodklad ze Sterkedrti pa chuinani 16521 10em [..m2 | 120700 75.44| 91056,08
chodniky:1207,00 1207,00
18. [964831111R00" [Podkind 26 StefodiT o el 1698ma- 15em [..m2 | _ 188700 90,36 170 509,32
Sl UL S
chodniky:1207,00 1207,00
19 |565175111UD0 |Asf beton podkl ACP16 t1100mm -3m l m2 1 205,00 310,88 374 610,40
120500 T 208,00
20 |567122114R00 |Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 .15 cm m2 1 207,00 323,31 390 235,17
21 |5673211111R00 |Postiik zivicny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2 m2 1 545,00 7,46 11 525,70
120500 T 205,00
X 865,00
22 |577142112R00 |Beton asfaltovy ACo 11 S nad 3 m, tl.5 cm byvala ABS | l m2 1 545,00 182,38 281 777,10
120500 T 05,00
e R 865,00
Celkem za |5 Komunikace |
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
23 564211111R00  |Podklad z drceného kameniva 8-16 toustky 5em [..m2_] .. 1.460,00] 58,03 84 723,80
1460,00 1 460,00
<% [ReM0EtItIRAG. (hndkiad za StArkodm 1600 Yanstly 200 [..m2_ | 140,00 149,22 + 217 861,20
1460,00 1 460,00
25 |596111111R00 |Kladen! diazby mozaika 1barva, loze zkam.dod4cem =~ [..m2 | 2667,00] 111,92| 298 490,64
1460,00 1 460,00
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Polozkovy rozpocéet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidli$té Mir Strakonice Rozpocet: SO01/1
Objekt ; $001 I.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaF |1 - Velky Blok-Komunikace a méstsky mobilaf-|
P | Cislopolozky| Nézevpolozky . |. MJ__[.mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
1207,00 b 1 207,00
<6 |9R0.48035 zamkova diazba BD pro nevidome f160mm tervend [.m2 | 1087] 310,05 3 360,62
-(7.00'0.80+2,00‘0.40+2,60‘0,80+3.50‘0,40)*1 10 10,87
sl heS Dleztin RO PHBHN 00D s [..m2_| __1508502] 91,18 137 561,94
L L OO W €117
-(7,00*0,80+2,00*0,40+2,60*0,80+3,50*0,40) -9,88
28 |58248372 e D o [..m2_ | . 125528) 111,92 140 430,94
1207,00*1,04 1255,28
Celkem za |59 Dlazby a prediaZby komunikaci [
Dil: |8 Trubni vedeni
29 |899204111RT2 |Osazenl mfizi litinovych s ramem nad 150 kg vCetné dodavky
vtokové mrize s nalevkou kus 9,00 123,52 1111,68
Celkem za |8 Trubni vedeni
Dil: {89 Ostatni konstrukce na trub.ved
30 |895841311RT2 |Zfizeni vpusti uliéni z dilet typ UVB - 50 véetné dodavky dilcd
pro uliéni vpusti TBV kus 9,00 5 680,31 51 122,79
31 IR napojenl ulicnich vpusti ks 9,00 218,03 1 962,27
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trub.ved
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
32 |919735113R00 |Rezani stavajiciho Ziviéngho krytu tl. 10 - 15 cm l m 14,00 29,84 417,76
700700 L 00
a3 IR vybourdni uliénich vpustf | ks 8,00 305,07 2 440,56
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
34 |914001111R00 |MontaZ svislych dopr.znaéek na sloupky, konzoly + patka
kus 6,00 2 225,87 13 355,22
35 |915491211R00 |Osazeni vodiclho prouzku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 293,00 120,21 35221,53
36 |915711111R00 |Vodorovné znageni stfik.barvou délicich car 12 cm m 127,50 37,31 4 757,03
T 182,50
37 |915718111R00 |Piiplatek za reflexnl Gpravu délicich &ar 12 cm m 127,50 1,66 211,65
38 1915721111R00 |Vodorovné znageni stfik.barvou stopéar,zeber atd. m2 16,50 315,02 5197,83
39 |915791111R00 |Predznaceni pro zadeni délicl &ary, vodici prouzky m 127,50 0,83 105,83
40 1915791112R00 |Piedznacenl pro znacenl stopéary, zebry, napis( m2 16,50 4,15 68,48
41 |916561111R00 O_s_z-Eenl’zéhon.obrubnikﬁ do loze z B 12,5 s opérou l m 1209,20 62,18 75 188,06
25,00+1B.OD+4.00’2+2,10*4+1.5[]“2+26,GO+28.DO+38.00+3.0D'2+4,00
14,00+3,00+15,00+2,00*1+24,00+1,90*2+17,00+1,90*2+24.00+7,00+
S.OD+12,00+5,20‘2+5,20*2+24,GD+5,20‘2+15‘00+28,00+75,00'2+1‘DU
12 278,20
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpocet: SQ01/1
Objekt . $001 L.- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaf |1. - Velky Blok-Komunikace a méstsky mobilét-I
Pg |Cislopolozky | Nazevpolozky = |..MJ__ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (KS)
v
68,00+75,00+4,80*6+2,00*1+15,00+55,00+5,20"2+77,00+5,30*2*2+7
L R - U S 2L
9,00+8,10"2+2,00*2+7,70°2+8,50"2+25,00+13,00+10,00+8,00+16,00+
L SO 15000
8,00+13,00+8,00*2+6,00 43,00
42 1917862111R00 O_saz\?r_lif,fojatéh:i_onb_rﬂb_niku,s opérou,loze z B 12,5 i l m 453,75 78,76 35737,35
36,00+26,00+4,45¢37,00+10,00+2,20+18,00+37,0047500 | il
11,00+6,00"4+32,00+5,00+5,00*6+3,00"2+29,00+5,00+26,00+4,00"2"
5.00728,00+4,10+31,00+33,0042800 i), ER10)
-(5,00+45-2+5"5+7+5+5+5"2+2 5*2) -105,00
43 |918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazebz B 12,5 l m3 92 10 1 753,34 161 479,11
0,2070,30"0,30*(23+13*4+10)*6 9,18
44 1919726212R00 |Tésnénl spar krytu zalivkou za studena l m 1144,78 56,37 64 530,97
§58,775 o Tmmmrmmmmmmmmmmmmimmmmmepees 558,78,
e 586,00}
45 |R napojeni krytu na stavajici komunikaci m 14,00 174,09 2 437,26
46 |R znak invalida ks 2,00 302,59 605,18
47 IR Osazeni a dodavka SDZ ks 4,00 2 225,87 8903,48
48 159217509 Obrubnik BOU piirodni 50x8x25 cm kus 2 515,14 33,99 85 489,47
1200200204 T 15,14
49 59248541 |Obrubnik BO vyska250/1000/50mm-pfirodni [.ks ... 47190 62,18 2034274
453,75*1,04 471,90
20, jeaadRaad e il e | . 609,44 31,50] 19 197,36
293,00*2*1,04 600,44
Celkem za |91 Dopiriujici prace na komunikaci |
Dil: |93 Dokonéovaci prace inz.staveb
51 936005212000 |MtZ susaku na pradlo kus 31,00 319,17 9 894,27
52 |936005221U00 |Mtz klepaci na koberce kus 4,00 319,17 1 276,68
53 |936104211UC0 |Mtz odpadkovy ko5 do bet patky kus 9,00 319,17 2 872,53
54 1936104213000 |Miz sedaki kus 4,00 319,17 1 276,68
55 |936124113U00 |Mtz stabil lavicka Srouby kus 22,00 484,97 10 669,34
56 [938902122R00 |Ciéténi ploch asfalt. konstrukei m2 865,00 0,83 717.95
57 |55348009 Vésak na pradlo 200x195 cm pozink kus 31,00 3101,29 96 139,99
58 |55348015 Klepat ocelovy na koberce 210x195 cm kus 4,00 4 022,31 16 089,24
59 (592891005 Lavicka kus 22,00 4712,87 103 683,14
60 |592891017 seddk kus 4,00 4 485,72 17 942,88
61 592891174 Stojan odp. kos kus 9,00 4052,15 36 469,35
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidli$té Mir Strakonice Rozpocet: SO01/1
Objekt : S001 |- Velky Blok-Komunikace a méstsky mobiliaf ||. - Velky Blok-Komunikace a méstsky mobilai-1
P.¢. | Cislo poloZky Nazev poloZky [ My | mnoZstvi | cena / MJ celkem (K&)
Celkem za |93 Dokonéovaci préce inz.staveb
Dil: |96 Bourani konstrukci
62 |966006132R00 |Odstranéni doprav.znacek se sloupky, s bet.patkami kus 12,00 174,09 2 089,08
63 |981132313R00 [Demolice jinym zp.,zdivo,podil kans.do 20%,MVC zidky
OSSN L. B N1+ 932,63 74 610,40
4,00*2,00*2,00*5 80,00
64 |IR odstranéni stavajicich lavicek+odvoz kpl 1,00 99,48 99,48
65 |R edstranéni stojanil na odpadkové koSe+odvoz kpl 1,00 99,48 99,48
66 |R odstranéni klepacl + odvoz ks 5,00 99,48 497,40
67 |R odstranéni suakd na pradlo+odvoz ks 8,00 99,48 795,84
68 |R odstranéni pfistiesku pro popelnice kpl 1,00 1 958,10 1 958,10
69 |R odstranénl kovové konstrukce hemihe prvku kpl 1,00 1 367,85 1 367,85
70 |IR odstranéni zahonu pfed zdrav.stiediskem véetné zidky m3 75,00 45 60 3 420,00
2500°3,00°1,00 T s s et e 75,00
71 |R odstranéni ocel. piistieSku pied zdrav.stiediskem kpl 1,00 3054,87 3 054,87
72 |979081111R00 {Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 4 339,94 7.13 30 943,80
73 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy daldl 1 km t 17 359,78 7.13 123 775,20
74 |979088212R00 |[Nakladani suti na dopravnl prostiedky t 4 339,94 26,53 115 138,71
75 |979093111R00 |UloZeni suti na skiddku bez zhutnéni t 4 339,94 14,92 64 751,96
76 |979999997R00 |Poplatek za skladku cista sut t 4 339,94 82,90 359 781,36
Celkem za |96 Bourani konstrukci
Dil: |99 Pfesun hmot
77 [998223011R00 |Piesun hmot pro pozemni komunikace, kryt dlazdany | t | 4 757_93' 9,95 47 440,93
Celkem za |99 Pfesun hmot
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 5002 1.-Velky blok-vefejné osvétleni JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

$002 I-Velky blok-Veiejné osvétleni Mé&rna jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
2011/002 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Naklady na m.]. 0
Projektant e Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového fizeni Zakazkove Eislo 2011/002
Rozpoctoval Pocet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 0,00)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0,00]{Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 536 517,81|Presun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0,00jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 536 517,81|Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HzZS 0,00|Kompletaéni éinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 536 517,81|Ostatni nakiady neuvedené 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 536 517,81|Ostatni naklady celkem 0
Ir'Vypracowal Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH 20,0(% 536 517,81 K¢
DPH 20,0(% 107 303,56 Kc
Zaklad pro DPH 0,0]% 0,00 K&
DPH 0,01% 0,00 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM

643 821,37 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |2011/002 Revitalizace sidli$té Mir Strakonice Rozpocet: S002
Objekt :  [8002 I-Velky blok-Vefejné osvétleni I.-Velky blok-verejné osvétleni
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
M21  Elektromontaze 0,00 0,00 0,00{ 360877,36 0,00
M46  Zemnl prace pii montazich 0,00 0,00 0,001 175640,45 0,00
CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00 536 517,81 0,00
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K
Ztizené vyrobni podminky 0,00 0,00 0,00 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00 0,00 0,00
Zarizeni staveniste 0,00 0,00| 536 517,81 0,00
Provoz investora 0,00 0,00| 536 517,81 0,00
Kompletaéni éinnost (ICD) 0,00 0,00 536 517,81 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,00 536 517,81 0,00
CELKEM VRN 0,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpoget: SO02
Objekt : $002 I-Velky blok-Verejné osvétleni |.-Velky blok-vefejné osvétleni
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | My l mnozstvi I cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |M21 Elektromontaze
1 |210100211R00 |Ukonceni kabelll do 4 x 10 mm2 kus 38,00 128,65 4 888,70
2 |210192591R00 |Svorka SR3,SR2 3 kus 50,00 36,52 1 826,00
3 [210200091R00 |Svitidlo prechod Hellux MWU-Z 131 150W se zdrojem kus 1,00 570791 5 707,91
4 |210200093R00 |Svitidlo vyb.silnicni 100W,se zdrojem Philips AluRoad kus 3,00 3021,20 9 063,60
5 |210200094R00 |Svitidlo vyb.parkové,se zdrojem Hellux NAS031 70W kus 14,00 5 186,67 72 613,38
6 [210200098R00 |Svitidlo Vyrtych Boxer-239-EP 2x39W antivandal kus 3,00 4 826,45 14 479,35
7 |210204011R00 |Stozar bezpaticovy ocel. 6m Zar. zinek kus 3,00 4125,10 12 375,30
8 ]210204012R00 |Stozar bezpaticovy ocel. 5m Zar. zinek kus 14,00 3993,96 55 915,44
9 |210204013R00 |Stozér bezpaticovy ocel. piechodovy Zér. zinek kus 1,00 7 093,18 7 093,18
10 [210204101R00 |Vyloznik ocelovy 1m/1m 10-20st kus 3,00 1530,52 4 591,56
11 1210204103R00 |VyloZnik ocelovy okrasny Hellux RALI007 kus 14,00 3760,73 52 650,22
12 {210204104R00 [VyloZnlk pfechodovy - v cené prechodového stozaru kus 1,00
13 |210204201RT1 |Elektrovyzbroj stazéru pro 1 okruh véetné svorkovnice PSR
16-1 a rozvodnice 721/s kus 18,00 554,44 9 979,92
14 |210220002RT1 |Vedeni uzemnovaci na povichu FeZn D 10 mm v&etné dratu
FeZn 8 mm m 40,00 29,05 1162,00
15 [210220021R00 |Vedeni uzemiovaci v zemi FeZn do 120 mm?2 m 640,00 4565 29 216,00
16 |210810053RT1 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevné ulozeny vietné
dodavky CYKY 4Bx10 m 700,00 83,00 58 100,00
17 |IR profez kpl 1,00 415,00 415,00
18 |R doplfiikové naklady kpl 1,00 2 490,00 2 490,00
19 IR HZS revizni zprava kp! 1,00 830,00 830,00
20 |R pfesun materialu kpl 1,00 2 430,00 2 480,00
21 R Uprava stav.pojist.skfiné poj komplet E27 ks 3,00 581,00 1743,00
22 IR demontaz stav.osvétl. boda ks 19,00 697,20 13 246,80
Celkem za |M21 ElektromontaZe 360 877,36
Dil: |M46 Zemni prace pii montazich
23 |230330074R00 |Chranicka flexibilnl PVC 75mm m 680,00 39,01 26 526,80
24 1460010022RT3 |Vyty€enl kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m
km 1,00 2 490,00 2 490,00
25 |460050003R00 |Jama pro stozar J , v roving, hor. 3 kus 18,00 340,30 6 125,40
26 |460080001R00 |Betonovy zéklad do zeminy bez bednéni m3 9,00 2 158,00 19 422,00
27 |460200143R00 |Vykop kabelové ryhy 35/60 cm hor.3 m 220,00 52,29 11 503,80
28 |460200163R00 |Vykop kabelové ryhy 35/80 em hor.3 m 370,00 69,72 25 796,40
29 |460200303R00 |Vykop kabelové ryhy 50/120 cm hor.3 m 50,00 116,20 5810,00
30 |460300006RT1 |Hutnéni zeminy po vrstvach 20 cm hutnéni po strojnim
zahmu ryh m3 150,00 48,14 7 221,00
31 [460421031U00 |Loze piskocementové tl.5cm §.50cm m 50,00 45,65 2 282,50
32 |460480012RT1 [Zakryli kabelu vystraznou folii PVC, 3ifka 33 cm félie PVC
§ifka 33 cm m 640,00 9,13 5 843,20
33 1460570143R00 |Zahoz ryhy 35/60 cm, hornina tiidy 3, se zhutnénim m 220,00 23,24 5112,80
34 |460570163R00 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tiidy 3, se zhutn&nlim m 370,00 29,05 10 748,50
35 |460570283R00 |Zahoz ryhy 50/100 cm, hornina tf. 3, se zhutnénim m 50,00 48,14 2 407,00
36 |460600001RT2 |Nalozeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 1000 m m3 110,00 84,66 9312,60
37 [R zahoz stozarové jamy ks 18,00 97,94 1 762,92
38 |R ziizenl a odstranéni provizorni lavky ks 10,00 212,48 2 124,80
39 |R betonova trubka 200 délka 1m ks 18,00 175,96 3167,28
40 |R urovnani dna vykopu §.35cm m 590,00 0,83 489,70
41 IR zabezpeéenl stav.podzemniho vedeni ks 15,00 62,25 933,75
42 IR zhotoveni polohopisného planu km 1,00 9 960,00 9 960,00
43 |R provizorni (prava terénu zeminou m2 800,00 20,75 16 600,00
Celkem za |M46 Zemni prace pfi moniaZich 175 640,45
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 5003 l.-Velky blok-Sadovnické Gpravy  [JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

S003 l.-Velky blok-Sadovnické dpravy Mérna jednotka

Stavba Nézev stavby Pocet jednotek 0
2011/002 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Naklady na m.j. 0
Projektant s Typ rozpo&tu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Dle vybérového Fizeni Zakazkové cislo 2011/002
Rozpotétoval Potet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 272 648,62|Ztizené vyrobni podminky 0
Z1PSV celkem 0,00]Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 0,00 Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0,00|Mimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 272 648,62)Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0,00{Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 272 648,62 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN-+ost.naklady+HZS 272 648,62|Ostatni naklady celkem _ 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0|% 272 648,62 K¢
DPH 20,0{% 54 529,72 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0,00 K&
DPH 0,0]% 0,00 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

327 178,34 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |2011/002 Revitalizace sidli§té Mir Strakonice Rozpoget: SO003
Objekt: |S003 I.-Velky blok-Sadovnické Gpravy |.-Velky blok-Sadovnické tpravy
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
11 PFipravné a pridruZzené prace = 14 240,31 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Povrchoveé upravy terénu 258 408,31 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM OBJEKT ' 272 648,62 0,00 0,00 0,00 0,00
VEDLEJS| ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K % Zakladna Ké
Ztizeng vyrobni podminky 0,00 0,00{ 272 648,62 0,00
Oborova pfirazka 0,00 0,00| 272 648,62 0,00
Presun stavebnich kapacit 0,00 0,00| 272 648,62 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00 0,00f 272 648,62 0,00
Zarlzeni stavenisté 0,00 0,00 272 648,62 0,00
Provoz investora 0,00 0,00] 272 648,62 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 0,00 0,00| 272 648,62 0,00
Rezerva rozpoctu 0,00 0,00f 272 648,62 0,00
CELKEM VRN 0,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 2011/002 Revitalizace sidlisté Mir Strakonice Rozpocet: SO03
Objekt : S003 I.-Velky blok-Sadovnické apravy |.-Velky blok-Sadovnické upravy
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: |11 Pripravné a pfidruzené prace.
1 |111212131R00 |Odstranéni dfevin vy5.nad 1m, svah 1:5, s pafezem m2 257,00 29,88 7 679,16
2 IR zdravotnli fez stromu stromolezeckou technikou ks 3,00 2 187,05 6 561,15
Celkem za |11 Pripravné a pridruZené préace
Dil: |18 Povrchové upravy terénu
3 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving m2 1 605,00 13,28 21 314,40
4 |182001131R00 |Plosna uprava terénu, nerovnosti do 20 cm v roviné m2 1 605,00 21,58 34 635,90
3 |183101213R00 |Hloub. jamek s vyménou 50% pidy do 0,05 m3, 1:5 kus 20,00 70,55 1411,00
6 |[183101214R00 [Hloub. jamek s vyménou 50% pudy do 0,125 m3 1:5 kus 20,00 195,05 3 901,00
7 |183402111R00 |Rozruseni pidy do 15 cm v roving/svah 1:5 m2 1 605,00 17,43 27 975,15
B [183403153R00 |Obdelani pudy hrabanim, v roviné m2 1 605,00 4,98 7 992,90
9 |184102112R00 |Vysadba drevin s balem D do 30 cm, v rovingé kus 20,00 81,34 1 626,80
10 |184102114R00 |Vysadba dfevin s balem D do 50 cm, v roving kus 20,00 119,52 2 390,40
11 [184102116R0O0 (Vysadba dfevin s balem D do 80 cm, v roving kus 37,00 156,04 5 773,48
12 ]184202111R00 |Ukotveni dfeviny kily D do 10 cm, dl. do 2 m kus 37,00 53,85 1996,15
13 [184501111R00 |Zhotoveni obalu kmene z juty, 1vrstva, v roving m2 31,50 63,91 2013,17
14 |184802111R00 |Chem. odplevelen pied zaloz. postiikem, v roviné m2 1 681,00 1,66 2 790,46
15 |184921093R00 |MulEovani rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 113,00 0,96 1125,48
16 |185802134R00 |Hnojeni umélym hnojivem k rostlindm na svahu 1:1 t 0,01 58 100,00 464,80
17 [185804311R00 |Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,50 136,95 753,23
18 |185851111R00 |Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km m3 5,50 56,44 310,42
19 1988231311R00 |Pfesun hmot pro sadovnické a krajin. (pravy do 5km t 125,80 29,88 3 758,90
20 |R Deutzia x hybrida Mont Rose vel.100-120cm ks 5,00 280,50 1452,50
21 |IR stephanandra incisa Crispa ks 20,00 705,50 14 110,00
22 |IR vymeéreni zahon( hod 3,50 174,30 610,05
23 IR Aronia melanocarpa vel, 80-100cm s balem ks 15,00 1 012,60 15 189,00
24 |listnaté stromy |Quercus rubra 14-16cm s balem ks 2,00 2 365,50 4 731,00
25 |listnaté stromy |Platanus x acerifolia Pyramidalis 14-16cm s balem ks 6,00 2 946,50 17 679,00
26 [listnaté stromy |Acer rubrum Scanlon 14-16cm s balem ks 10,00 1 535,50 15 355,00
27 |listnaté stromy |Carpinus betulus - spalier 14-16cm s balem ks 4,00 4 556,70 18 226,80
28 |listnaté stromy |fraxinus ornus Obelisk 14-16cm s balem ks 15,00 1 651,70 24 775,50
29 |specifikace 2 Juta - obaleni stromu m2 31,50 92,96 2 928,24
30 |specifikace 2 stromovy balzédm s fung.ucinky kg 0,25 448,20 112,05
31 |specifikace 2 kity+paska ks 111,00 79,68 8 844,48
32 |specifikace 2 Skladka t 12,40 112,05 1389,42
33 |specifikace 2 voda - zalivkova m3 5,50 128,65 707,58
34 |specifikace 2 |hydrogel kg 8,00 290,50 2 324,00
35 |[specifikace 2 kira m3 11,50 489,70 5 631,55
36 |specifikace 2 neslektivni herbicid | 12,50 328,68 4 108,50
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu
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