STAVBA: ,Stavebni tpravy kaple sv. Vojtécha, hfbitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice*

Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele: 2012-86

SMLOUVA O DILO

vypracovandi ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zakoniku
¢. 513/1991 Sb. v platném znéni

I.
Smluvni strany
Objednatel:

Meésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 21 Strakonice
zastoupeng: Mgr. et Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
ICO: 00251810

bankovni spojeni: ~ CSOB, a.s. pobocka Strakonice
é.acétu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Ing. Oldfich Svehla

ddle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno:AF ART s.r.o.

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni oddil C, vlozka 22800
sidlo:Zvikovec 71, 338 08 Zbiroh

statutarni zastupce: MgA. Michaela Absolonova

IC: 28049519

DIC: CZ28049519

bankovni spojeni:CSOB

&islo uctu: 226874632

tel. ustt.737 919 470

fax:371 580 738

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Mgr. Jifi Fiala, akad. soch. a restaurator

ddle jen zhotovitel
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STAVBA: ,.Stavebni apravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sy, Viclava, Strakonice”

I1.
Predmét plnéni

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

Stavebni ipravy kaple sv. Vojtécha, hitbitov u kostela sv.
Viaclava, Strakonice

specifikovanou smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci, tj. vyzvou o vefejnou zakazku malého
rozsahu stavby, projektovou dokumentaci a slepym rozpoétem, které zpracovala projektova
kancelaf Ing. Milo§ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani a doddvce veskeré technické a jiné dokumentace
predepsané a potiebné k uvedeni predmétu dila do provozu a ke kolaudacnimu fizeni, déle
piedepsanych schvalovacich atestti a certifikatd, reviznich a tlakovych zkouSek, geodetického
zameéieni apod. Pfedani dokladi nutnych k jeho trvalému provozovani a k fadné obsluze a Gdrzbg.
Dale pak zakresleni skute¢ného priibéhu podzemnich siti a zpracovéni projektové dokumentace
skuteéného stavu realizovaného predmétu dila.

2.3. 'V pripadech, kdy projekt stavby (pfipadné i vykaz vymeér) obsahuje pozadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznaceni podnikid, zviastni oznaceni vyrobkil nebo
obchodnich materiald, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych feSeni, za predpokladu dodrZzeni
minimalné stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametri uvedenych v projektu. Tato obdobna
feSeni musi byt doloZena piedepsanymi parametry jako u vyrobkid uvedenych v projektu a pfedem
odsouhlasena objednatelem.

2.4,  Zhotovitel je povinen prizptsobit dilo, stavebni a technologickou Cast pfedmétu dila
geologickému sloZeni podlozi staveniité i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym

sitim.

2.5.  Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
prisluSnym statnim normam a pfedpisim CR a EU .

ITI.
Doba plnéni

3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahdjit, realizovat a pfedat smluveny pfedmét dila objednateli v
téchto terminech:

- zahajeni realizace smluveného predmétu dila: piredpoklad 1.6.2012

- ukonceni realizace a prredani smluveného predmétu dila do 20.10.2012

Pinéni termin bude kontrolovano v ramei kontrolnich dnii. Nesplnéni termini je objednatelem
povaZovano za hrube poruseni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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STAVBA: , Stavebni tipravy kaple sv. Vojtscha, hibitov u kostela sv. Viclava, Strakonice*

IA'A
Cena za dilo

4.1.  Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢&l. II, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cendch ¢. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a dopliiki
na zakladé provedeného vybérového fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

1 073 543,23 K¢ v wirovni bez DPH,

(slovy: jeden milion sedmdesat tii tisice pét set &tyFicet t¥i koruny, dvacet tfi haléfe).

K této cené bude ti¢tovana daii z pfidané hodnoty ve vysi 20%, tj.: 214 708,65 K&

Celkova cena véetné DPH &ini:

1288 251,87 K&

(slovy: jeden milion dvé st& osmdesat osm tisic dvé sté padesét jedna koruna, osmdesat
sedm haléfi)

4.2 Zhotovitel je odpovédny za to, e sazba dand z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu platnymi datiovymi pfedpisy.

4.3 Soucasti této smlouvy je ocenény slepy rozpodet objednatele, ktery tvoii piilohu
¢. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouZité pii tvorbé rozpoétu v sobs zahrnuji zejména:

o veskeré néklady na zhotoveni bezvadné funk&ng zpiisobilého dila, jehoZ zhotoveni
Jje pfedmétem smlouvy,

o veskeré ndklady pro zaji§téni bezpeéné prace, ochrany materialdi, soudasti a daliich
predmétii pro realizaci dila,

° naklady na pifpomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovani, vietnd poplatkti za
dopravu, uloZeni suté a zeminy na skladku,

o ndklady na zhotoveni a odstranéni vzorkil, predepsané zkousky a atesty podle
piislusnych pfedpisti nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

o naklady na ochranu dila az do prejimky,

o naklady na tipravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

o naklady na zhotoveni a demontdZ zafizeni stavenidté a veskerych vykonfi
slouzicich ke zhotoveni dila a pro uZivéni dila dale potiebnych.

o ndklady na thradu specialistii pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila
potiebné,
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STAVBA: ,Stavebni upravy kaple sv. Vaijtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice®

o naklady na dopravné inZenyrské opatieni (DIO) po dobu vystavby véetng
projednéni s dotéenymi organy.

44  Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmeénam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila vyplyvajicich ze zmé&nénych podminek pii provadéni dila, z pozadavka
objednatele nebo vlivem tietich stran!” zisahem vyS$8i moci, aviak vidy bez zavinéni
zhotovitele, je zhotovitel povinen proveést soupis vykazii vymér t&chto zmén, dopliikd
nebo rozsifeni a tento ocenit dle jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Soupis bude
vZdy za pocitatelnou mérnou jednotku (m’, m?, ks, hod.), nelze tictovat souhrnné, tj.
komplet. V tomto soupisu budou vdy zvlast vycisleny pfipodty a zvla3t odpoéty.

Pokud takové ocenéni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zakladg katalogu
popisti smémnych cen stavebnich praci, piip. katalogii sm&rnych cen stavebn&-montéZnich
praci, dle URS Praha v platném znéni. Neni-li prisluSna polozka obsaZena v katalogu
URS, bude cena stanovena vzijemnou dohodou. Po odsouhlaseni praci véetné ceny bude
zména ceny feSena formou zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zékona.

\%

Platebni podminky
5.1. Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodly, Ze predmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh.
5.2. Sjednané cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé diléich meési¢nich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skuteéného provedeni na zaklad vzdjemné odsouhlasenych soupisii
provedenych praci a dodivek a zjisfovacich protokoli zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objekta.

5.3. Objednatel uhradi faktury az do vyse 90 % sjednané celkové ceny véetnd DPH. Zbyvajici
¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélké uvedenych
v zdpise o pfedani a prevzeti dila.

5.4. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na ziklad& koneéné faktury vystavené
do 28 dnii zhotovitelem po ukonéeni a prevzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o predani a
prevzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno koneéné vyuétovani.

5.5.  Podkladem pro hradu smluvni ceny dodaného dila Je faktura, kterd musi mit naleZitosti
dafiového dokladu dle zdkona & 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdgjSich piedpisi
(dale jen ,faktura*). Kromé& naleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést

ve faktuie i tyto idaje:

a) ¢&islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo stavby, &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skutednosti,
véetné vyse fakturované éastky,

€) ptedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestadi odkaz
na Cislo smlouvy),

f) oznateni banky a &islo iétu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) lhita splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pesné nazvy a sidlo,
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STAVBA: ,Stavebni ipravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv, Viclava, Strakonice®

i) soupis skuten& provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetné zji§tovaciho
protokolu,
j) fakturace bude rozd&lena na opravy a investice.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 28 dni po doruceni
faltury objednateli.

5.7. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splitovat tyto naleZitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodévek, ve Ihiits splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dilgich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pfipadné §kody na zhotoveném dile.

5.9. Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotieby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

VL
Podminky provadéni dila

6.1. Smluveny predmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét plnéni.
Staveni§té je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné urlena a predana zhotoviteli Zapisem o
piedani stavenists.

6.2. Ke vstupu na stavenits v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpeénostnich piedpisi.

6.3. Rédné provedeni dila bude prokazano dolo¥enim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfisluSnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atestd, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uzivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zékoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni a to die
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém pripadé vidy, kdy bude dilo pii dalgim pracovnim
postupu zakryto. V takovém piipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalng
2 pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, & se nevyjadii do 3 pracovnich dnt a vyZaduje-li to dalsi
postup praci, miize zhotovitel pokradovat v realizaci smiuveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uzivani zdroji (elektrika,voda) nutnych k provedeni dila pIné na své
néklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro Jjeho vedeni plati pFiméiens zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, e prbgh provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravideln€ kontrolovan a vzijemné koordinovan po strance vécné, asové a finanéni spolenymi
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STAVBA: ,Stavebni iipravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv, Viclava, Strakonice*

kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se udastnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby. . . ) .
Zhotovitel povede o priib&hu viech kontrolnich dna, ucinénych zjisténi, piijatych zavérech a Jjejich
plnéni pisemné zaznamy. Pfijaté zdvéry jsou zavazné pro obé strany.

b
v

VII.
Smluvei zdvazky objednatele

7.1.  Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a predat je zhotoviteli v dle uvedené doba:

® stavebni povoleni
e staveniSté - DTTQO

Dale pfedat zhotoviteli pisemnou formou dokumentaci a doklady o stavenisti, obsahujici
objednateli zndmé udaje :

° inZenyrskych a telekomunika&nich siti vedenych nad a pod povrchem staveniste
® podzemnich piekazkach

7.2. O cenu za poskytnuti véci v bodé &. 7.1 se nesniZuje smluvni cena za dilo uvedena v &L, I1.
této smlouvy.,

VIIL.
Bezpecnost, ochrana zdravi a poZarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpetnost, ochranu zdravi a protipoZarni ochranu pti provadéni dila Jje zhotovitel
povinen zajiffovat v souladu s prisluSnymi  platnymi bezpe&nostnimi, hygienickymi
a protipozarnimi predpisy.

IX.
Smluvni zivazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti siednanych v jinych &lancich této
smlouvy

©  Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetng Jjeho zmén a
dopliikii.

® 'V pfipadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na
jednotliva obchodni Jména, zvlastni oznadeni podnikil, zvla$tni oznadeni vyrobkili nebo
obchodnich material, piipousti objednatel pouZiti i obdobnych feleni, pouze viak za
piedpokladu dodrzeni minimalng stejnych nebo lepsich predepsanych parametri
uvedenych v projektu a dodr¥eni technickych a uZivatelskych standardi stavby.

© Informovat objednatele bez zbytetného odkladu o viech skute¢nostech a okolnostech,

které by mohly mit vliv na provadéni dila, prava, povinnosti a zajmy objednatele
souvisejici s pfedmétem dila.
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STAVBA: ,Stavebni tipravy kaple sv. Voijtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice™

o Respektovat skryté piekazky, pFipadné v pribéhu provadéni dila zjisténé, nepiedvidangé
skuteCnosti souvisejici s realizaci dila a ve spoluprici s objednatelem rozhodnout o dalgim
postupu.

o Predat objednateli nejpozdgji k terminu - piedani pfedmétu dila - predepsana osvédgeni
zejména o revizi el. zafizeni, viechna dal$i osvédéeni potiebna pro uvedeni predmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéieni jakosti a dokumentaci skuteéného provedeni
predmétu dila, navody na obsluhu-a udrzbu, vie v deském jazyce.

° Provédét dilo s odbornou pééi v souladu s touto smlouvou a se zajmy objednatele, které
Jjsou mu znamy.

° Zhotovitel souhlasi s piipadnym zvefejnénim udajii tykajicich se predmétu plnéni dle této

smlouvy podle zikona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zikona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdajq.

e Zhotovitel je povinen realizovat napravna opatfeni, kterd mu byla ulozena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich orginii na zikladé kontrol
provadénych pfi monitorovéni projektu a to v terminu, rozsahu a kvalité podle pozadavki
stanovenych pfisludnym kontrolnim organem. Zérovei zhotovitel zadavatelj (objednateli)
pisemné oznami splnéni napravnych opatieni a kdo tyto opatteni ulozil.

X.
Komplexni vyzkouseni

10.1.  Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s v&domim, e odpovédnost za
asp&Sny pribéh zkoudek pfijima zhotovitel pouze v rozsahu pfedmétu svého plnéni.

10.2. Kompiexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokézat kvalitu smluveného predmétu
dila jako celku, a to jak spravnost fedeni projektu provedeni montaZe, tak funkci stroji a zafizeni
Jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosaZeni hodnot jakostné technickych ukazateld
uvedenych v projektové dokumentaci, vietné garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standardi stavby.

10.3.  Pred ukonéeni komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovitel za udasti objednatele
provést piipadna piislusna méfeni, kterymi prokaze dosaZen{ garantovanych hodnot piedmétu dila.

10.4. O ukonceni komplexniho vyzkouseni sepiSi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Naklady netispginého komplexniho vyzkouSeni z divodi na stran& zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokézaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouseni bude
neuspéiné z diivodil na strané objednatele, pak nese néklady komplexniho vyzkouseni objednatel.

10.6.  Pfipadné vady a nedodglky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
néZ nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sviij ndklad neprodlené pii co
nejmensich prostojich, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnii po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni,

Dale plati ustanoveni &lanki oddilu XII. této smlouvy a dalSich navazujicich .
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STAVBA: ,Stavebni iipravy kaple sv, Vajtécha, hibitov u kostela sv. Viclava, Strakonice™

XI.
Pieddni a prevzeti predmétu dila

11.1.  Pfedpokladem a podminkou predani smluveného predmétu dila zhotovitelem objednateli
Je sp&sné ukonceni komplexniho vyzkouseni.

11.2.  Predani a pfevzeti predmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zdvéreénym
protokolem o predani a pievzeti dila. Povinnost pievzeti je splnéno prohlasenim objednatele v
zapise o predani a prevzeti dila .

11.3. K prevzeti predmétu dila Je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespori 7
pracovnich dnii pfed stanovenym terminem predani a pfevzeti a soudasné predat objednateli navrh
protokolu o piedani a pfevzeti véetng viech piiloh.

11.4. Odmitne-li objednatel piedmét dila nabizeny zhotovitelem k piedéni a pievzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel diivody neprevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkf, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo prevzit se bude piejimaci Fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepfevzeti dila miZe byt pouze Jjeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodrseni garantovanych parametrd, technickych a uZivatelskych
standardfi stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zaddvaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zdkona & 137/2006 Sb. v platném znéni.

XII.
Zaruka za dilo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny piedmét dila zaruku. Zaruéni doba zading
béZet od data predani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani
a pfevzeti pfedmétu dila a bude &init:

60 mésicth

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni predmét dila, Jak je specifikovano v
této smlouvé

12.3. Zaruéni lhiita neplati na vyrobky a zafizeni, pro které vyrobci uréuji vlastni garanéni lhitu
12.4.  Zhotovitel odpovid4 za to, Zze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5.  Objednatel oznami zhotovitel; pisemné, bez zbyte&ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zji§téné v zaruéni dob&. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznimené vady na vlastni nédklady, neprodlend po
ozndmeni o vadg, maximalng viak ve [hits do 15 pracovnich dnil, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technicke sloZitosti thittu delsi, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestliZe d4 zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Thiité podle bodu 6 tohoto &lanku bez zavazného divodu pisemng sd&lendho
objednateli.
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12.8. Néklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyméfiovanych dil, niklady na pracovni silu pti
demontaZi, opravé a opé&tovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouZitych dili a dalg{
néklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferusenim provozu)

12.9.  Dvoji opakovani tége vady zakladé pravo objednatele poZadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpiisobem odstranit.

do konce zaruéni lhity.
Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpisobeny nekvalifikovanymi zéasahy na strang
objednatele.

12.11. Na dily vyméiiované v ramei zaruky poskytuje zhotovitel novou zéruku, v piivodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.

12.13. kazdé vadé oznimend objednatelem sepii smluvni Strany protokol, v némz uvedou Zpuasob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznavéa svou odpovédnost a konstatuji prodlouzenj
zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto ¢lanku smlouvy.

12.14. Na Zadost objednatele Je povinen zhotovitel vady odstranit ve Ihité uvedené v body 6
tohoto Elanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V Pfipad€ odstranéni vad, za nez nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstran&ni zaplati objednatel.

XTI,
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi Skody

13.1. Objednatel se stava vlastnikem kazdé &ast predmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodédvek predmétu dila, v zjisfovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objektd, které uhradil na zdkladé faktur dle oddilu V. této smlouvy.

132, Zhotovitel nese nebezpeti $kody na predmétu dila a3 do okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Upiné vlastnictvi k predmétu dila a nebezpedi $kody na ném prechédzi na objednatele
dnem pfedéni a pievzeti smluvengho predmétu dila,

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskers prokazané Skody, které zpisobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila vietns Skod vzniklych tiplnou nebo
¢astecnou nefunkénosti nebo nedodrZenim garantovanych hodnot a Skod = Jjinych vad.

13.5. Zhotovitel nenese gkody na pfedmétu dila, kterou zpiisobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.
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XIv.
Smluvni sankee a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a tadnym predanim
smluveného dila objednateli oproti Ihits sjiednané v &l. II1., bodu 3.1. této smlouvy.

142, Zhotovitel je povinen uhradit objédnateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zjidténou objednatelem v zéruéni dobé pokud je neodstrani ve lhitt& 14 dni po
oznameni 0 vads.

143 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 0,1 %
z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednané smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli troky z prodleni, které jiZ% nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.4, 'V piipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez priciny
zplsobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré Skody z tohoto
divodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorédzovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
kterd je splatnd maximalng do 14 dnti od data Jejiho doruceni zhotoviteli, pokud se smluvi
strany nedohodnou jinak.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1.  Kazdéd smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

15.2. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skuteénost, Ze :

° zhotovitel bez pravniho diivodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadeéni dila na dobu
deldi nez 15 pracovnich dnt

© zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimalng
piedepsané technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadévaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.,

e zhotovitel nedodr¥{ stanovené terminy dle odstavce I11. Doba pInéni dle této smlouvy
zhotovitel porusi ustanoveni &lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.3.  Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu ¢l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostiedkii.

15.4.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakdzky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelng nab&hlych nakladi.

15.5.  Objednatel je déle opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, e neziska dotaci na realizaci
akce ,,Stavebni upravy kaple sv. Vojtécha, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice®,
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XVIL
Ostatni ujednani

Yoo
iy

16.1. Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pievést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu. -

16.2. Tato smlouva miize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkil k této smlouvé, podepsanych statutdrnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, net¢innym nebo netplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo G&innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou {ipravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi icelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpetit objednateli ochranu proti $kodam za v3ech narokii a poZadavki
vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovato
priva, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni niklady opatfit potiebné
licence.

16.5. KaZd4 smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy

v tomto rozsahu povéieni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Mgr. et Ing. Pavel Vondrys & 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Oldfich Svehla T 383 700322 oldrich.svehla@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: MgA. Michaela Absolonova

b) technickych: Mgr. Jifi Fiala, akad. soch. a restaurator
¢) stavbyvedouci: Mgr. Jifi Fiala, akad. soch. a restaurator

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6. Tato smlouva o dilo ma 12 stran. Smlouva je vyhotovena ve tyfech vytiscich s tim, Ze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
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16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim zékonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a piislusnymi pravnimi
piedpisy v dobé realizace dila.

16.8.  Vsechny spory a problémy, vybfjrvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedev8§im vzijemnou dohodou pii respektovani vzajemné dobré viile a viry obou
stran. 7

16.9. Objednatel si vyhrazuje pravo provést dpravu této smlouvy v él. 1II. — Doba plnéni
v navaznosti na termin pfidéleni dotace tohoto predmétu plnéni.

Zhotovitel je povinen na toto pfistoupit a v souvislosti stim neni oprivnén poZadovat na
objednateli zidné sankce, nahrady $kody, ani neni opravnén od této smlouvy odstoupit.

16.10 Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
méstem Strakonice, ktera bude vefejné pfistupna a bude obsahovat idaje o smluvnich stranéch,
piedmétu smlouvy, Ciselné oznaeni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miZe byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to vietnd
vSech piipadnych piiloh a dodatki. Smluvni strany prohlasuji, Ze¢ skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 17 obchodniho z4koniku a
udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

16.11. Tato smlouva nabyva platnosti a iginnosti dnen jejiho podpisu obdma smluvnimi stranami.

16.12. Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno radou mésta Strakonice dne 22.2.2012
pod &. usneseni 1424/2012.

V Zvikovci dne 24.2.2012

Zhotovjigt ART s.5.0.
Zvikovee 71, 338 08 Zbiroh
mob.: 737 919 470

i¢: 28049519, DIC: CZ26049519

CSOB: 226874632

Ve Strakonicich dne 24.2.2012
Objednatel

MESTOx»
¢rraltonice

Nedilnou ptilohu této smlouvy tvofi :

1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle pfedloZené nabidky pii hodnoceni zakéazky.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozpaét'at: STAVEBNI UPRAVY KAPLE SVATEHO VOJTECHA, hibitov u kostela sv. Vaclava, Zskiadni rozpodat
Strakonice
s Nazev objektu: STAVEBNI UPRAVY KAPLE SVATEHO VOJTECHA, hibitovu  [JKSO:
Objekt: kostela sv. Vaclava, Strakonice
] Nézev stavby: STAVEBNI UPRAVY KAPLE SVATEHO VOJTECHA, hibitov u SKP:
Stavba: kostela sv. Vaclava, Strakonice
Projektant: | [MJ: Pocet mémych jednotek: 0,0000
Objednatel:Mésto Strakonice Naklady na MJ:
Pocet list: Zakazkové Cislo:
Zpracovate! projektu: Zhotovitel. AF ART s.r.o.
Rozpocétové naklady
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpodétové naklady
HSV celkem 654411,53|ZtiZené vyrobni podminky 0,00
PSV celkem 396251,70|Oborova piirdzka 0,00
ZRN celkem 1050663,23|Pesun stavebnich kapacit 0,00
Mimostavenistni doprava 0,00
Zafizenl stavenisté 21600,00
Provoznl viivy 0,00
Kompletaénl &innost (ICD) 1280,00
Ostatnl n&klady neuvedené 0,00
ZRN + ost. naklady 1073543,23|Ostatni néklady celkem 22880,00
Viypracoval: Za zhotovitele:AF ART s.r.o. Za objednatele:
Jméno: Ing. Michal Robotka Jméno: Mgh. Michasla Jméno: |MeOLNRICH SUEMLA
Absolonova
Datum: Datum: 17.2.2012 Datum: 24-2. 2072
Podpis Podpis Podpis @—
AF ART s.r.o. |/
Zuikovec 71, 338 08 Zbiroh
o mobi 737919470/ MESTO,,
IC: 28049519, DIC: CZ2804 A .
CSOB: 226874632 Strakonice
V]
Zaklad pro DPH 10% ¢ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 20% &inl: 1073 543,23 K&
DPH 10% ¢inl: 0,00 Ké
DPH 20% €ini: 214 708,65 K¢
Cena za objekt celkem: 1288 251,87 K¢
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