»Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava - Strakonice ”
Mésto Strakonice (,,objednatel”)- SABBIA s.r.o. (,,zhotovitel”)

Cislo smlouvy zhotovitele : Cislo smlouvy objednatele: 2014 - 183

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 ve spojeni s § 2371 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pFedpist (dale jen "Obéansky zakonik* nebo ,,0Z2")
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,.Smlouva*®)

L
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupeneé: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
1CO: 00251810

DIC: CZ00251810

bankovni spojeni: CSOB
¢.Uctu: [182050112/03005]

zastupce ve vécech technickych a realizagnich: [Ing. Oldfich Svehla¥]

dale jen objednatel

Zhotovitel:

abchodni jméno: SABBIA s.r.0.
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 4028

sidlo: Neumannova 158, 383 01 Prachatice
statutarni zastupce: Ing. Jan Rosa, jednatel spolecnosti
zmocnény zastupce: - na zakladé plné moci ze dne -

IC: 60851724

DIC: CZ60851724

bankovni spojeni: CS a.s. Prachatice

Cislo uétu: 660 346 349/0800

tel. ustf. 388 313 097

fax: 388 313 097

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich: Ing. Jan Rosa

déle jen zhotovitel

Projekt ,Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava, Strakonice" je
spolufinancovany z Regionélniho operaéniho programu NUTS Il Jihozapad, prioritni osy 3 —
Rozvoj cestovniho ruchu, Oblasti podpory 3.2 — Revitalizace pamatek a vyuziti kulturniho
dédictvi v rozvoji cestovniho ruchu, registracni ¢islo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02762
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,,Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava - Strakonice ”
Mésto Strakonice (,,objednatel“)- SABBIA s.r.o. (,,zhotovitel”)

I
PFedmeét a rozsah dila
21. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo:

a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci zpracovanou
Ing. Miloem Polankou — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice, vydanymi
stavebnimi povolenimi a zéavaznymi stanovisky organi pamatkove péce.

b) zpracovani dokumentace skute¢neho provedeni stavby.

22 Zhotovenim stavby se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montazZnich praci a konstrukei, v&etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
Fadné dokong&eni dila, dale provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukeli, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytne, zejména:

a) zajidténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby;

b) zajidt&ni vytydeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni b&hem
stavby a zpé&tné pisemné predani jejich spraveim;

c) vytyéeni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci -
soufadnice dle zadavaci dokumentace;

d) zajiéténi bezpecnosti viech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli staveniste,
zejména ¢&igténi znedisténych vozovek a piijezdovych cest, dodrzovani platnych predpist;

e) zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatki a
pfipadnych pokut za del$i nez dohodnuty ¢as uzivani;

f) umisténi & premisténi dopravniho znageni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle
pfedpisti 0 pozemnich komunikacich, tj. zaji§téni stanoveného znaceni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, v&etn& umisténi a udrzby dopravniho znageni po dobu
vystavby;

g) vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkouS$ek,

h) ostraha stavby a stavenité, péce o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na staveniéti &istotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, neclistoty vzniklé
provadénim praci. Doklady o zpisobu likvidace odpad, vzniklych vystavbou jsou
soucasti doklad(l, predavanych v ramci pfedani a prevzeti stavby;

i) respektovani podminek danych stavebnim zakonem — zejména: oznameni zahdjeni praci,
prizvani ke kontrole a protokolarnim pfedani po provedeni kfizeni, soubéhl u spravcu siti
a vodoteci aped.;

j) zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té vCetné zajisténi energii a napojeni na inZenyrske
sité. Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni &i jinych dokladli nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni stavenisté, v¢. poplatkd;

k) u&ast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudaénim fizeni apod.;

l) zabezpe&eni a pfedani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zakres do
podkiadu katastralni mapy, podkiad pro geometricky plan, v8e ve vykresové i digitaini
formé,;

m) zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych pfedpist a CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu), v€etné protokoll, zejmena elektro,
zkougek hutnéni pro komunikace, vodotésnost nadrzi a potrubi, povoleni organd statni
spravy pro nakladani svodami nutnych k provedeni hydrostatickych zkousek nadrzi
apod., monitoring dle poZzadavk( provozovatele zafizeni;

n) zajiéténi atestt a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (dle zak. ¢.
22/1997 Sb., v platném znéni — prohlageni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a parametrd;

0) dodavatel zajisti odstran&ni vad a nedodélkl z pfejimaciho a kolaudaéniho fizeni
v dohodnutych terminech;

p) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace;
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»Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava - Strakonice ”
Mésto Strakonice (,,objednatel*)- SABBIA s.r.o. (,,zhotovitel")

q) zhotovitel prokaZe, Ze stavba vykazuje projektovane parametry;

r) soucasti pfedmétu dila je i zajisténi propagace a publicity projektu podpofeného z ROP
NUTS Il Jihhozapad v souladu s Nafizenim Rady (ES) &. 1083/2006 a Nafizeni Evropské
komise €. 1828/2006 a dle Pravidel pro publicitu, Pfirucky pro Zadatele ROP NUTS I
Jihozapad a v Pfirucky pro pfijemce ROP NUTS Il Jihozapad. Ke spinéni této povinnosti
udéluje poskytovatel dotace ROP pfijemci dotace ROP (zde objednatel) souhlas
k uvadéni loga ROP NUTS Il Jihozapad, tzn. bezplatnou podlicenci kjeho uZiti
v souvislosti s realizaci projektu, a to po celou dobu realizace a udrzitelnosti projektu. Pfi
uZivani loga podle tohoto odstavce je pfijemce povinen postupovat v souladu s Manualem
vizualnino stylu ROP  NUTS |l Jihozapad, zvefejnénym na webovych strankach
poskytovatele. Pfijemce se dale zavazuje poskytnout poskytovateli veskerou souc€innost
pfi publicité a poskytovani informaci o podpofeném projektu.

2.3. Dokumentace skuteéneho provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace schvalené stavebnim Ufadem budou zfeteln& vyznaceny
vechny zmény, k nimiz doslo v pribéhu zhotoveni dila, ktera bude zhotoviteli pfedana
nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti stavenisté ve dvou vyhotovenich.

b) ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedos$lo k Zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén®,

c) kazdy vykres (v tist&éné formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykres( obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci schvalené stavebnim tufadem
bude umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko pfipadné na doklad, jimz byla zména
povolena pfislusnym stavebnim Ufadem ¢&i jinou jej nahrazujici autoritou.

e) Dokumentaci skute€ného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli 2x v tisténé formeé
a v elektronické formé v PDF a v editovatelné podobé& v AUTOCAD (soubory budou
zpracovany s pfiponou: dwg)

2:4. V pfipadech, kdy projekt stavby (pfipadné i soupis praci s vykazem vymér) obsahuje
pozadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznafeni podnik(, zvlastni
oznaceni vyrobkl nebo obchodnich materiall, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych fegeni, za
pfedpokladu dodrzeni minimalné stejnych nebo lepsSich pfedepsanych parametrd uvedenych v
projektu. Tato obdobna feseni musi byt doloZena pfedepsanymi parametry jako u vyrobku
uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena objednatelem.

2.5 Zhotovitel je povinen pfizplsobit dilo, stavebni a technologickou ¢ast pfedmétu dila
geoleogickému sloZeni podloZi stavenisté i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym sitim.

2.6 Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
pfislusnym statnim normam a pfedpisim CR a EU.

2.0 Stavba bude povaZovana za dokonéenou bude-li:
- podepsan protokol o predani a prevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a
objednatele.

Ml
Doba plInéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila do 3 pracovnich dni ode dne pfedani
stavenisté objednatelem.
3.2. Ukonéeni realizace a pfedani smluveného pfedmétu dila do: 15.11.2014.
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Mésto Strakonice (,,objednatel“)- SABBIA s.r.0. (,,zhotovitel“)

3.3. Zhotovitel se zavazuje dilo dokongit do 138 kalendafnich dnll ode dne predani staveni§té
objednatelem. Harmonogram stavebnich praci je pfilohou &. 2 této smlouvy, ktery spliiuje
tyto podminky.

3.4 Pokud zhotovitel dokon&i dilo pfed dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit
dilo pfed sjednanou dobou.

Iv.
Cena za dilo

4.1. Cena za kompletni touto smlouvou smiuvené dilo, definované v &l. Il.,, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve zné&ni zmén a dopliiki
na zakladé provedeného vybérového fizeni dle zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni dle
nabidky zhotovitele a gini

a) Cena celkem véetné propagace bez DPH 5.438.440,-- K&
DPH celkem: 1.142.072,-- K&
Celkem véetné DPH: 6.580.512,-- K&

42 Tato cena se sjednava dohodou smiuvnich stran jako nejvy$e pfipustna.

4.3. Vcené jsou zahrnuty i veskeré naklady vynaloZené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4, Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi dafiovymi pfedpisy.

4.5, Ke zméné sjednané ceny mlzZe dojit pouze na zakladé dohody obou smiuvnich stran.
Vyse sjednané ceny mize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena podle vy$e sazeb DPH platnych v dob& vzniku zdanitelného
plinéni;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutenosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Soucasti této smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymér objednatele, ktery tvofi
pfilohu €. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpoctu v sobé zahrnuji zejména:

e veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zplsobilého dila, jehoZ zhotoveni je
pfedmétem smiouvy,

e veSkeré naklady pro zajisténi bezpe¢né prace, ochrany materidld, soudasti a dalgich
pfedmétl pro realizaci dila,

e naklady na pfipomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetn& poplatk(l za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(, predepsané zkousky a atesty podle
prislusnych pfedpis nebo potifebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

» naklady na ochranu dila az do pfejimky,
naklady na Upravu dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skuteéného provedeni stavby,

e naklady na zhotoveni a demontaz zafizeni staveni$té a veskerych vykonil slouZicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.
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Mésto Strakonice (,,objednatel“)- SABBIA s.r.o. (,,zhotovitel)

e naklady na uhradu specialistil pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potfebné.
e naklady na dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) po dobu vystavby véetn& projednani
s dot€enymi organy.

4.7. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis formou zménového fizeni, jehoz
koneénym vystupem bude projednany a odsouhlaseny zménovy list, pfedlozZit objednateli
k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadfit. V pfipadé, Ze takto neucini
do 14 pracovnich dnl od jejich fadného nahlaseni, ma se za to, ze objednatel s takto pfedloZzenym
soupisem souhlasi a budou zhotoviteli proplaceny. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zakonem €. 137/2006 Shb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni..

4.8. Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, odsouhlaseného
obé&ma smluvnimi stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoétem téch praci, jez maji byt
vypustény ¢i nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctl. Nelze-li zménu ceny vymezit
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s., Ize pouZit dohodnutych hodinovych sazeb.

V.
Platebni podminky

5.1. Smiluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, 2e pfedmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh.

512, Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé dilé¢ich mési¢nich faktur
vystavenych zhotovitelem dle skuteéneho provedeni na zakladé vzajemné& odsouhlasenych
soupisl provedenych praci a dodavek a zjistovacich protokolll zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objektl formou odpoctu polozek od celkového sestaveni nabidkového rozpoétu stavby.
Pisemnou podobu zjistovaciho protokolu pfedlozi formou wvzoru TDI a zhotovitel ji bude
akceptovat. Zjistovaci protokol bude odpovidat pozadavkim poskytovatele dotace. Podminkou
akceptace predlozeného zjistovaciho protokolu je vZdy pfedlozeni dokladl o nakladani s odpady a
pfebyteénou zeminou, provedeni tlakovych zkou$ek potrubi a Sachet a geometrické zaméreni
provedené ¢&asti dila opravnénym geodetem. Bez téchto dokladd nebude zahdjena kontrola
fakturované c¢asti dila. Terminy pfedkladani zjistovacich protokolll a ostatnich dokladl bude
dohodnuta s objednatelem, resp.TDI..

5.3. Objednatel uhradi faktury az do vysSe 90% sjednané celkové ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 %
ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélk(l uvedenych v protokolu o
pfedani a prevzeti dila.

54. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladé konecne faktury
vystavené Zhotovitelem do 10 dnd po ukonéeni a pfevzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o
predani a pfevzeti. Soucasti koneéné faktury bude celkovy soupis vSech faktur a provedeno
konecné vyuctovani.

5.5 Podkladem pro thradu smiuvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
darflového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjSich pfedpisii (dale jen
Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uveést ve faktufe i
tyto Udaje:

a) &islo a datum vystaveni faktury,

b) éislo stavby, islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici poZzadované skuteénosti,
véetné vysSe fakturované &astky,
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e) pfedmét smiouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta&i odkaz
na cislo smlouvy),

f) oznaceni banky a &islo étu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) Ihita splatnosti faktury,

h) 1€ a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) soupis skute&né provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetna Zjistovaciho

protokolu,
j) oznaéeni skuteCnosti, Ze se jedna o projekt podpofeny ze strukturalnich fondi EU:
.Realizovano vrameci ROP NUTS Il Jihozépad, projekt registraéni  &islo

CZ.1.14/3.2.00/25.02762"
k) Clenéni rozpoétu na uznatelné a neuznatelné polozky

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 30 dna po doruéeni
faktury objednateli.
5.7. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat tyto naleitosti, a jejichz vécny

obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ih(ité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturyu s novym terminem splatnosti.

5.8, Vystaveni dilgich faktur nema viiv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pfipadné $kody na zhotoveném dile.

59 Neuskuteénéné hmotné dodavky, prace nebo vykony vé. spotfeby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

5.10  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméne nekterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist, osobou povinnou

spoluplsobit pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci

(Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy&$iho kontrolniho UFadu,
Pfislusného finanéniho Gfadu a dalsich opravnénych organt dle obecné zavaznych pravnich
predpist) a vytvorit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu dila poskytnout jim sou¢innost.

1083/2006. Doklady budou uchovany zplisobem uvedenym v zakon& & 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve zné&nj pozdéjSich predpistl, a v zakoné &. 499/2004 Sb. o archivnictvi a spisové
sluzbé a 0 zmeéng nekterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vi,
Podminky provadéni dila

6.1. Smiuveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, ktera bude presn& uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o
piedani stavenigts.

6.2. Podpisem smlouvy o dilo zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy v8echny dileziteé a
podstatné informace tykajici se:
a) charakteru stavenisté véetna geotechnickych podminek,
b) hydrogeologickych a klimatickych podminek,
c) rozsahu a povahy ¢innosti, vybaveni zhotovitele, zafizeni a materialu nezbytnych pro
radnou realizaci pfredmétu dila véetna odstranéni véech vad
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d) obsahu obecné zavazné pravni Upravy, jakoZ i dalSich norem a praktickych postupd,
jakoz i rozhodnuti statnich nebo relevantnich organ( nezbytnych pro fadnou realizaci
pfedmétu dila,

e) reakce na jeho poZadavky ohledné& moznosti pfistupll na stavenisté i k dal$im dlleZitym
plocham a objektim, ubytovani, moznosti uzivani a ddrZby zafizeni, jeho personaluy,
pozadavku na dodavky energii, dopravy, dodavky vody a dal$ich sluzeb.

6.3. Ukastnici smlouvy si navzajem poskytnou souéinnosti za Ggelem ziskavani dal§ich
informaci, pfipadné ovéfovani spravnosti stavajicich informaci, shora specifikovanych. Zjisti-li
objednatel jakékoliv nové dilezité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdéli je
neprodlené zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovnéz — v pfipadé, je-li to technicky mozné — ovéfit
spravnost v8ech podstatnych obdrzenych informaci a tyto informace dle mozZnosti aktualizovat.
Zhotovitel je opravnén okamzité po podpisu smlouvy o dilo zahajit prové&fovani spravnosti stavu
obdrZzenych informaci pfimo na stavenisti i na jinych dotéenych mistech a objednatel — bude-li to
v jeho moznostech — je povinen mu tuto €innost umoZnit, zhotovitel je vSak povinen respektovat
nutnost zachovani fadného provozu zafizeni souvisejiciho s pfedmétem dila, jakoZ i pravo nebo
povinnost objednatele utajovat nékteré skute¢nosti v souladu s obecné zavaznou pravni Upravu.
Naklady této kontrolni ¢innosti nese zhotovitel.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze v pfipadé, bylo-li by dodateéné zjisténo, Ze
informace o podminkach specifikovanych v &l. 6.2 pism. a) — e) nebyly dostate¢né nebo Uplné,
odpovida za takovyto stav zhotovitel a takovyto stav bude povaZzovan za stav vznikly v ddsledku
zavinéni zhotovitele.

6.4. Ke vstupu na stavenisté v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrZzovani bezpeénostnich
predpis.

6.5.  Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancdm nebo zmocnénclm subjektl dle &l V. odst
5.10. Smlouvy vstup do objektl a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a umoznit jim
piistup k veskere dokumentaci projektu. Dale je pfijemce povinen za Ucelem ovéfovani pinéni
podminek poskytovatele dotace poskytovat uvedenym subjektlim poZadované informace a
dokumentaci.

6.5. Radné provedeni dila bude prokéazéano doloZenim provedenych dohodnutych zkousek dle
pfislusnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestl, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. RovnéZ budou doloZeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteé¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynlt danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu ob&anskeho zakoniku.

6.7 Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na urcitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého ¢asového rozvrhu, v kazdém pfipadé vidy, kdy bude dilo pfi dal§im pracovnim
postupu zakryto. V takovém pfipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimainé
2 pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, ¢i se nevyjadfi do 3 pracovnich dnii a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, mQze zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.

6.8. Zhotovitel zajisti uZivani zdroji (elektfina,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.9. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce ¢. 499/2006.

6.10.  Smiluvni strany se dohodly, Ze pribéh provadéni dila a pInéni této smlouvy bude
pravideln& kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, ¢asové a finanéni spoleénymi
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kontrolnimi dny. Kontrolnich dnl jsou povinni se G&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o prubéhu vSech kontrolnich dnd, u&inénych zjisténich, pfijatych zavérech a
jejich pInéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.

VII.
Smluvni zavazky objednatele

Tils Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni§té do 7 kalendainich dnd ode dne
podpisu smlouvy nebo podpisu smlouvy o poskytnuti dotace z Regionalniho operaéniho programu
NUTS Il Jihozapad.

7.2. O pfedani stavenisté vyhotovi objednatel zapis, ktery podepi$e opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti staveni§té odpovédny zastupce zhotovitele.

73 Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stieZeni stavenist&. Po dokong&eni dila dle &l. 11.7 smlouvy vyklidi do 5
kalendafnich dnl stavenisté a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4, Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté véech zavad a narokd tretich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych projektovou
dokumentaci.

VIII.
Bezpecnost, ochrana zdravi a poZarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpec¢nost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpe&nostnimi, hygienickymi a
protipoZarnimi predpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, Ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad vzniku kody.

9.2, Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu Uginnosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu na:

- pojisténi na Skodu zplsobenou tfetim osobam - kryje Skody na vécech (vznikié
poskozenim, zni¢enim nebo pohfe$ovanim) a na zdravi (trazem nebo nemoci):

a) zplUsobené provozni &innosti,

b) zplsobené vadnym vyrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,
d) wvzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,
e) vzniklé na vécech zaméstnanci;

- stavebn& montazni pojiSténi — vztahuje se na $kody na stavb&, konstrukci budovaného
dila, montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich
strojich a na zafizenich stavenisté z téchto pficin:

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim sné&hovych lavin, tthou sné&hu nebo namrazy,
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c) padem pojisténé véci, narazem,
d) padem strom(, stozar( a jinych pfedmétd,
e) vodou vytékajicl z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim, nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel je povinen byt pojistén na skodu zplsobenou tfetim osobam v min. vysi 8 mil. K& a
zhotovitel musi mit stavebné montazni pojisténi v min. vysi 8 mil. K&.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na poZadani pfedlozit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost obou pojisténi se v plné mife vztahuje také v piné mife na podzhotovitele.

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektove
dokumentace, zpracovanou Ing. MiloSem Polankou - projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01
Strakeonice, kterou povaZuje za Uplnou a spravnou.

9.4, Zhotovitel se zavazuje provést provéreni inZenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
sitl a pfijme opatfeni zamezujici jejich poskozeni b&hem prace na dile.

9.5. Zhotovitel si provéfil pfevzatou dokumentaci a nebude uplatfiovat Zadne naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadéni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (subdodavatele), kromé
¢asti dila, u nichz si objednatel vyhradil, Zze nesmi byt plnéna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel mize vyuZit sluzeb
subdodavatele pro realizaci (pofizeni) nasledujicich polozek: Prace hlavni stavebni vyroby (HSV)
a to na vSech stavebnich objektech. Pokud se na stavebnich objektech vyskytne dodavka, prace
na technologii, elektru ¢i MaR, je mozno tyto poloZky plnit prostfednictvim subdodavatele.

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

9.8. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli seznam jeho subdodavateld s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si vyhrazuje schvéleni subdodavatel(. V pfipadeé,
Ze zhotovitel hodla pfi realizaci zménit subdodavatele prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pouZit subdodavatele s poZadovanou kvalifikaci.
Objednatel je opravnén vyzadat si doklady prokazujici spinéni pozadované kvalifikace. V pfipadé
osob povéfenych zhotovitelem vedenim stavby — stavbyvedouci, zastupce stavbyvedouciho a
dal8ich pozic, si objednatel vyhrazuje pravo schvalovat zmény na pfisludnych pozicich. Zhotovitel
je opravnén navrhnout objednateli ke schvaleni nového &lena realizacniho tymu ovSem pouze
osobu se stejnou kvalifikaci a odbornym vzdélanim.

9.9. Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech subdodavatel
véetné vyse jejich podilu na akci.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kaZzdodenni pfitomnost osob povérenych zhotovitelem
vedenim stavby — stavbyvedouci, zastupce stavbyvedouciho. Po dobu jejich nepfitomnosti je
Zhotovitel povinen zajistit adekvatni zastupce (tj. se stejnou kvalifikaci a odpovidajici znalosti
realizovaného dila). Objednatel ma pravo vyzadat si pfedlozeni dokladl oveéfujicich danou
kvalifikaci a pravo schvalovat zastupce za osoby povéfené vedenim stavby v dobé jejich
nepfitomnosti.

9.11. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o pribéhu stavby, a to ode dne
pfevzeti stavenisté do dne fadného predani dokonéeného dila objednateli. Do stavebniho deniku
se zavazuje zapisovat vsechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o
¢asovém postupu pracl, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek od projektu,...atp.

A PODPORENC Z EVROPSKEHO FONDU /\
'. -
* * REGIONALNI ROZVO) /
e < ROP
Smér budoucnost - cil prosperita HHOZAPAD
EVROPSKA UNIE




A .

»Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava - Strakonice
Mésto Strakonice (,,objednatel“)- SABBIA s.r.o. (,,zhotovitel*)

9.12. Stavebni denik obsahuje uvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZ i jména jejich povefenych zastupci a zmény téchto udaja,
identifikatni Udaje stavby podle projektu, pfehled smiuv véetn& dodatk(, seznam doklad a
Urednich opatfeni tykajicich se stavby,seznam dokumentace stavby, zmén a doplfik, prehled
zkous$ek) a denni zaznamy.

9.13. Denni zaznamy stavebniho deniku se pi& do knihy s o€islovanymi listy, a to jednim
pevnym a dvéma perforovanymi, na dva oddélitelné pripisy.

9.14.  Zhotovitel se zavazuje jeden pripis uloZit bezpe&né tak, aby v pfipadé ztraty nebo znigeni
stavebniho deniku byl priipis k dispozici ob&ma smluvnim stranam.

9.15. Souasti povinnosti zhotovitele je realizace zkousek. O vysledku zkousek predlozi
zhotovitel do 10 dnl od realizace zkougky objednateli zapis a doklad o zkousce.

9.16.  Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k Ugasti na kontrole pred zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smiuvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace vtakovém rozsahu a na svlj naklad, aby
umaoznil kontrolu objednateli.

9.17.  Zhotovitel se zavazuje G&astnit se pracovnich jednani a kontrolnich dn(i. Pracovni jednani
budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravidelné jeden krat mési¢né, v pfipadé
potieby i v kratSich intervalech. Zhotovitel zajisti Ucast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kaZdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis
o jednani, ktery pisemné pfeda véem zuCastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku,

9.18.  Zhotovitel se zavazuje dodrZovat na stavenisti (pracovisti) pfedpisy bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni ptedpisy s tim souvisici.

9.19.  Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadeéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z dtivodu poskozeni majetku nebo prav
tfetich osob.

9.20. Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny platné zakonné predpisy, vyhlasky, nafizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuiji k predmétu zakazky.

9.21.  Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvede dogasné uZivané plochy do plvodniho stavu.

9.22.  Zhotovitel odpovida za &istotu a pofadek na staveniéti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobilll a strojii z(&astnénych pfi stavbé.

9.23.  Provozni, socidlni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a Udrzbu, likvidaci a &i&t&ni zafizeni staveni$té jsou sou&asti
smiuvni ceny.

9.24.  Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatreni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné prechodti pies vykopy
a pfistupu do jiz existujicich objekt. Odpady vznikajici b&hem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu se zak. &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakoni, ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Dle zakona & 86/2002 Sb., o ochran& ovzdugi pred znedistujicimi latkami (zakon o
ovzdusi) ve znéni pozdé&jsich predpisti nesmi byt pfi realizaci stavby pFekrogeny limity
znecistujicich latek a okoli nadmérné zatéZovano prachem, hlukem a zapachem.

9.25.  Zhotovitel provede opatteni pro zabranéni ohrozeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
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vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.26. Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu pinéni pfedmétu teto smlouvy postupovat s
odbornou pégi, bude respektovat dohody opravnénych zastupcl smluvnich stran, rozhodnuti a
vyjadfeni dotéenych organi statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na
pfedmét pinéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a soucasti dohody bude
i zplisob Upravy ceny, pfipadné terminu pinéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smiouve.

9.27. Zhotovitel zabezpedi vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfislusnou autorizaci ve
smyslu zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
zné&ni pozdéjsich predpis.

9.28. Zhotovitel a ani s nim osoba propojena (dle ob&anského zakoniku) nesmi vykonavat na
stavbé, ktera je predmétem pinéni této smiouvy, dle § 46d odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, technicky dozor.

X.
Komplexni vyzkouseni

10.1. Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
uspé&sny prib&h zkousek piijima zhotovitel v rozsahu pfedmétu svého plnéni.

10.2.  Komplexnim vyzkou$enim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkci strojii a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatelQ
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standard( stavby.

10.3. Pted ukon&enim komplexniho vyzkou$eni je povinen zhotovitel za ucasti objednatele
provést pripadna piislusna méfeni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot pfedmétu
dila.

10.4. O ukon&eni komplexniho vyzkougeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5. Naklady neuspé&sného komplexniho vyzkouseni z divodu na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouseni bude
neuspésné z divodd na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouseni
objednatel.

10.6.  Ptipadné vady a nedodélky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sv(j naklad neprodlené pfi
co nejmensich prostojich, nejpozdéji vsak do 10 pracovnich dnil po ukongeni
komplexniho vyzkouSeni.

10.6.  Zhotovitel se zavazuje k souginnosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude
Jifi Urbanek, Hrani¢ni 70, 386 01 Strakonice.

Xl
Pfedani a pfevzeti pfedmétu dila

11.1. Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného predmeétu dila zhotovitelem objednateli
je Gsp&sné ukon&eni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracovaneé Ing. Milosem Polankou —
projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice. Stavba bude provedena podle platnych
zakonnych predpist, vyhlasek, nafizeni, norem a stavebnich &i jinych povoleni.
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11.3.  Zhotovitel odpovida za to, e dokondené dilo bude funké&ni a provozuschopné a bude
dosahovat parametri stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokonéené dilo nebo jeho &asti dosahovat parametri; obvyklych. Prevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podmin&no dosazenim viech pfedepsanych parametri.

11.4.  Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody
zpUsobené svou &innosti zadavateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., e v pfipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdi, chodnikd, objektc, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto &kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitni prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani
dila na své naklady a provést uklid véetne likvidace zafizeni stavenists. Casti budov a pozemky,
jejichZ Gpravy nejsou sougasti dila, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonéenl praci do predchoziho stavu.

11.6.  Objednatel prebere provedené prace a dodavky na zaklade vyzvy zhotovitele. O predani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a prevzeti dokon&enych praci podepsany zastupci
obou smluvnich stran.

doklady a to zejména:

a) dokumentace skute&ného provedeni dila ve dvojim vyhotoveni ti§t&ném a jednom
vyhotoveni na CD v elektronické formé& PDF a v editovatelné podobé v AUTQCAD
(soubory budou Zpracovany s pfiponou : .dwg)

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkougkach pouzitych materialll véetna prohlaseni o
shodé;

c) zapisy a vysledky predepsanych méren:

d) zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni » O provedenych reviznich a
provoznich zkouskach:

e) zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci:

f) séznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k
obsluze a udrzbé v geském jazyce;

a) original stavebniho deniku(t) a kopie zmeénovych list(;

h) atesty, prohlaseni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

i) provozni fad pro zkusebni provoz a pro trvaly provoz;

i) protokol o zagkoleni obsluhy;

k) veskeré dalsi doklady pozadované ke kolaudaci nebo uvedené v &l. | této smlouvy.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani.

11.8.  Atesty vyrobkl a materialg postupné zabudovanych, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu
stavby budou predkladany zastupci objednatele k nahlédnuti pfed zakrytim praci.

11.9.  Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyZ v protokolu o odevzdani a pfevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpe&nému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
0 odevzdani a pfevzeti dila, V protokolu o odevzdani a prevzeti dila bude rovnéz stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélk.

11.10. Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat Zejména :

a) zhodnoceni jakosti dila;

b) identifikaéni udaje o dile a jeho &astech:

c) pfipadnou dohodu o slevé z ceny;

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava objednateli, a 2e dodrzel pfi provedeni dila veskere
platné pravni predpisy, a Ze predava dilo v fadné kvalité Gplné a provozuschopné:;

e) soupis pfiloh;

f) soupis provedenych zmén a odchylek od projektu.
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Zjisti-li se vady dila jiz pii pfedavani, budou vyznaceny v zapise o pfedani.
11.11. K prevzeti vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendafnich dni pfede dnem predani dila.
11.12 Mistem pfedani dila je: Mésto Strakonice.

11.13. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k predani a pfevzeti, jsou
smiuvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkl, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Dlvodem nepfevzeti dila mbzZe byt pouze jeho nefunkcnost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrl, technickych a uZivatelskych
standardil stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zékona €. 137/2006 Sb. v platnem znéni.

XII.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaruéni doba zacina
b&Zet od data ptedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
prevzeti pfedmétu dila a bude Cinit:

60 mésicu

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smiuveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smiouvé

12.3.  Zaruéni lhita na dodavky stroji a technologickych zafizeni, na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zarugni list, se sjednava v délce Ihaty poskytnuté vyrobcem,
nejméné véak v délce 60 mésicl.

12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5. Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyteCného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaruéni dobé. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlené po
oznhameni o vadé, maximalné vsak ve |haté do 10 pracovnich dnu, nevyzada-li si odstran&ni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technickeé slozitosti IhGtu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Ih(ité podle bodu 6 tohoto ¢lanku bez zavazneho divodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.8. Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu sveé odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, néhradnich vymérovanych dill, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opétovné montazi, néklady na dopravu pro opravu pouzitych dili a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstran&nim.{(napf. pferu$enim provozu)

12.9. Dvoji opakovani téZe vady zaklada pravo objednatele poZadovat odstranéni vady
vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplsobem
odstranit.

12.10. Za vady prokazateln& zpisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici ndvodu
na obsluhu a Gdrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je vSak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlagené do konce
zaruéni lhity.
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Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplsobeny nekva!iﬁkovanymi zasahy na strang
objednatele.

12.11. Na dily vyménovane v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v phvodnf
Poskytnuté déice, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanky.

12.14. Na zadost objednatele je povinen zhotovitel vady odstranit ve hate uvedené v bodu 6
tohoto &lanku, i kdyZ odpov&dnost za ni neuznava. v pripadé odstranéni vad, za né? nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel,

Xiil.
Viastnické pravo k dily a nebezpeti Skody

13.1.  Viastnické pravo ke zhotovovanémy dilu se Fdi ustanovenimi ob&anského zakoniky
Vv platném znén;. Viastnictvi prejde na objednatele po dokon&eni dila tidle €LII bod 2.7 této
smlouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpedi skody na predméty dila az do okamziky pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpeg| $kody na ném pfechazi na objednatele
dnem predani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.5.  Zhotovitel nenese Skodu na predmety dila, kterou zpiisobil objednatel prokazatelna svym

Xiv.
Smluvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

Smlouvy o dilo - Harmonogram realizace stavebnich praci dle pfediozené nabidky pfi hodnoceni
nabidky a smiuvni pokutu ve vysi 50.000 K& bez DPH za kazdy | zapocaty kalendafni den
prodleni s fadnym predanim smluveného dila objednateli oproti lhate uvedenym v priloze & 2
Smlouvy o dilo - Harmonogram realizace stavebnich praci dle pfedloZeng nabidky pfi hodnoceni
nabidky.

14.2.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu
- Ve vysi 30.000 K& bez DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den za kazdou vadu dila
zjisténou objednatelem v zarucni dobé pokud je neodstrani ve |hats 14 dnd po oznémeni

- Ve vysi 50.000 K& bez DPH za kazdy i Zapocaty kalendafni den prodleni s vyklizenim
stavenisté dle ¢l il

- Ve vysi 50.000 K& pez DPH za kazdy prokazatelny pfipad poruseni ujednani &lanky g
Smiuvni zavazky zhotovitele bod 9.7.a 9.8.
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Pokud bude mit prodleni terminu dokonéeni dila za nasledek kraceni pfiznané dotace, bude toto
povaZzovano za $kodu zplsobenou Zhotovitelem.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované
Castky za kaZdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smluvni
pokuta kompenzuje zhotoviteli Groky z prodleni, ktere jiZ nemohou byt vedle smluvni pokuty
uplatnény.

14.4 Za jakékoliv daldi poruSeni ustanoveni definovanych touto smlouvou je objednatel
opravnén poZadovat sankci ve vySi 10 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad.

14.5  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi finanéni ¢astky uvedené
v rozhodnuti o vraceni dotace ROP, smiuvni pokuty, pfipadné penale, kterou poskytovatel
dotace ROP uplatni na objednateli dle této smlouvy v pfipadg, Ze nebyly dodrzeny
podminky poskytnuté dotace z dlvodu pochybeni na strané zhotovitele, a to ve |hité 15
dnd od vyzvy k uhradé této smluvni pokuty.

14.5. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila

14.56.1. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem (zakonné &i smluvni sankce, nahrady skody apod.), vzniklé objednateli
z dlvodi poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se Fadného provedeni dila
v pfedepsané kvalité a smluvené Ih(té, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé
objednatele.

14.5.2. Zhotovitel je povinen do 21 dnid po podpisu smlouvy o dile, nejpozdéji véak k datu pfedani
a pfevzeti staveni$té, poskytnout objednateli original zaruéni listiny ve sjednané vysi,
platné po celou dobu pinéni dila dle él. 1ll, bod 3.2.

14.5.3. Vy3e bankovni zaruky za fadne provedeni dila se stanovuje na vysi 5 % z ceny dila a
objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem Uspé&sneho pfedani a prevzeti dila.

14.5.4. NepfedloZeni zarugni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodate¢né pfiméfené Ihité je
porudenim smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

14.6. Bankovni zaruka za fadné pinéni zaru¢nich podminek

14.6.1. Bankovni zaruka kryje financni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné & smluvni
sankce, nahradu 3$kody apod.), vzniklé objednateli z divodd poruseni povinnosti
zhotovitele v prib&hu zaruéni |hity, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé
objednatele.

14.6.2. Zhotovitel je povinen v terminu predani a pfevzeti dila, poskytnout objednateli original
zaruéni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zaruéni listiny.

14.6.3. Zaruéni lhiita za¢ina dnem predani a pfevzeti dila.

14.6.4. VySe bankovni zaruky za fadneé plnéni zaru¢nich podminek se stanovuje ve vysi 5 %
z celkové ceny dila v prvnim roce prib&hu zaruéni lhdty a k 1. dni kazdého roku se sniZuje
o ¢ast garantované ¢astky odpovidajici podilu celkové vyse bankovni zaruky na jeden rok
sjednané zarucni lhity.

14.6.5. Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zaruéni Ihity.

14.7. Vyplatu penéznich prostfedk( z bankovni zaruky mize objednatel uplatnit jen v pfipadé
nesplnéni povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani
v poskytnuté pfiméfené |haté sviij zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody
zplUsobené zhotovitelem.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze Objednatel neobdrzi dotaci.

16.2.  KaZda smiuvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smiuvni stranou.

15.3. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje skutecnost, Ze :
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¢ zhotovitel bez pravniho divodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na doby
delSi nez 15 pracovnich dn(

e zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalng
predepsané technicke specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

* zhotovitel nedodrZi stanovené terminy dle odstavce IIl. Doba pinéni dle této smlouvy

* zhotovitel porusi ustanoveni €lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.4. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostredku.

15.5.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelné nabé&hlych naklad.

XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele prevést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.  Tato smlouva mizZe byt zmén&na nebo doplné&na vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkd k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, neaginnym nebo netpinym, nebude tim
dotéena platnost nebo Uginnost ostatnich ustanoveni této smilouvy. Smiuvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smiuvniho stavu, kterd se nejvice blizi tZelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti Skodam ze vSech narokd a
poZadavki vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro
provedeni dila takovato prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na
vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.5 Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiuv vedené
mestem Strakonice, kterd bude vefejné pfistupna a bude obsahovat idaje o smluvnich
stranach, predmétu smlouvy, giselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miZe byt bez jakéhokoliv omezeni
zvefejneéna, a to veetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatkt. Smiuvni strany prohladuji, ze
skute¢nosti, uvedené v této smlouv& nepovaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a udé&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dal§ich podminek.

16.6.  Kazda smluvni strana uruje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smiouvy v
tomto rozsahu povéfeni :

Za objednatele ve vécech

a) smiuvnich: [Mgr. Ing. Pavel Vondrys & 383 700 105 [ starosta@mu-st.cz[¥]
b) technickych (TDI):  Ing. Oldfich Svehla W 383700322 [ oldrich.svehla@mu-st.cz

c) koordinatora BOZP:  Jifi Urbanek ® 602427 317 X jiri@urbanek-strakonice.cz
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Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Jan Rosa ® 775385538 >4 Janrosa@email.cz
b) technickych: Ing. Jan Rosa ® 775385538 &d Janrosa@email.cz
¢) stavbyvedouci Stanislav Rosa & 605277324 i< Rosast@seznam.cz

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smiuvni vztah
ob&anskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfislusnymi pravnimi pfedpisy
v dobé realizace dila.

16.8.  V&echny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedevéim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran.

16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnen jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi
stranami.

16.10. Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
méstem Strakonice, ktera bude vefejné pfistupna a bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach,
pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany
vyslovné souhlasi, Zze tato smlouva muzZe byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to veetné
vSech pfipadnych pfiloh a dodatk(. Smiuvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti, uvedené v této
smlouvé nepovaZuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku
a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

16.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou Svazku dne
25.6.2014 pod & usneseni 4087/2014. SABBIA s.r. 0.

BYTOVA A OBEASKIVYSTAVBA
MALIRSKO - NATERACSwA A/OBCHODNI CINNOST

V Prachaticich dne 17.7.2014

Ve Strakonicich dne 17.7.2014

Objednatel

MESTO,,

Nedilnou pfflohu této smlouvy tvofi : Strakonice

1) Ocenény soupis praci s vykazem vymér zhotovitele dle predloZené nabidky pfi
hodnaoceni zakazky.

2) Harmonogram realizace stavebnich praci dle pfedloZené nabidky pfi hodnoceni
nabidky.
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Rekapitulace ceny

Revitalizace arealu hibitova u kostela sv. Vaclava - Strakonice

CELKOVA CENA DILA BEZ DPH
DPH 21%
CELKOVA CENA DiLA VC. DPH

5.438.440,- K&
1.142.072,- K&|
6.580.512,

| UCHAZEC SABBIA s.r.0.

STATUTARNI ZASTUPCE | Ing. Jan Rosa — jednatel
ICO 60851724
INFORMACN{ PANEL 22.000,- K& |
STAVEBN{ UPRAVY — KAPLE NEJSVETEJSI TROJICE 972.368,-- K¢
STAVEBN{ UPRAVY — KAPLE SV. VOJTECHA 63.000,— K¢ |
STAVEBN{ UPRAVY — MARNICE | 1.439.580,- K¢ |
STAVEBN{ UPRAVY — HRBITOVNI ZED CAST 1 - \ 1.644.613,-- KE
PARC. C. 503
STAVEBNI UPRAVY — HRBITOVNI ZED CAST 2 - \ 1.296.879,-- K¢
PARC. €. 1131/1 A 1128/1 |

|

|

V Prachaticich, dne ...&:4..2507

------------------------------

sABBIA %.r. 0.
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4. VYKAZ VYMER

Silnoproud

kabel CYKY 2Ax1,5 10m 300K¢
kabel CYKY 3Ax1,5 5m 200K¢
kabel CYKY 3Cx1,5 30 m 1050K¢
kabel CYKY 4Bx4 10m 750K¢
kabel CYKY 5Cx4 10m 900K ¢
krabice univerzalni 4 ks 200K¢
krabice pfistrojova 3 ks 180K¢
toy 16 45 m 1350K¢
toy 50 40 m - 2500K¢
jednopolovy spinac 2 ks 300K¢
sériovy pfepinaC 1 ks 200K¢
zéfivkové svitidlo 2x18W

napf. VYRTYCH PULI4, 2x18W 6 ks 8900K¢
zarovkové svitidlo 60W

napf. MASSIVE 01302010130 1 ks 800K¢
rozvadé¢ RE 470x640x250 (2x ET)

napf. ER122 vyrobce DCK Holoubkov 1 ks 10200K¢
rozvade€C RJ 398x252x102 s néplni (viz schéma) 1 ks 3800K¢
rozvadé€ RK 300x600x142 IP 43 1 ks 4100K¢
EZS

toy 16 20 m 600K ¢
kabel SYKFY 3x2x0,5 20 m 600K ¢
PIR detektor pohybu osob EZS 2 ks 1500K¢
bezdratovy PIR detektor pohybu osob EZS 1 ks 1920K¢
dratova klavesnice EZS 1 ks 5600K¢
hybridni ustfedna EZS 1 ks 9500K¢ !
stavebni pfipomoce 8000K¢
podruZny a spojovaci material 3500K¢
revize 3000K¢
CELKEM 69950K¢

Pozn.: Pfi oceflovéni je nutno pfipogist cenu montéZnich a vykopovych praci.

Vykazy vymeér a dodavek jsou pro nabizejici firmy podplmou pom(ickou nikoli zdvaznym
podkladem. Zavaznym podkladem pro zpracovéni nabidek je pouze technickd dokumentace.
Budou pouZity spinaCe napf. ABB s.r.0. Elektro-Praga typ Neo barva bila/sed4.

Vyrobei jednotlivych zafizeni jsou ve specifikaci uvedeni pouze jako referenéni.

Pfipadna zimé&na za jiného vyrobce je moné za pfedpokladu, Ze bude dodrzen kvalitativni

standard. e

J'/
S
SABBIA s. 1.0,
BYTOvA » OBGRHSKA VYSTAVE
MALIRSKO- NALETASS, A & N




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ‘.jtavebni upravy hrbitovni zdi, hrbitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice
Objekt: Cast 1 - parcela ¢. 503
Misto: Datum:
Objednavatel: Tok
Mésto Strakonice DIC:
Zhotovitel: i<
SABBIA s.r.0. Neumannova 158, Prachatice 38301 DIC:
Projektant: IC:
Ing. Milo$ Polanka DIC:
Zpracovatel: of
Pavel Hrba DIc:
Naklady z rozpodtu 1644 613,29
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 1644 613,29
DPH zakladni 21,00% ze 1644 613,29 345 368,80
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1 989 982,09
Projektant Zpracovatel .
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko ]

Strana 1z 10




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni dpravy hrbitovni zdi, hibitov u kostela sv.
Objekt: Cast 1 - parcela &. 503

Misto: Datum:
Objednavatel: Mésto Strakonice Projektant:
Zhotovitel: SABBIA s.r.0. Neumannova 158, Prachatice 38301 Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu

HSV

0o1 -

Zemni prace

0015 - Sadové Gpravy

002 -
003 -
004 -
005 -
006 -

Zaklady

Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace

0 pravy povrchu

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce

008 -
009 -

Trubni vedeni
Ostatni konstrukce a prace

0096 - Bouraci prace
0098 - Presun hmot HSV

PSV
711

783
VRN

VRN -

- Izolace proti vodé
764 -
765 -
767 -

Konstrukce klempirské
Krytiny tvrdeé
Konstrukce zamecnické

- Natéry

VRN

Celkové naklady za stavbu

Strana 2z 10

Véaclava, Strakonice

Ing. Milos Polanka
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

1644 613,29

1 509 340,79
60 129,44
70 021,21

5191,64
629 297,75
25 539,03

7 980,80
325 418,68
20 450,40
19 305,63

4 987,08
278 527,03
62 492,10
54 901,10
8 297,50

13 737,20
12 500,00
19 378,40
988,00

80 371,40
80 371,40

1644 613,29




Stavba:
Objekt;

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

Stavebni dpravy hrbitovni zdi, hibitov u kostela sv. Véclava, Strakonice

Cast 1 - parcela €. 503

Datum:
Mésto Strakonice Projektant: Ing. Milos Polanka
SABBIA s.r.0. Neumannova 158, Prachatice 38301Zpracovatel: Pavel Hrba

k(’_‘ Typ Kéd

Popis

Cena celkem

MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK]

Naklady z rozpoctu

1644 613,29

HSV 1 509 340,79
001 - Zemni prace 60 129,44
Odstranéni kfovin a strom{ prdméru kmene do
1] & jazeno 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 193,40 %00 3 54333!
nyiE2r
(7,6+12,7+16,5+6,35+2,3+4,7+3,6+2,8+20,8)°2 Bl
"v.€.12" 77,468*1,5/3 38,734
v . k ~ F . ¥ 1
t K 1122201101 gdl;og;;:;zsrfggp::; y nezapazené v horniné g m3 4,252 135,00 574.02{
"v.C.1" 4*0,2*1,5/2 0,600
"v.C.2" (5,5%2,2)/2%0,4*2,2/2+6%0,3/2*2,2/2 3,652
H iryh s 0 ¢nil
3| K |132202101 SOV TN O SO0 T I RetRnen: | g 10,449 884,00/ 9 236,9—2‘
naradim v soudrznych horninach t¥. 3 [
"v.¢.1" 4,67*(0,4+0,5)/2*0,9 1,891
"v.€. 2" 6,5*(0,4+0,5)/2*0,9 2,633
“v.6. 12" 10,35(0,4+0,5)/2*0,9 4,192
" - vnéjsi strana - zaklad " 0,6*0,25*11,55 1,733
[ 4 i K |162201102 :gf:]rn‘;":f fr:?ftem in Mimaykaplnz m3 14,700 35,40 520,38[
"PFemisténi vykopku na meziskladku a zpét” 14,700
4,252+10,448 .
o o
/ 5| K 162701101 :sz::;":f ?r:;’fte"‘ daSa0e T Tykophilz m3 35,100 183,00 6 423,30{
"Dovoz chybé&jici zeminy” 42,784+7,017-4,252- 35,100
10,449 !
| 6 | k [167101101 Nakladan vykopku z hornin tF. 1 aZ 4 do 100 m3| m3 | 49,801 171,00 8 515,97
“Na zasypy" 42,784+7,017 49,801
Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych a
7 | K |171102112 sypkych da nasyp( zhutnénych mimo aktivni m3 42,784 65,50 2 802,35
zOnu
"v.€.1" 13,67*0,9°0,2/2 1,230
"v.£.2" 38*(0,8+0,4)/2*0,3 6,840
v.€.12 - Gprava C" 1,7*0,5/2*11,55 4,909
- Uprava A" (1,2*0,55/2+0,45%0,4)*16,95 8,645
"« Oprava B" (1,7+0,6)/2*0,4*46 21,160
tnéni bok( nasyp( jakykoliv sk i
8 ‘ K 1171151101 ::u:::r‘" SVE‘;S“’D“ Pro.jakvkolirsklon.aamins | 147,085 28,60 4206,63
".E:1" 13,67 13,670
"v.€.2" 380,75 28,500
"v.£.12 - Oprava C* 11,55%1,6 18,480
" - (prava A" 16,95*1,3 22,035
" - (prava B" 46*1,4 64,400
9 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3[ 14,700/ 15,80 232,26
"Pfemisténi vykopku na meziskladku"
4,252+10,448 b
Obsyp objektl bez prohozeni sypaniny z hornin l ‘
o ; - i 561,00 3 936,54
18 | b (1510120t tf. 1 aZ 4 uloZenym do 30 m od kraje objektu L | iz
"v.C.1" 4,67*(0,4+0,5)/2*0,7 1,471
"v.C.2" 6,5%(0,45+0,5)*0,5 3,088
"v.€. 12" 10,35%(0,45+0,5)/2*0,5 2,458
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; . v Cena celkem
Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Priplatek k obsypu objektu sypaninou uloZenou
Wl do 30 m od kraje objektu za prohozeni sypaniny 3 5017 42300 1 528,85
0 Ané v zafezech iné tf. 1az 4
12| K 181101102 prvaplaiey zdlczechvhoroine & Taktse |, 26,228 11,00 288,51
| zhutnénim
"v.£.12" 16,95%0,9+11,55*0,95 26,228
13| K 182201101 Svahovani nasypd m2 | 147,085 36,90 5 427,44|
14| K |X0010-010 Qs eranen) bisetai popnavetia s 0k m2 22,100 50,00 1 105,00}
| ve.kofen ‘
"v.6.2" 3,6%1,5+(0,4+0,7+0,4)*1,8+1,4*2,5+7*1,5 22,100
[ 15| K [x0010-020 |0dvoz a likvidace odstranénych kiovin m2 | 193,434 40,00 7737,36]
B 0015 - Sadové Gpravy 70 021,21
16 | K |112101101 Kaceni stromd listnatych D kmene do 300 mm kus 3,000 600,00 1 800,00
Odstranéni parez( s odklizenim do 20 m se
7| & i zasypanim jamy D do 0,3 m v roviné a svahu 1;5 bss 3,000 RA,00 BE700
Vodorovné premisténi vétvi stromd listnatych do
18 | K [162301401 5 ke B eriene do 300'mm kus 3,000 30,00 90,00
Vodorovné pfemisténi kmen( strom listnatych
19| K 162301411 do 5 km D kmene do 300 mm kus 3,000 250,00 750,00
s ™
20| K 162301421 ‘rlnzciorovne premistent parezu do 5 km D do 300 kus 3,000 150,00 450,00
21| K 175101209 FipiatekisohspuatEinspaniios diza | 35,072 225,00 7891,20
|do 30 m od kraje objektu za prohozeni sypaniny
"Katrovani ornice” (203,637+147,085)*0,1 35,072
ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do I
22 | K [181411131 000w verowing & ve syahu de 15 m2 203,637[ 30,00 6 109,11
"v.C.1" 13,671 13,670
"v.C.2" 38*(1,2+0,4)+(77,573-38)*2 139,946
"v.C.12" 77,468*2-18,48-22,035-64,4 50,021
i Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do |
LZB K 181411132 1000 3 ve syaburda 43 m2 147,085 28,00 4 118,38J
"Viz. svahovani" 147,085 147,085
24 | M |005724200 osivo smés travni parkovd okrasnd kg | 10,522 250,00 | 2630,50|
(203,637+147,085)*0,03 10,522
|[Rozprostfeni ornice pl do 500 m2 v roviné nebo
25| K [181301101 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 203,637 29,30 3966,56
26 | K 1182301121 Rozprostreni ornice pl do 500 m2 ve svahu pfes m2 147,085 42,80 6 295,24
1:5 tl vrstvy do 100 mm
Chemické ocdpleveleni pred zalozenim kultury
27 | K 184802111 nad 20 m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu | m2 350,722 10,00 3507,22
do 1:5
203,637+147,085 350,722
P r— Rez stromd prlklestem strom{ netrnitych D il 1,000 307,00 307,00
koruny do 8 m
“Jilm" 1 1,000
29 | K |D+M0015-020 Folie proti proristani kofenli m 11,000 40,00 440,00
30| K [SPC0015-020 Nakup ornice m3 35,072 500,00 17 536,00
(203,637+147,085)*0,1 35,072
= : T TR
31| Kk Ix0015-010 Opatn:ne odtrj‘muh a zpetné umisténi psiho vina ¥iod 32,000 180,00 5 760,00
na sténu - v,&,12
32| K IX0015-020.1 Dodavka, vysadba a oSetfeni stromu Javor ks 5,000 500,00 2 500,00
Babyka
33| K Ix0015-050 Od}roz.a likvidace odstranénych stromd vé. ks 3,000 400,00 1200,00
parezl
002 - Zklady - 5 191,64
Postupné podbetonovani zakladového zdiva
: i 4 280,00 5191,64
il il prostym betonem tf. C 16/20 s 1213
*wiE12%0,35%0,3411.55 1,213
003 - Svislé konstrukce 629 297,75
Ukonceni vrstvy z cihel plnych ostfe palenych
R ; 2 000,00 135 008,00
Ak peasan naplocho na MVC vcetné sparovani m2 67,504
v.c.1" (13,67-2,19)*0,95- 7.918

(1,76+1,58+0,97+1,05+1,28)*0,45
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i . o Cena celkem
Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
"v.£.12" 66,95%0,89 59,586
Ukongeni vrstvy z CP ostie palenych naplocho
316231260x na MVC vietné sparovani, bez dodavky cihel m2 Al 941 Lol U )
" 27
8,513*0,894+(1,75+12,35+13,06+15,58+9,41+7)* 49,016
0,7
" - odpocet pomnik(" -
(1,65+1,75+1,8+1,4+1,6+1,15+2,2+1,33+1,08+1, -5,262
3+2,28)'0,3
-(3,8+4,7+6,4+1,05+1,36)*0,3 -5,193
i : - 3
\ 37| K (319202331 ;yr;c’;;azg’é:fr;w"er'o povrchuzdivatldo 150 | ., 34,138 450,00 15 362,10
Oprava smiseného zdiva - pfedpoklad : -
"v.£.2" 136,551*0,25 34,138
18 | K [327212345x Oprava zdiva z lo'moveho kamene opérnych zdi i 8,950 6 500,00 58 175,00
do 3 m3 obkladniho "]
"v,¢.12 - Gprava B - 1/3" (11,316*2,8+10,52,5- 8.950
5,51,4+12,96%2,3+1,93%1,4+9,3*2,2)*0,25/3 .
- . ; . ,
39 | K 1327213345x &divanaszakladae 2 lamayero kaiens m3 6,704 6 500,00 43 576,00
opérnych zdi kvadrové s vysparovanim
"v.€.12 - dozdéni pod hlavu” 66,95%0,15%0,15 1,506
"- ynéjsi strana zdi" 11,55*1,5°0,2 3,465
"U branky" (0,79+0,86)*1,5*0,7 1,733
[40 ] K [327222311x [2déni kamenného zdiva opé&mych zdi [ m3 ] 46,522 6 000,00 279 132,00
"v.C.2"
8,513*0,75*2,4+(1,1*0,25+0,55*0,55*3,14/2)*0,1 15,563
6*2
"v.£.12 - Gprava A"
(8,356%(2,9+3,2+3)/3+2,78"2,2+5,802"(2+2,4)/2) 30,959
i
|41 K [327323126 2di a valy z ZB tF. C 16/20 [ m3| 21,559 2 800,00| 60 365,20
"v.€.12" 26,25-3,478 22,772
"odpocet - zaklad - podbetonovani * - 4 515
11,55*0,35*0,3 d
42| K [327351211 [Bednéni zdi a valli svislych i sklonénych zfizeni | m2 | 11,670| B 740,00 8 635,80
"v,€.12"16,95%0,45+11,55*0,35 11,670
f < 7 7 o R A =T T S
: Bed l lych i skl
| 43| K |327351221 O:SS:‘];?’ e m2| 11670 200,00 2 334,00‘
44| K 1327361006 :’gzstg; zdi a valt D do 12 mm z betonarské oceli i 0,047 35 000,00 i 645,00‘
"v.£.12" (51,35+31,59-90*0,395) /1000 0,047
004 - Vodorovné konstrukce 25 539,03
[ 45| K 417321313 [ztuzujici pasy a vénce ze 2B tF. C 16/20 [ m3 | 4,378 3500,00] 15 323,00
"v.¢.1" 0,55 0,550
"v.t.2" 0,35 0,350
"v.£.12" (14,8+19,75+11,17+12,25)°0,4*0,15 3,478
|46 | K |417351115 |ZFizeni bednéni ztuZujicich vénci | m2 | 21,891 250,00 5 472,75
"v.¢. 1" 0,55/0,4/0,15*0,15*2 2,750
"v.¢.2" 0,35/0,4/0,15%0,15*2 1,750
"v.C.12" (14,8+19,75+11,17+12,25)*0,15*2 17,391
47 | K [417351116 Odstranéni bednéni ztuzujicich véncl m2 21,891 80,00 1751,28|
e =
48| K 417361221 Zztﬁ;t;z;upcph pasu a veéncu betonarskou t 0,021 34 000,00 714,00‘
"v.€.1" 6,263/1000 0,006
"v.¢.2" 3,84/1000 0,004
"v.&. 12" 11,213/1000 0,011
49| K 417361821 zgfﬁ; ;%Z”J‘C‘Ch past ayench betoaiskall | 0,067 34 000,00 2 273,@0‘
"v.&.1" 18,96/1000 0,019 -
"y.€.2" 11,85/1000 0,012
"v.€.12" 90*0,395/1000 0,036
005 - Komunikace 7 980,80
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] [CZK]
50 | K |631571002x Nasyp - katirek | m3| 1,077 1.200,00] 1292,40|
"v.€.1" 4,67*0,5%0,1 0,234
"v.€.2" 6,5*0,5%0,1 0,325
"v.€. 12" 10,35%0,5%0,1 0,518
‘ 51 i K 916331112 Osvazeni zahradnihc: o'brulvam’ku betonového do ‘ 21,520 230,00 3 949,60‘
loze z betonu s bocni opérou |
"v.&.1" 4,67 4,670
"v.C.2" 6,5 6,500
"v.C. 12" 10,35 10,350
| 52 [ m [592175120 |obrubnik zdhonovy 50x5x20 cm piradni [kus [ 43,470 40,00 1738,80]
21,52*2*1,01 43,470
006 - Upravy povrchu 325 418,68
s3] & Jezariran ERrenl el amithy: steo dvofndsobing o ’ m2 652,599‘ 175,00 114 204,83‘
] stupne slozitosti Ill do tfi barev
"Viz.omitka hlazena” 210,278+113,719 323,997
"Viz.omitka (Zici hlazend" 320,1 320,100
"Viz.omitka cementova” 8,502 8,502
Ij‘ i !622421121)( Vnéjsi omitka stén vapenna LZici rovnana (s ™ ‘ 320,100’ 290,00 - 829,@
trochou cementu)
"v.&. 1" 13,76%(2,3+2,55)/2-7*0,5/2 31,618
v.6.2"
(3,58+2)/2*7,45+0,95*1,9+9,3%(1,9+1,5)/2+3,02* 87,791
1,3+25,2*1,6+2,28*1,22+2,25*1,05
4,8"(1,7+T,4)!2+3,8'(1,4+1,5)*2,7'(1,5+1,03)/2+ 48.760
20,8*(1,03+1,555)/2 r
"v.¢.12"
4,6"(1,6+2,6)/2+2,55%0,35+9,3*(2,3+3,05)/2+2,8 40,948
*0,3-2,65*1,15+5,15%1,5
9,5*(2,4*3,2]/2+2,4"0,5+4,15"(3,2+3)!2-
0,45*1,5+11,1*(2+2,4)/2-0,4*1 ,4- 64,915
7*0,45/2+2,2*1,2
2,8%(2+2,2)/2+1,9*1,5+6,2*(1,9+2,45)/2-
0,4%0,95+7,8*(1,9+2,3)/2-0,4*1,1+4,35*2,05- 46,068
2,5*0,25
55| K |622421131x VAEfSi omitka stén a Stitlr vpennd, hladka m2| 210,278 290,00 60 980,62
slozitosti Il
"v.€.1 - zadni a boéni strana pomnik( ;" 6.363
(1,76+0,4"2)*1,2+(1,58+0,4*2)*1,2+1,58*0,55/2 !
(2,19+0,9°2)*1,8+(1,28+0,45"2)*1,5+1,28*0,45/2 10,740
"v.€.2 - zadni strana pomniku”
(1,4+0,75)/2*0,6+1,7*0,15 03900
"« strana ze hrbitova "
1,36%2,2+2,6%1,3+4,76*1,2+0,11%1,3+0,43*1,2+4, 21,065
42*1,45+2,25*0,65+2,25*0,4/2
2,34'1,3+0,42*1,1+0,745*1,2+0,42*1,2+1,93*1,15 27,593
+10,5*1,1+6,863*1,3
"v.€.12 - u branky” (0,79+0,86+0,7*2)*1,5 4,575
"- zadni strana nahrobkd”
2,19%2,4+1,7*0,85+2,4%0,3+2,2*2,5+1,93*2+1,93* 18,144
0,6/2+1,96*0,4
2,2*2,45+2,2*0,4/2+2,25*0,55+1,55*1,05+1,25*1, 11.383
35+1,25%0,8 ’
"- boky nahrobkd"
(2,5'2+0,9+0,4+0,55"2+0,75*2+1,2*2+0,8*2)*0, 3+ 9,540
(1,5*2+1+1,4+1,1+1,6)*0,7
"- hibitovni strana”
2,5"1,7+5,3*1,8+6,15*1,6+0,6"0,3+(0,8+6)*1,5+2, 54,535
3*1,8+11,3*(1,3+1,6)/2
11,1*0,7+2,8%0,9+1,9*0,7+4,2*0,9+7,85%0,8+4,3* 45,440
0,8+2,2*2,5+2,2*2,6+1,9*2+1,9*0,6/2+2,2*2,15
56| K |622422521x |O: ;Z‘:”V :iﬁ;g:h‘;":;egoh;aze”ym W¥ Cienmastil s 113,719 250,00 28 429,75
"v.€.1 - zadni a bo&ni strana nahrobk{" 5.245

(0,97+0,4*2)*1,5+(1,05+0,4°2)*1,4
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Cena celkem

Kaod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK
p [CZK] [CZK]
"- hibitovni strana" _—
4,67*(0,9+0,8)/2+1,58'1,1+1,58'0,6/2-0,6°0,6 Bel
"v.€.2 - zadni a bo€ni strany nahrobkd"
(1,65+0,37°2)*1+1,80,9/2+2,36*(2,8+2,6)/2+2,3 10,634
6*0,9/2
1,4‘0,2+(1,8+0,8)/2‘0,95+(1,5+0,6)f2*1,2+(1,7+ 6,029
0,7)/2*0,9+(1,15+0,37*2)*1,15
(2,15+0,35*2)*0,5+(1,33+0,36*2)*1 ,2+(4,6+0,3)*0 7,847
,35+(1,2+0,3*2)*0,4+2,15%0,3+(1,6+0,36)*0,45
(1,9+0,11 )*0,4+(2,85+0,32*2)*0,6+(2+0,36)*0,35+ 5,630
2%0,2+(1,05+0,3*2)*0,2+(1,36+0,3*2)*0,6
"- ze strany hrbitova - nahrobky"
1,2‘1,2+1,79'1,35+1,64*1,1+1,26"1,3+1,75*1,3+2 12,974
*1,7
(2,42+0,7+0,3)*1,7+(2,01 +0,12)*1,15+(2,87+0,11 21,445
*2)*1,45+1,93*1,5+1,64*1,55+1,36"2,4
2,32*1+1,2*0,4+1,32*2,4+2,205*1,7+0,28*2*1 y2+( 12,435
1,5+0,7)/2*0,85+(1,42+0,6)/2*1,1
8,8"2,4+1,65*2,3+1,65*0,9/2 25,658
Z5E7 omitka stén a St ThGaR
57| K |622451131x AnSLOmiDg iEna Stiteementoct iladky T 8,502 290,00 2 465,58
sloZitosti Il J
"v.£.12 - rampa” 2,974*(1,25+0,6)+1,25*1,2*2 8,502
j 58 [ K [622459141)( [Postﬁk vnéjii omitky cementové (Zici l m2 | 8,502 150,00 1 275,30{
"v.£.12 - rampa" 2,974*(1,25+0,6)+1,25%1,2*2 8,502
|Ochranny natér silikonovy hydrofobizaZni [ ‘
59 | K |622612101 |jednenasobny vnéjich stén z pohledového m2 4,920 280,00 1377,60|
L betonu ru¢né
"v,&,12 - nahrobky”
(1,2°241,15'2+1,05°2+0,7°2)°0,6 4320
T : — .
j 60 | K 1628195001 0cis vem'zdwa nebovbevtonu zdi a vall pred m2 ] 4,920 100,00 492,00
L zapocetim oprav ruéné !
"v,&,12 - nahrobky"
(1,2°2+1,15*2+1,05*2+0,7*2)*0,6 4,920
61| K |628635221 Sparovani starého zdiva kvadrového zdi a vald m2 3,850] 600,00 2310,00
cementovou maltou hl do 100 mm |

"v.&. 12 - 50%" 5,5%(1,3+1,5)/2/2 3,850
(62| K [x0060-010 Zafiznuti omitky nad terénem [ m | 173,150] 60,00] 10 389,00|
v.E1" 13,7 13,700
"v.C.2 - vné&jii strana” 77 350
7,6+12,7+16,5+6,35+2,3+4,7+3,6+2,8+20,8 ’
"- hrbitovni strana” 21,900
2,6+4,7+0,4+0,45+0,75+0,45+1,95+10,6 t
12"
4,8+6,6+2,9+9,7+3,6+3,5+3+4,2+3+1,6+8,1+9,2 50,200
63 | K [X 0060-020 Oprava kryci konstrukce néhrobkd | m [ 42,660 250,00 10 665,00
"v.¢,2"
1,22+1,52+0,7*2+0,8+0,8*2+0,9+1,1*2+0,6+1,1* 25,750
2+0,7+1,5+2,2+0,8*2+2,95+1,2+0,5
3,8+4,75+6+1+1,36 16,910
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 20 450,40
[i‘ Py P —— g\;::z(;mma tl do 80 mm z betonu prostého tF. C i 1,450! 5 500’00; 5 075,00‘
V.E.1271,45 1,450
Vyrovnavaci potér zdiva tl do 50 mm z MC 15 ‘ ‘
200,00 15 375,4
65| K [632451024 AR — m2 76,877F } 5 375,40
"v.2.1" (13,67-2,19)°0,95- 5
(1,76+1,58+0,97+1,05+1,28)*0,45-0,55/0,15 ’
"v.£.2" 38,561-0,35/0,15 36,228
"v.£.12" 66,95%0,89-23,188 36,398
008 - Trubni vedeni 19 305,63
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I P Typ Kod Popis M) MnoZstvi  J.cena [CZK] Ce”?c‘éf{']kem |
[ " J " ‘211531111 Vypli odvocliﬁovacfch Zeber kamenivem drcen;’rmi 3 { 1,685[ 900’00{ 1 516,50[
| frakce 16 az 32 mm N
“v.€.2" 6,5*0,5'0,2 0,650
"v.€. 12" 10,35%0,5%,2 1,035
@ K 1212312111 |LoZe pro trativody z betonu drendzniho | m3 ] 0,843/ 4.000,00] 3 372,00/
v.€.2" 6,5%0,5%0,1 0,325
"v.€. 12" 10,35%0,5%0,1 0,518
| Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativodd
‘ 68 [ K ‘2119?1 121 geotextilﬁ}li ryze nebo zafezu sklo:u pres 1:2 § L o 000 5 269’701
"v.C.1" 4,67*(0,5+0,1*2) 3,269 .
"v.C.2" 6,5'(0,4+0,3+U,5+0,6)+6,5"(O,5+0,1"2) 16,250
G 12
10,35%(0,4+0,3+0,5+0,6)+10,35°(0,5+0,1°2) 25,443
(69| K [247681114 |Tésnéni pod drenaZi z jilu se zhutnénim | m3 ] 0,234| 1500,00] 351,00]
"v.€.1" 4,67*0,50,1 0,234
(70] & 871218113 [Kladeni drenazniho potrubi z flexibilniho PVC | m ] 21,520 40,00] ae@
v.C.1" 4,67 4,670
"v.C.2" 6,5 6,500
"v.£. 12" 10,35 10,350
|71 [ M [286112230 |trubka drendzni flexibilni D 100 mm | m [ 23,672 35,00 828,52 |
21,52*1,1 23,672
l'_i'z | M [693111460 'geotextilie 63/30 300 g/m2 do § 8,8 m E3 52,203 | 35,00 | 1827,11]
45,394*1,15 52,203
(73] K [D+M0090-010 |Vyvedeni drenaZe sténou DN 100 di.ccaim | ks | 23,000] 360,00/ 8 280,00
W~ 3 3,000
c2" 3 3,000
"v.C.12" 4+13 17,000
009 - Ostatni konstrukce a prace 4 987,08
Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s ‘
74 | K 949101111 leSefiovou podlahou v do 1,9 m zatiZeni do 150 | m?2 | 11,040 70,00 772,80
| kg/m2 | |
"v.C.2" (2,25+2,28+3,02+1,65)*1,2 11,040
T LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s T
75| K 949101111 ledefiovou podlahou v do 1,9 m zatiZeni do 150 m2 50,004 70,00 3 500,28
L kg/m2 | _,
"v.C.1 - zdpadni strana” 4,67*1,2 5,604
W2 AT 44,400
LeSeni pomacné pro objekty pozemnich staveb s|
76 | K 949101112 ledefiovou podlahou v do 3,5 m zatiZeni do 150 | m2 10,200 70,00 714,00
kg/m2
"v.£.2" 8,5%1,2 10,200
0096 - Bouraci prace 278 527,03
22| 1 !%2022391 zt\)‘ru::r;:ozﬂl\;fg nadzakladového kamenného na ' - r 61,308' 700’00‘ o 915ﬂ{
.c. 2
8,513"0,75*2,4+(1,1‘0,25+0,55*0,55’3,14/2)*0,1 15,563
6*2
"v.€.12 - dozdéni pod hlavu” 66,95*0,15*0,15 1,506
"= vnéjdi strana zdi ;" 11,55*1,5%0,2 3,465
"U branky” (0,45+0,5)*1,3*0,7 0,865
"v.€.12 - Uprava A"
(8,356'(2,9+3,2+3)/3+2,78*2,2+5,802'(2+2,4}f2} 30,959
*0,7
"v.&.12 - dprava B - 1/3" (11,316*2,8+10,52,9- 8.950
5,5‘1,4+12,96'2,3+1,93‘1,4+9,3‘2,2)‘0,25f3 A
@[ K 965031121 [Bouréni cihelné hlavy zdi k opétnému pouziti | m2 | 106,065 100,00 10 606,50
"v.€.1" (13,67-2,19)°0,95- 7918
(1,76+1,58+0,97+1,05+1,28)*0,45 ’
"v.€.2" 38,561 38,561
"v.C.12" 66,95%0,89 59,586
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Cena celkem |
[CZK]

Popis MJ MnoZstvi  J.cena [CZK]

|Vybourani otvor(i ve zdivu kamenném pldo 1
[mz na MV nebo MVC tl do 600 mm

"v.€.12 - (prava C - pro zaklad” 11,550,350,35 1,415
Podpérné dfeveni pfi podezdivani zakladd tl 450

mm vyzdivka v do 2 m dl podchyceni do 3 m 11’550] + 500,00
Podchyceni nadzakladového zdiva tl do 900 mm
dfevénou vyztuhou v do 3 m dl podchycenido3 | m 11,550 3 900,00 45 045,00
m
I Otlueni vnéjiich omitek MV nebo MVC priceli
K ‘978{]15361 v rozsahu do 50 % m2 113,719/ 45,00] 5 117,36
"Viz.omitky" 113,719 113,719
Otlueni vnéjiich omitek MV nebo MVC pruceli
83| K ‘978015391 v rozsahu do 100 % m2 538,880 69,00 37 182,72J
"Viz.omitky" 320,1+210,278+8,502 538,880
V 3 I3 VW ¥ - . I3 — e
84| K 978023251 ysekani a vyCisténi spar zdiva kamenného m2 3,850 50,00 192,50
rezného
"Viz. sparovani soklu” 3,85 3,850
Sbirant a e & s :
85 | K (985222111 biani & tfidént kamene ruZhE ze suti's J m3 46,522 350,00 16 282,70
|ocistenim
"Viz. kamenné zdivo ze stav.materialu” 46,522 46,522
i kladk b ych
86 | K 997013501 Odvoz suti na sklddku a vybouranyich hmot nebo t 66,950 240,00 16 068,00
meziskladku do 1 km se sloZenim
“Bez vybouraného kamene” 204,893-1 53,27*0,9 66,950

E

PFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
87| K 1997013509 sklddku ZKD 1 km pres 1 km . 334,750 40,80 6/695,00
66,95*5 334,750

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych
K 1997013111 hmot pro budovy vdo 6 m s pouzitim
mechanizace
"PFedpoklad 50%" 204,893/2
Nakladani suti na dopravni prostredky pro 16 737,50
vodorovnou dopravu

106,065 150,00 15 909,75

11,000 90,00

90 | K |X0096-010 Pfebréani a o¢i§téni vybouranych cihel hlavy zdi
|91 1 K |X0096-020 VyCisténi stavajicich odvodiovacich otvord 990,00

"v.C.12" 17-6 11,000 ]
92 | K [979093113x Poplatek za uloZeni stavebni suti na skladku t 66,950 350,00 23 432,50

0098 - Pfesun hmot HSV 62 492,10

102,447

102,447

66,950 250,00

89 | K (997221611

r I Presun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z [
93 | K 998153131 cihel, kamene, tvarnic nebo monolitické v do 20| t 300,001 62 492,10
| m ! ’
PSV 54 901,10
711 - Izolace proti vodé 8 297,50
Izolace féliemi nopovymi pro sanaci vlhkych
7
M) & jrteisn stén nebo sokldl zatiitelnost 70 KN/m2 o4 23,070 =i 8 267,50
v.6. 17 4,671 4,670
"v.C.2" 6,5*1 6,500
"v.€. 12 - hibitovni strana” 10,351 10,350
"- Uprava C - vnéjii strana” 11,55*1 11,550
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a
o - 1000,00 30,00
n ReiriIag] plyntm v objektech vyiky do 6 m 0,030
764 - Konstrukce klempifské 13 737,20
96 | K 764721113 |Kryci liSta z poplat.plechu r§ 170 mm m | 21,50] 300,00 6 456,00
"v.C.1" 4,67 4,670
WiE2" 6.5 6,500
“v.¢. 12" 10,35 10,350
K [X7640-010 Zatmeleni u kryci liSty trvale pruznym tmelem | m 21,520] 60,00
Vytokové korytko z Cu plechu tl.1mm 15
i 0,00
E K- |X7640-020 prim.100mm dl.cca 200mm B3 17,000
99 | K |998764101 Presun hmot pro konstrukce klempifskeé v " 0,040' 1.000,00

objektech v do 6 m
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,EC Typ Kad

Cena celkem
MJ  MnozZstyi J.cena [CZK
: [czk [CZK] ’
765 - Krytiny tvrdé 12 500,00
yme i ahrobku - b
[100 K |X 7650-010 Vyména krytiny nhrobku - bobrovka do malty | 12,500 1.000,00 12 500,00
| (5 kusl)
767 - Konstrukce zamecnické 19 378,40
Osazeni vrat a vratek k oploceni na sloupky |
‘ 101 K (348101120 20&né neba betonové plochy do 4 m2 kus 1,000 4000,00 4 000,00’
R ani 3 k opli i
102| K [966073811 mc’;ebram vk yrdtek koplocent plach 96 6 | 1,000 1500,00 1500,00
0] A brank inki a 1900/ .
103 K |X 7670-020 Zfelwa R PR YRl TI00A m pezy 39,124 350,00 13 693,40
"Trubka 36/3mm" (1,9+1,3)*2*2,45 15,680
"Trubka 30/3mm" 1,228*5*2,1 12,894
"Trubka 20/2mm” 1,228*6*1,1 8,105
"Kotvy a spoj. material - 15% ;" 36,679/15 2,445
104] K [x7670-030 Odvoz a likvidace demantované branky t 0,210 500,00] 105,00]
s = ImeEnicka .
105‘ K 998767102 Frgsun hmot pro zamecnické konstrukce v . 0,040 2 000,00 80,00
|objektech vdo 12 m
783 - Natéry 988,00
I — — .
106 K 783221121 Natéry syntetické KDK barva drazii matnj m2 4,940 200,00) 988,00|
[ povrch 1x antikorozni, 1x zékladni, 1x email | |
"Z1" 1,9*1,3%2 4,940
VRN 80 371,40
VRN - VRN 80 371,40
107| K |07 Zafizeni staveniité t 208,307 150,00 31 246,05
108 K |15 Pnp!lafelf za z\fysenou pracnost na pamatkoveé " 208,307 50,00 10 415,35
chranéném objektu
i B — s
109 K |X VRN 010 Restauratorsky a archeologicky dohled véetné | 79,000 490,00 18.710,00,
restauratorské zpravy | ‘
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Gpravy hrbitovni zdi, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice
Objekt: Cast 2 - parcela €. 1131/1 a 1128/1
Misto: Datum:
Objednavatel: ek
Mésto Strakonice DIC:
Zhotovitel: 1¢:
SABBIA s.r.0. Neumannova 158, Prachatice 38301 pic:
Projektant: 1¢:
Ing. Milos Polanka DIC:
Zpracovatel: IC:
Pavel Hrba DIC:
Néklady z rozpoctu 1 296 879,37
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 1296 879,37
DPH zakladnf 21,00% ze 1296 879,37 272 344,70
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1569 224,07
Projektant ’Tpracovatal
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavebni Upravy hrbitovni zdi, hrbitov u kostela sv.

Objekt: Cast 2 - parcela €. 1131/1 a 1128/1

Misto: Datum:

Objednavatel: Mésto Strakonice Projektant:

Zhotovitel: SABBIA s.r.0. Neumnannova 158, Prachatice 38301Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV

001 - Zemni prace
0015 - Sadové lpravy
003 - Svislé konstrukce
004 - Vodorovné konstrukce
006 - Upravy povrchu
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce
009 - Ostatni konstrukce a prace
0096 - Bouraci prace
0098 - Presun hmot HSV
PSV
767 - Konstrukce zamecnickeé
783 - Natéry
VRN
VRN - VRN

Celkové naklady za stavbu
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Véclava, Strakonice

Ing. Milo$ Polanka
Pavel Hrba

Cena celkem [CZK]

1296 879,37

1 248 037,55
47 767,59

163 884,37

116 983,70

10 223,89

706 170,13

9 894,60

29 872,01

123 520,06
39721,20

26 585,42

17 000,00
9 585,42

22 256,40
22 256,40

1296 879,37



ROZPOCET

Stavba: Stavebni Gpravy hrbitovni zdi, hibitov u kostela sv. Vaclava, Strakonice
Objekt: Cast 2 - parcela ¢. 1131/1 a 1128/1
Misto: Datum:
Objednavatel: Mésto Strakonice Projektant: Ing. Milo§ Polanka
Zhotovitel: SABBIA s.r.0. Neumannova 158, Prachatice 38301Zpracovatel: Pavel Hrba
. : o 3 i Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu 1296 879,37
HSV 1 248 037,55
001 - Zemni prace 47 767,59
dstranéni krovi U primé&ru k
5 | & lnszoeror QdStrancni dovinastromil priméry kmeneda’ T 1 477,518 39,00] 18 623,20
L | 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 | : | |
"v.€.3" 61,9°2 123,800
"v.E.4" 71,472 142,940
"v.6.8" 3*2 6,000
“v.€.10" 71,7*1,5 107,550
"v.&. 11" 48,6142 97,228
T T3 r > i W
Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horning
2 | K [122201101 ’tF_ i A0 o m3 5,820 135,00 785,70
"v.C.4" (5,3+1,1)/2°0,5*3/2+8*0,3/2*3/2 4,200
"v.C.10" 3,6%0,6/2*3/2 1,620
= I RS 7
t
3| K |162201102 Vadorovng peetnistent.do S0 i vykopki 2 m3 9,060 35,40 320,72
horniny tf. 1 az 4
"PFemisténi vykopku na meziskladku a zpét" 9.060
5,82+3,24 ’
| 4 | K J1e7101101 |Nakladan{ vykopku z hornin t7. 1 a7 4 do 100 m3 | m3 | 5,820] 171,00 995,22 |
"Na zasypy - ast 2" 3,24 3,240
" East 12,58 2,580
Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych a
5| K [171102112 sypkych do nasypl zhutnénych mimo aktivni m3 3,240 65,50 212,22
zonu .
"v.&. 11" (17+10)*0,3*(0,3+0,5)/2 3,240
I 6 | K 171151101 Hutne'm’boku nasypu pro jakykoliv sklon a miru ' e 21,600 28,60 617,76
zhutnéni svahu
"v.&. 11" (17+10)°0,8 21,600
| 7 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky | m3 | 5,820| 15,80/ 91,96
"Premisténi vykopku na meziskladku" 5,82 5,820
8 | K |182201101 Svahovani nasyp(i m2 21,600/ 36,90] 797,04
9 | K |X0010-010 Qdstrancat brettane papinaveéio za zdiva m2 124,461J 50,00[ 6 223,05’
v¢.korenu
"viE.3"
((1,6+1,2)/2+0,7)*23+(4,264+3+11,78)*1,7 80,470
"v.C.4" (027+134,518+53,019+37,371)*0,15 37,786
"v.C.8" 1,2*5 6,000
110 [ K [x0010-020 |Odvoz a likvidace odstranénych kiovin | m2 | 477,518] 40,00] 19 100,72
0015 - Sadové Upravy 163 884,37
Priplatek k obsypu abjektu sypaninou uloZzenou |
225,00 18 285,30
" i R (et do 30 m od kraje objektu za prohozeni sypaniny s 41,200 l &
"Katrovani ornice" (771,36+41,322)*0,1 81,268
121 & l1a1411131 ZalozZeni parkc?v?ho travniku vysevem plochy do m2 771,360 30,00 23 140,80
1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5

"v.C.3" 61,82*2 123,640
v.C.4" 71,47*2 142,940
"v.€.5" 15,87*2 31,740
"v.C.8" 76,96*2 153,920
"v.€.9" (59,07-5,24)2 107,660
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Cenacelkem |

| PC T Kod Popis MJ Zstvi  J.cena [CZK
EL vp p ’ MnoZstvi [CZK] [CZK]
Wi 107 71,742 143,400
"v.C.11" 48,614*(1,1+0,3) 68,060
|ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do \ o]
‘ 13 ‘ K ‘181411132 1’1000 Fi2 v Evahii dE 1% m2 41,322’ 28,00 1 157,02i
"Viz. svahovani" 21,6 21,600
"v.£.11" 48,614*0,85-21,6 19,722
[74 | # |005724200 |osivo smés travni parkovd okrasnd kg 24,380 | 250,00 6095,@
(771,36+41,322)0,03 24,380
[ Rozprostfent ornice pl do 500 m2 v roviné nebo
[ 151 K 181301101 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 771,360 29,30 22 600,85
Rozprostfeni ornice pl do 500 m2 ve svahu pres
16 | K 182301121 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 41,322 42,80 1768,58
Chemické odpleveleni pfed zalozenim kultury
17 | K 1184802111 nad 20 m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu | m2 812,682 10,00 8 126,82
do 1:5
771,36+41,322 812,682
TR S s 3 ’ —
18| K |184911421 utéovani rostlin kirou tl. do 0,1 m v roving a m2 71,200 80,00 5 696,00
svahu do 1:5
"Pod vysadbu bfeétanu a pfisavniku” 89*0,8 71,200
|19 [ M [103911000 kiira muléovaci VL | m3 7,120 1.000,00 7 120,00 |
71,201 7,120
|20 K [D+#0015-020  |Folie proti proristani kofend [ m 19,000 40,00] 760,00]
21| K |SPC0015-020  |Nakup ornice | m3 81,268 500,00 40 634,00
(771,36+41,322)*0,1 81,268
PR s o 5
22| K 1X0015-020.1 odavka, vysadba a ojetfeni strom( Javor - 9,000 500,00 4 500’00}
Babyka
Dodavka, vysadb Setfeni kefll brect
23| K |X0015-030 Do, isadla & oSeHiRnT Kertt brestan ks 150,000 120,00 18 000,00
popinavého
- = e
24| K X 0015-040 Docfa}.rk’a, vysadba a odetfeni kefu pfisavniku s 50,000 120,00 6 000,00
‘ trojcipéha
003 - Svislé konstrukce 116 983,70
EonT i - - s
25| K 316231211 Ukonceni vrstvy z cihel plnjch ostre palenjch [ 24,395 2 000,00 48 790,00
naplocho na MVC véetné sparovani
“v.C.11" 24395
(6,95+5,78+14,63+T,639+D,31+1,761+3,78)“G,7 z
‘ Ukangeni vrstvy z CP ostfe palenych naplocho ‘
I i B .‘316231260){ na MVC vEetné sparovani, bez dodéavky cihel m2 39,018 e 2536140
“v.¢.3" (61,82-6,08)*0,7 39,018
[27] k 317321016 [Rimsy 2di a vald ze ZB tF. C 16/20 IEE 1,172] 3 500,00] 4102,00
"v.C.8"
(4,7+4,61+5,23+4,8+4,95+4,8+4,53)*(0,06+0,11) 1,172
120,41
28| K (317353111 AedReni funsiedi el pHmjch, zatomenye | 6,724 250,00 1 681,00
nebo zakrivenych zfizeni
"v.c.8"
(4,7+4,61+5,23+4,8+4,95+4,8+4,53)*(0,06*2+0,0 6,724
4*2)
29| K (317353112 Bedn=nt ims adUR vald pifoych. zalomenjely |, 6,724 80,00 537,92
nebo zakrivenych odstranéni
30| K |319201321 Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm iri 32,982’ 190,00 6 266,58
maltou
"v.€.10 - vnitini strana - predpoklad 1/3"
(22,08*1,25+17,73*(1,55+1,3)/2+31,89*(1,59+1,3 32,982
)/2)/3
Oprava zdiva z lomového kamene opérnych zdi
0
31| K i327212345x do 3 m3 obkladniho m3 3,336 6 500,00 21 684,00
"v.€.3 - 6% plochy" (66,75+75,068)*0,25%0,06 2,127
"v.E.11 - 6% 80,624%0,25%0,06 1,209
32| K |327213345x E I e s m3 1,317 6 500,00 8 560,50
opernych zdi kvadrové s vysparovanim
"v.C.4" 1,6%0,6*0,555 0,533
"v.€.11 - dozdéni pod hlavu"
(6,95+5,78+14,63+1,639+0,31+1,761+3,78)*0,15* 0,784

0,15
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g ; _ Cena celkem
’;C Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] (CZK] ]
004 - Vodorovné konstrukce 10 223,89
| 33 Kk [417321313 [ Ztuiujici pasy a vénce ze 2B tF. C 16/20 [ m3 | 1,400| 3500,00] 4 900,00
"v.&. 11" 1,4 1,400
[34] K |417351115 | Zfizeni bednéni ztuzujicich vénci | m2 | 9,333] 250,00] 2333,25|
"v.&.11" 1,4/0,3/0,1*0,1*2 9,333
35| K 417351116 Odstranéni bedn&ni ztuzujicich véncl m2 9,333| 80,00 746,@
T T R ek -
16 | K |417361221 VthE.lZ zZtuzujicich pasu a véncl betonarskou " 0,019 34 000,00 646,00
oceli 10 216 T
"v.¢. 11" 18,65/1000 0,019
Vyztuz ztuzujicich past a véncu betonarskou | ]
37| K |417361821 . t 0,047 34 000,00 1 598,00}
oceli 10 505 L |
"v.¢.11" 47,4/1000 0,047
006 - Upravy povrchu 706 170,13
e - — - ;
38 ] K |622411121x Bawervu VHEJSI om:tky stsn dvojnasobné do - 1 567,528 175,00 274 317,40‘
| stupné slozitosti Il do tii barev |
"Viz.omitka hlazend” -
278,763+359,923+145,878+42,765 827,359
" Viz.omitka hazena” 7,089+333,743+243,675 584,507
"Viz.omitka |zici hlazend” 155,692 155,692
s z ~ Yo L v 7 i T
19 ‘ . [idsaaitin Vn&j%i omitka stén a 3titd vapenna hazena (s | L 7,089 290,00 2 055,81
‘ trochou cementu) |
"v.6.3" 4,17"1,7 7,089
T v vt 7 v n TR T =
ki
\ 40| K |622421121% VinEji omitha stén vépenn (Zici rovand (s m2 155,692 290,00 45 150,68
| trochou cementu) | | i
"\’.E‘ 3“
(22,24+1,6)"(1,6+1 ,15)/2+(1 ,55+3,66+5,54+16,9 75,068
8)*(1,3+1,75)/2
"v.C.11"
(6,95+5,78+14,63)*(1,68+1 ,71)/2+(1,639+0,31+1 80,624
,761+3,78+10,28+1,1)*(1 ,71+1,92)/2
r v v 0 - Yo ® ] v h[ k‘ 1
4| K |622421131x Vnéj¥i omitka stén a Stitl vapenna hladka m2 | 278,763 290,00 80 841,27
slozitosti Il |
V.63
13,66‘(1,7+1,5)i2+1,43"1,5+2,11*(1,6+1,8).’2+4, 33,552
26*(1,5+1,3)/2
4,264*1,2+3*1,5+11,78"1,4 26,109
"y.E.4 - nahrobek bez omitky" (0,6+0,3)*0,3 0,270
"v.£.5 - sokl” 15,87*0,3/2+15,87°0,3 7,142
"v.C.6 - sokl”
(0,45+0,56)*0,3+(1 ,065+0,56)*2*0,4+0,56°0,4+(4, 10,262
67'(D,4+0,5)/2+5,29'(0,3+U,5)!2)‘2
(4,71‘(0,3+0,5)f2+4,44‘(0,1+0,4)!2+3,939'(0,3+ 15 467
0,45)/?_+3,678'(0,25+0,45)!2+5,009'(0,25+O,45) ’
12)*2
(4,995%(0,1 5+0,25)12+4,997"(0,2+0,05).’2+5,208‘ 7,016
0,2.’21-5,038'0,2.'2+4,298‘(0,1+0,3)."2)"2
(5,247‘0,15!21-4,6*(0,1+{J,25)i2)*2 2,922
"v.C.8 - sokl” 11.170
8*(0,45+0,1 )+7,2‘0,35!2+11,6‘(0,35+0,6]!2 1
“v.€.10 - vnitini strana”
22,08%1,25+17,73*(1,55+1 ,3)/2+31,89%(1,59+1,3) 98,946
/2
"v.&.11 - vnitini strana” (48,65-
2,42)*(1,1+1,5)/2+2,42*2,4 6n, 307
Oprava vngjsich omitek MV hazena Clenitosti |
90,0 30 036,9
1 42 | K ‘622422111){ nebo |1 v rozsahu do 10 % m2 1 333,744\ 0 0 :)
"v.E.6"
(0,45+1,065+0,56°2+65,588)°1,6+0,25*13*2"1,6 13,551
.67
1,198*1,9+(4,53*2+4,51 +4,54+4,58+4,57+4,32+4, 76,030
34+4,29)(1,4+1,6)/2+1 ,55*(4,33+4,34)
(0,49+0,17*2)*(1,9*9+1 o7 *2)+0,5%(0,4*4+0,38"3+ 19,667

0,51+0,2+0,35+0,1*3+0,12*3+0,1 3*3+0,14*3)

Strana 5z 10




. Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi  J.cena [CZK] [CZK]
i - — LN ]
0,17%(1,9+1,4) 0,561
"v.C.8"
33,81%1,55+43,1 5'1,5+0,49*(0,1 3+0,27+0,28+0,2 117,929

9+0,22+0,1 1+0,12*2+0,09)
Oprava vnéjiich omitek hlazenych MV ¢lenitosti
I nebo Il v rozsahu do 10 %
"V.€.7"

‘|43 K [622422121){

1,198'1,94(4,53'2+4,51+4,54+4,58+4,57+4, 3244, 76,030
34+4,29)%(1,4+1,6)/2+1,55%(4,3344,34)
(0,49+0,17°2)"(1,9°9+1,71°2) 17,032
V.&.8 - 2divo” (43,15-0,47+2-0, 48-
0,49"6)*1,52+(0,472+0,48+0,49°6)*1 71 66,416
0,5°(0,13'2+0,27+0,28+0,29+0,22+0,11+0,12°8+0

1,270
,15)
"« sokl"
7,7°0,5+13'0,4543,8°0,5+7,440,4+.4,5°(0,240,4) 23,110
2+18'0,4
"v.2.9"
8,89"1,548,43"1,4¢8,36"1,3+8,36"1,25+8, 3515+ 62,228
2,18*1,49
"v.€.10"
(2,08+11,82)°1,59+(8,18+17,73+31,89)*1,55+3, 6+ 113,837

0,25+1,69*0,35+1 ,87*0,35
EfRich omitel W TGed e
62242221?)( Oprava vnéjsich omitek MV hazena Elenitosti I

nebo Il v rozsahu do 20 %
v.C.4" (71,47-

0,49*15)*1 »79+(0,49+0,075%2)*(1 1 78*241,9*10+1, 132,548
77°2+41,67)
0,33'(0,45‘10+0,12‘11+0,15) 1,970

"v.C.6" (0,45+1,065+0,56‘2+65,588)'1,6
Oprava vnéjiich omitek hlazenych MV Zlenitosti
I nebo Il v rozsahu do 20 %
"v.€.4 - bez nahrobkd" ((71,47-
0,49‘15}*1,79*(0,49+0,075’2)‘(1,78‘2+1,9*10+1, 53,019
77°2+1,67))*0,4

"v.C.9 - vn&jsi strana”
0,56“’1,6+5,4‘(1,3+1,55}/2+3,3‘1,55
"= vnitfni strang”

8,89*1,5+8,43*1 14+8,36*1,3+8,36*1 ,25+8,35*1 5+ 63,068
2,18’1,49+0,56‘1,5

109,157

622422221x

130,00 18 964,14

13,706

8,25'1,3+0,15‘(1,5*4+1+1,4'3+0,94+1,31"3+0,9+ 16,085
1,31"340,89+1,57*3+1 ,49"2+1,25%5)
Oprava vnéjiich omitek hlazenych MV Elenitosti
| nebo Il v rozsahu do 50 %

"v.&.3 - zadni strana - nahrobky*

2*0,2+1,4°0,15+1,4°0,5/2 R.260
"~ hibitovni strana - nahrobky"
1,89*2+1,4*0,15+1 ,4'0,5/2+1,92%1 ,7+(1,51+0,06* 10,538
2)'1,8
(0,95+0,06"2)‘1,7+1,6‘1,5+1,5‘1,5+1,7'1,4 8,849
"v.€.11 - nahrobek” 1,761*0,2 0,352
"- zed"- vnéjsi strana” 2,42*2,92 7,066
"~ vnitrni strana - nahrobky" 15 15,000
Vyspraveni celoploiné cementovou maltou
47 | K 622111111 vnéjsich stén betonovych nebo m2 42,809 350,00 14 983,15
Zelezobetonovych _ -
"v..5 - sokl" 15,87*0,3/2+1 5,87*0,3 7,142
"v.C.6 - sokl” 35,667 35,667

28 032,60

Postfik vnéjii omitky cementove lZici
"v.€.5 - sokl" 1‘5,87"0,3!2+15,87‘0,3

K [622459141x

7,142

"v.C.6 - sokl" 35,667 35,667
W.C.7 (10%)" 96,258*0,1 9,626
"v.C.8 - sokl" 11,170
8‘(0,45+0,1)+7,2‘0,35/2+11,6‘(0,35+0,6Jf2 ’

"v.¢.9 (20%)" 79,153*0,2 15,831
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Cena celkem

‘ PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] |
"y.€.10 - vnitfni strana”
22,08*1,25+17,73*(1,55+1,3)/2+31,89%(1,59+1,3) 98,946
12
"v.8.12 - rampa" 2,974*(1,25+0,6)+1,25*1,2*2 8,502
P ‘622335202 Oprava cementové Ekrabané omitky vné&jsich \ m [ 29,579 180,00 . 324,22!
stén v rozsahu do 30% ‘ | |
"v.¢.5" 15,87*1,65+2,59*1,82-0,6°0,4-0,7*1,2-
0,406 29,579
[ Ochranny natér silikonovy hydrofobizacni { \
| 50| K |622612101 jednonasobny vnéjiich stén z pohledového m2 193,999 280,00 54 319,72
‘ betonu ruéné | l - _i
"y.C.4 - bet.hlava" (71,47-
0,49*15)*(0,41+0,04*2)+(0,55*0,56+0,04*(0,55+0, 37,371
56)*2)*15
"v.C.6"
(0,45+1,065+65,588)*(0,31+0,03+0,06)+0,25%0,2 28,044
5*13+0,25*0,06*13*2
"v.6.7"
(0,708+4,53*2+4,51+4,54+4,58+4,57+4,32+4,34+ 26,282
4,29+4,33+4,34)*(0,41+0,06*2)
(0,55*0,57+0,06*(0,55+0,57)*2)*12 5,378
"v.€.8"
5,17*(0,41+0,06*2)+(0,56*0,57+0,06*(0,56+0,57)" 19,733
2)*9+33,81*(0,21+0,06+0,09)+0,16"0,65*7
"v.£.9"
44,57*(0,41+0,06+0,1)+9,26*(0,38+0,07+0,11)+0, 31,956
15*(0,5+0,1*2)*13
"v.¢.10"
22,08%(0,39+0,07+0,11)+0,5*0,15*5+(17,73+31,8 32,563
9-2,46-2,16-8,28-2,33)*(0,39+0,07+0,11)
"v.€.11" (10,28+1,1+2,42+0,33)*(0,697+0,1*2) 12,675
\ 51 1 K 628195001 GEtntadivafiebo betbau2df axdlapind m2 | 275,950 100,00 27 595,00
zapogetim oprav ruéné |
“v.¢.4 - vnéj3i strana - poskozena mista (20%)"
134,518°0,2 .04
"v.¢.4 - ndhrobek bez omitky” (0,6+0,3)*0,3 0,270
"v.C.4 - bet.hlava” (71,47-
0,49*15)*(0,41+0,04*2)+(0,55*0,56+0,04*(0,55+0, 37,371
56)*2)*15
" v.C.6 (10%) ;"
((0,45+1,065+0,56*2+65,588)"1,6+0,25"13"2*1,6) 11,956
*0,1
"v.C.6 (20%)"
(0,45+1,065+0,56*2+65,588)"1,6°0,2 21,831
"v.C.6 - bet.hlava"
(0,45+1,065+65,588)*(0,31+0,03+0,06)+0,25*0,2 28,044
5*13+0,25*0,06*13*2
"v.C.7 (5%)" 93,061*0,05 4,653
"v.C.7 - bet.hlava"
(0,708+4,53*2+4,51+4,54+4,58+4,57+4,32+4,34+ 26,282
4,29+4,33+4,34)"(0,41+0,06*2)
(0,55*0,57+0,06*(0,55+0,57)*2)"12 5,375
"v.¢.8 - bet.hlava" 19,733 19,733
"v.E.8 - sokl" 11.170
8*(0,45+0,1)+7,2*0,35/2+11 ,6*(0,35+0,6)/2 ’
"v.€.9 - bet.hlava"
44,57*(0,41+0,06+0,1)+9,26*(0,38+0,07+0,11)+0, 31,956
15*(0,5+0,1*2)*13
"v.€.9 - zdivo - 5%"
(8,89*1,5+8,43"1,4+8,36*1,3+8,36*1,25+8,351,5 3,11
+2,18"1,49)*0,05
v.€.9 - zdivo 15% . 2,056
(0,56*1,6+5,4*(1,3+1,55)/2+3,3 1,55)*0,15
"v.€.10 - bet.hlava”
0,5%0,15*5+(22,08+17,73+31,89-2,46-2,16-8,28- 32,563
2,33)*(0,39+0,07+0,11)
“v.€.11 - bet.hlava"
(10,28+1,142,42+0,33)*(0,697+0,1°2) 12,675
B K ‘628635221 Sparovani starého zdiva kvadrového zdi a valu — 600,00¥ 36 485,40

cementovou maltou hl do 100 mm

60,809
|
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Cena celkem
[CZK]

Popis M) Mnozstvi  J.cena [CZK]

“y.€.4 - sokl - predpoklad 50% oboustranng”
(2,5"0,2+3,7“G,33+4,5"0,37."4+4,5‘0,34+4"0,3)I2

4,95‘(0,33+0,1Z)!2+5,01*(0,47+0,25)/2+4,98’(0, 9,214
57+0,4)12+5*(0,7+0,2)IZ+5,02'(0,5+0,15)!2
*v.&.7 - sokl - predpoklad 50% oboustranné”

6,3*0,35/2*2/2 L
"y.&.8 - sokl - 50% oboustranné”

(11 ,3"(0,35+0,7)/2+3,05*(0,4+0,6)/?.+1 1,3*0,25+ 5,294
3,05%0,1)/2

"y.&.9 - 50%"

(8,89*({},5+0,9)12+8,43*(0,5+B,9)!2+8,36*(0,5+1) 12,332
!2+8,36‘(0,6+0,9)i2).’2

{8,35’(0,15+0,4}IZ+3,4*0,5/2)12 1,573
{5,4‘(0,5+G,8)!2+8,43‘(0,3+0,7).’2+8,36'(0,4+0,8 10,445
)/2+8,36‘(0,5+0,9)/2+B,35‘({J,15+0,4)IZ)IZ

"y.¢.10 - 50%"

(4,2'(0,45+D,15).’2+9,6‘0,15+8,1'(0,15+0,4)!2+8 7,234
,6*(0,75+0,6)1’2+8,3‘(0,6+0,3}!2)!2
(16,6‘(0,95+0,3)l2+‘:5,B‘O,E:IZ+B'U,3I2+7'U,2/2) 8,508

2
Zafiznuti omitky nad terénem

53] K |X 0060-010 60,00 o 8 691,24

"v.€.3" (61,82-6,05)"2-4,17-1,89-1,92-1,51-0,95-

1,6-1,5-1,7 96,240

"v.C.11" 48,614 48,614
Oprava kryci konstrukce nahrobkl
v.2.3 ;" (0,4+0,3+0,9)"2
"w.&.11" 1,761 1,761
Penetrace betonového soklu, nebo zdiva pod
novou omitku

K |X 0060-020

X 0060-030

3370,22

v &5 - sokl' 15,87°0,3/2+15,87°0,3 7,142
w.E.6 - sokl” 35,667 35,667
2.6 (10%)"

((0,45+1,065+0,56°2+65,588)'1,6+0,2513°2°1,6) 11,956
0,1

"y.E.6 (20%)°

(0,45+1,065+0,56°2+65,588)"1,6°0,2 21,83
.27 (5%)" 93,06140,05 4,653
“y.2.9 - zdivo - 5%"

(8,89°1,5+8,43"1,4+8,36"1,3+8,36"1,25+8,35°1,5 3,111

+2,18*1,49)*0,05
"v.£.9 - zdivo 15%"

(0,56*1,6+5,4*(1,3+1 ,55)/2+3,3"1,55)"0,15 2,036

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 894,60

Vyrovnavaci potér zdiva tl do 50 mm 2 MC 15 i m 200,00 5 894,60

hlazeny dfevénym hladitkem

56 | K (632451024

w.E.3" (61,82-6,08)'0,7 39,018
Vv.EA1"
(6,95+5,78+14,63+1,639+0,31+1,761 +3,78)*(0,6- 10,455
0,3)
009 - Ostatni konstrukce a prace 29 872,01

Legeni pomocneé pro objekty pozemnich staveb s
lefefiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150
kg/m2

"y.8.4" 71,47*1,1
“y.&.6 - pouze CasteCng”

K 1949101111

78,617

(0,45+1,065+0,56*4+65,588)°2"1,2/4 414806
".&.7 - pouze Eastecng” 55,388°2*1,2/4 33,233
"y.E.8 - vnéjdi strana” 79,96*1,2 95,952
"y.£.9 - vnéjii strana” (44,57-2,18+3)'1 ] 54,468
"v.&.10 - vnéjsi strana” 71 ;77314412 64,530
"y.€.11 - vn&jdi strana” 48,614"1,2 58,337

Strana 8 z 10



pe Typ ; Cena celkem

Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

0096 - Bouraci prace
Bouréni zdiva nadzakladového kamenného na

123 520,06

962022391 MV nebo MVC m3 4,653 700,00
"v.E.3 - 6% plochy” (66,75+75,068)‘G,25‘0,06 2,127
"v.C.4" 1,6*0,6*0,555 0,533
"v.C. 11 - 6%" 80,624*0,25%0,06 1,209
"v.€.11 - dozdéni pod hlavu”
(6,95+5,78+14,63+1,639+0,31+1,761+3,78}'0,T5" 0,784
0,15

Bourani zdiva z cihel palenych nebo
vapenopiskovych na MV nebo MYC
"v.C.4 - sokl" 1,6"0,6"0,555 0,533
Bouranf betonové hlavy zdiva prifezu do 0,10
m2
"v.C.8"
(4,7+4,61+5,23+4,8+4,95+4,8+4,53)‘(0,06+0,1 1) 1,172
/20,41

Bourani cihelné hlavy zdi k opétnému pouziti
"v.C.11"

(6,95+5,78+14,63+1 ,639+0,31+1,761 +3,78)*0,7
PFisekani ploiné zdiva z cihel palenych na MV
nebo MVC tl do 100 mm
"v.€.10 - vnitfni strana - 1/3"
(22,08"1,25+‘!7,73"(1,55+1,3}/2+31,89*(1,59+1,3 32,982
y/2)73

Otlugeni vnéjsich omitek MV nebo MVC praceli
v rozsahu do 10 %
"Viz.omitky" 333,743+354,177
Otlugeni vnéjEich omitek MV nebo MVC pr
v rozsahu do 20 %
"Viz.omitky" 243,675+145,878 389,553
Otluceni vnéjsich omitek MV nebo MVC praceli
v rozsahu do 50 % ‘
"Viz.omitky" 42,765 42,765
Otluceni vnéjiich omitek MV nebo MVC priceli
v rozsahu do 100 %

K 1962032231

K 964051111

1] K [965031121

63 97801 5321

K 978015331

65| K
b o

K 967031732

Ucel

25,00 9738,83
o

45,00| 1924,43

e

69,00 30 466,54

978015361

Vysekani a vy&istani spar zdiva kamenneho
rezného

Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
meziskladku do 1 km se sloZenim
"Bez vybouraného kamene” 59,894-11,633*0,9
PFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pFes 1 km
49,424*5

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych
hmot pro budovy v do 6 m s pouzitim
mechanizace
"Pfedpoklad 50%" 59,894/2 29,947
Nakladan{ suti na dopravni prostfedky pro
vodorovnou dopravu

Prebrani a ofi§téni vybouranych cihel hlavy zdi
Poplatek za uloZeni stavebni suti na skladku

247,120

70 | K (997013111

K 1997221611

K |X 0096-010
K 979093113x

0098 - Pfesun hmot HSV 39721,20
{Pfesun hmot pro samostatné zdi a valy zdené z [

74| K 998153131 cihel, kamene, tvarnic nebo manolitické v do 20 39721,20
m o

PSV 26 585,42
767 - Konstrukce zdme&nické 17 000,00

Odborna konzervace vijezdovych vrat, doplnéni
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Popis

Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem

783 - Natéry

Odstranéni natérd ze zame¢nickych konstrukei J

|o3krabanim | m

"v.C.6 - vrata a vratka" 1,495"1,9*2+4,07*1,9*2
"v.€.9 - vrata ;" 5,24'1,5*2

[N&téry syntetické KDK barva draséi matny
povrch 1x antikorozni, 1x zakladni, 1x email

“v.C.6 - vrata a vratka" 1,495%1,9*2+4,07*1 ,9%2
'v.£.9 - vrata" 5,24*1,5*2

Zarizeni stavenisté

PFiplatek za zvy3enou pracnost na pamatkoveé
chranéném objektu

Restauratorsky a archeologicky dohled had

[CZK] N
9 585,42
3,867] 60,00T i
21,147[
15,720
36,867‘! zoo,oo“ 7 373,_‘!
21,147
15,720
22 256,40
22 256,40
99,282 150,00 14 892,30
99,282 50,00 4 9647
6,000 400,00 2 4ooj
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