\ Cas{o smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DiLO

3 < Suzaviena podle ustanoveni § 2686 ve spojeni s § 2371 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sh.,

> u e

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "Obéansky zakonik™ nebo ,,OZ“)
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,Smlouva“)

L.
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
ICO: 00251810

DIC: CZ00251810

bankovni spojeni: CSOB
¢.uctu: 263417449/0300

zastupce ve vécech technickych a realizacnich: Jaroslav Houska

déle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: PP — servis Plzen s.r.o.

sidlo: U Velkého rybnika 688/35, 301 00 Plzen

statutarni zastupce: Petr Prochazka, jednatel

IC: 26322242

DIC: CZ26322242

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo uétu: 78-1616110237/0100

tel. ustf. 377 464 739, 777 224 213

fax: 377 464 739

zastupce ve vécech smluvnich: Petr Prochazka

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Petr Prochazka, Petr Monhart

déle jen zhotovitel

il
Predmeét a rozsah dila
21 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu ,, Stavebni upravy
zachoda letniho kina.“ Zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo, vyzvou k podéini nabidky a
projektovou dokumentaci zpracovanou Ing, Milo$em Polankou, projektovy atelier Pisecka 506, Strakonice.
2.2 Zhotovenim stavby se rozumi Upiné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokondeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukcei, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, zejména:
a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti b&éhem
vystavby;
b) zajidténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
stavby a zpé&tné pisemné pfedani jejich spravcum;
c) vyty¢eni stavby dle projektu opravnénym gecdetem jako dokladu ke kolaudaci —
souradnice dle zadavaci dokumentace;



d) zajisténi bezpecnosti véech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejména Cisténi znegisténych vozovek a piijezdovych cest, dodrzovani platnych piedpist;

€) zajisteni povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, vé. poplatki a
pfipadnych pokut za deli nes dohodnuty ¢as uzivani:

f) umisteni & premisténi dopravniho znageni, souvisegjiciho s provadénim stavby, dle
pfedpisi o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znadeni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, véetné umisténi a udrzby dopravniho znadeni po dobu
vystavby:

g) vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadeni kontrolnich méfeni a zkousek,

h) ostraha stavby a staveniété, péce o rozestavéneé objekty, jejich oSetfovani, zabezpeteni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatieni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenisti istotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, nedistoty vzniklé
provadénim praci. Doklady o zplsobu likvidace odpadd, vzniklych vystavbou jsou
soucasti dokladt, predavanych v ramci predani a pfevzeti stavby:

i) zfizeni a odstranéni zafizeni staveni&té véetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské
sité. Zahrnuje i zajisténi pfipadného stavebniho povoleni ¢&i jinych dokladi nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni staveni&té, ve. poplatkd;

j)  Géast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudaénim fizeni apod.;

k) zajisténi a kompletace nutnych zkougek a revizi dle platnych predpisti a CSN (pfipadné
jinyeh norem vztahujicich se k provad&nému dilu),

) zajisténi atest( a doklad(i o pozadovanych viastnostech vyrobkUl ke kolaudaci (dle zak. &.
22/1997 Sb., v platném znéni — prohlageni o shode) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosazeni piedepsané kvality a parametri;

m) dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélkd z piejimaciho a kolauda&niho fizeni
v dohodnutych terminech;

Pokud projektova dokumentace obsahuje pozadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména,
zviastni oznaceni podnik, zviastni oznaceni vyrobkd nebo obchodnich materiald, pfipousti
objednatel pouZiti i obdobnych feseni, za pfedpokladu dodrZeni minimainé stejnych nebo lepsich
pfedepsanych parametrl uvedenych v projektu. Tato obdobna feseni musi byt dolozena
pfedepsanymi parametry jako u vyrobkl uvedenych v projektu a predem odsouhlasena
objednatelem.

2.3.8mluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standarddam stavby -
pfislusnym statnim normam a predpistim CR a EU, které se stanovuji jako zavazné.

2.4. Stavba bude povazovana za dokonéenou, bude-li podepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila
odpovédnymi zastupci zhotovitele a objednatele.

L.
Doba plnéni

31, Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo 2.6.2014

3.2, Zhotovitel se zavazuije dilo dokonéit: 8.8.2014

3.3 Pokud zhotovitel dokonéi dilo pied dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit
dilo pfed sjednanou dobou,

.
Cena za dilo

4.1, Cena za kompletni touto smlouvou smiuvené dilo, definované v &l. Il., byla stanovena
dohodou smiuvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a doplikd
na zakladeé provedeného vybérového Fizeni dle zakona & 137/2006 Sb. v platném znéni dle
nabidky zhotovitele a &ini

Cena celkem véetné propagace bez DPH K& 901.745,- Ké
DPH celkem: KE 189.387,- Ké



Celkem vcetné DPH: K& 1.091.112,- Ké

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smiuvnich stran jako nejvyse pfipustna.

4.3 Vcené jsou zahrnuty i veSkeré naklady vynalozené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4, Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi piedpisy.

4.5, Ke zméné sjednané ceny muze dojit pouze na zakladé dohody obou smiuvnich stran.
Vy&e sjednané ceny mlze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného
pinéni;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutenosti, které nebyly v dobé sjednani smiouvy

znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Soucasti této smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymér objednatele, ktery tvofi
pfilohu €. 1 této smiouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpoctu v sobé& zahrnuji zejména:

e veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zplsobilého dila, jehoZ zhotoveni je
predmétem smlouvy,

o veskeré naklady pro zajisténi bezpeéné prace, ochrany materiall, soucéasti a dalich
predmétl pro realizaci dila,

e naklady na pfipomoci, pazeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetné poplatkl za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(, pfedepsané zkousky a atesty podle
pfisluénych pfedpisi nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

* naklady na ochranu dila az do pigjimky,

« naklady na Gpravu dockumentace vyvolanou zviastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

e naklady na zhotoveni a demontaZz zafizeni stavenisté a veskerych vykonl slouzicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.

e naklady na Uhradu specialistu pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potfebné.

47. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace je zhotovitel povinen provést
jejich prfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis formou zménového fizeni, jehoz
koneénym vystupem bude projednany a odsouhlaseny zménovy list, predlozit objednateli
k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadfit.

4.8. Zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného
obéma smiuvnimi stranami, jeZ maji byt provedeny navic, s odpoctem tech praci, jez maji byt
vypustény & nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoétl. Nelze-li zménu ceny vymezit
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s., Ize pouzit dohodnutych hodinovych sazeb.

V.
Platebni podminky

5.1, Smiluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, Zze pfedmeét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh. Pokud budou ke dni pfedani a prevzeti dila zjistény vady a nedodélky,
uhradi objednatel 90 % ceny dila , pozastavku ve vysi 10 % ceny dila uhradi objednatel po
odstranéni vad a nedodélkd.



5.2- Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatclem na zakladé skuteéného provedeni
vzajemn¢ odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek a zjist'ovacich protokoli.

5.3. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem po pfedani a prevzeti dila na
zakladé konegné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystavi zhotovitel do 10 dnd po
ukonéeni a pfevzeti pfedmétu dila.

54. Podkladem pro ahradu smiluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
darfiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich predpisu.

5.7. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 21 dnu po doruéeni
faktury objednateli.
5.8. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spifiovat tyto nalezitosti, a jejichz vécny

obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

Vi.
Podminky provadéni dila a omezujici podminky.

6.1. Smluveny pfedmeét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni. Stavenisté
je vyhrazeno plochou, ktera bude piesné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o predani
stavenisté.

6.1 Ke vstupu na staveni§t¢ v prubchu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpecnostnich piedpisii.

6.4 Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek die
pfisludnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestl, certifikatl, reviznich
zkouéek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZzeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uzivatelské standardy stavby.

B85 Objednatel je opravnén kontrolovat predmét dila na uréitém stupni jeho provadéni, v
kazdém pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dalSim pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipade je
zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné 2 pracovni dny pfedem k provedeni
kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, ¢i se nevyjadii do 2 pracovnich dni a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, mize zhotovitel pokratovat v realizaci smluveného dila.

6.7. Zhotovitel zajisti uzivani zdroju (elektiina, voda) nutnych k provedeni dila piné na své
naklady.
6.8. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.9. Smiuvni strany se dohodly, 2e pribéh provadéni dila a pinéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vé&cné, ¢asové a finanéni spoleénymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnl jsou povinni se Uéastnit povéfeni zastupci cobjednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o prib&hu véech kontrolnich dnl, udinénych zjisténich, pfijatych zavérech a
jeiich pinéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.

Vil
Smiluvni zavazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni$té do 7 kalendafnich dnl ode dne
podpisu smiouvy.

7.2. O pfedani staveniété vyhotovi objednatel zapis, ktery podepiSe opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.



i3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stfezeni stavenisté. Po dokon&eni dila dle €l. 11.7 smiouvy vyklidi do 5
kalendafnich dnu staveniété a pfeda ho pisemné objednateli.

7.4, Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté vdech zavad a naroku tfetich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace vrozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIl
Bezpeénost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

B.1. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipoZarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi predpisy.

IX.
Smiuvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, ze je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad vzniku Skody vysi min.1 mil. K&.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu U&innosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu na pojidténi na pfipadnou $kodu zplsobenou objednateli. Pojistnou smlouvu je

zhotovitel povinen kdykoliv na pozadani pfedlozit objednateli k nahlédnuti. Povinnost pojisténi se
v plné mife vztahuje také v piné mife na podzhotovitele.

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, zpracovanou Ing. MiloSem Polankou , projektovy atelier Pisecka 506 , Strakonice
kterou povazuje za Uplnou a spravnou.

94. Zhotovitel se zavazuje provést provéreni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poskozeni béhem prace na dile.

9.5, Zhotovitel si provéfil pfevzatou dokumentaci a nebude uplatfiovat zadné naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadéni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (subdodavatele), kromé
Casti dila, u nichz si objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfimé&fené k povaze a rozsahu
subdodavky.

9.8. Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli seznam jeho subdodavatell s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky.

9.9 Stavebni denik obsahuje Uvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZ i jména jejich povéfenych zastupci a zmény téchto udaju,
identifikaéni Udaje stavby podle projektu, piehled smiuv véetné dodatk, seznam dokladi a
Ufednich opatieni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a dopliik(, piehled
zkoudek) a denni zaznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéneého
zastupce objednatele k Géasti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace v takovém rozsahu a na svij naklad, aby
umoznil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje UEastnit se pracovnich jednéni a kontrolnich dnd. Pracovni jednani



budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravidelné jeden krat mési¢né, v pfipadé
potfeby i vkratSich intervalech. Zhotovitel =zajisti G€ast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis
o jednani, ktery pisemné pifeda vdem zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat na stavenisti (pracovisti) pfedpisy bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni pfedpisy s tim souvisici.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli $kody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu poskozeni majetku nebo prav
tfetich osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny platné zakonné predpisy, vyhlagky, nafizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k pfedmétu zakazky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné skody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvede doéasné uzivané plochy do plivodniho stavu.

9.16. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobill a stroji zidastnénych pfi stavbé.

9.17. Provozni, socidlni, pfipadne i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a udrzbu, likvidaci a Cisténi zatizeni stavenisté jsou soucasti
smiuvni ceny.

9.18. Opatieni z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatieni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné pfechodl pfes vykopy
a pfistupu do jiz existujicich objektd. Odpady vznikajici béhem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve
zneéni pozdéjsich piedpisti a v souladu s vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Dle zdkona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami (zakon o
ovzdusi) ve znéni pozdéjsich predpist nesmi byt pfi realizaci stavby piekroceny limity
znecistujicich latek a okoli nadmeérné zatézovano prachem, hlukem a zapachem.

9.19. Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohrozeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.20. Zhotovitel bude pfi realizaci predmétu pinéni pfedmétu této smlouvy postupovat s
odbornou pééi, bude respektovat dohody opravnénych zastupcl smiuvnich stran, rozhodnuti a
vyjadreni dotéenych organi statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit vliv na
predmét plnéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a soucéasti dohody bude
i zpUsob Gpravy ceny, piipadné terminu pinéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smlouvé.

9.21. Zhotovitel zabezpeéi vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfislusnou autorizaci ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjsich piedpish.

X. Komplexni vyzkouSeni

10.1.  Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, ze odpovédnost za
uspésny pribéh zkousek pfijima zhotovitel v rozsahu pfedmétu svého pinéni.

10.2.  Komplexnim vyzkoudenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smiuveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost fedeni projektu provedeni montaze, tak funkci stroju a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatel(
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standardu stavby.



10.3.  Pred ukonZenim komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovitel za Uéasti objednatele
provest pfipadna pfislusna méfeni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot pfedmétu
dila.

10.4. O ukonceni komplexniho vyzkouseni sepisi smiuvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Naklady nedspésného komplexniho vyzkousdeni z dilvodl na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkoudeni bude
neuspéSné z divodi na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkougeni
objednatel.

106 Pfipadné vady a nedodglky, které budou zji§tény b&hem komplexniho vyzkouseni, a za
néz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij néklad neprodiené pfi co
nejmensich prostojich, nejpozdéji vdak do 10 pracovnich dnd po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

Xl
Pfedani a prevzeti predmétu dila

11.1.  Predpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmétu dila zhotovitelem objednateli
je uspésné ukonéeni komplexniho vyzkouseni.

11.2.  Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace a podle platnych zakonnych piedpisti,
vyhlasek, nafizeni, norem a stavebnich &i jinych povoleni.

11.3.  Zhotovitel odpovida za to, Zze dokoncené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametr( stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrl obvyklych. Pfevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podminéno dosazenim véech predepsanych parametrd.

11.4.  Zhotovitel na sebe pfejiméa zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé&lk(, stejné tak za $kody
zplsobené svou &innosti zadavateli nebo tfeti osob& na majetku, tzn., 2e v ptipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdd, chodnikl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit.

11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, do predani
dila na sve naklady a provést Uklid véetné likvidace zafizeni stavenisté. Casti budov a pozemky,
jejichz upravy nejsou soucéasti dila, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonceni praci do pfedchoziho stavu.

11.6.  Objednatel pfebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O predani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéenych praci podepsany zastupci
obou smluvnich stran. V zapise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky dila.

11.7. O pfedani dila bude sepsan protokol, ktery podepidi opravnéni zastupci obou smluvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje predlozZit k protokolu jako jeho nedilnou souéast véechny souvisejici

doklady a to zejména;

- seznam stroju a zafizeni, které jsou sougasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Eeském jazyce;

- original stavebniho deniku(() a kopie zmé&novych listl;

- atesty, prohlaseni o shodée a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

- veskeré dalsi doklady pozadované ke kolaudaci nebo uvedené v &1. II této smlouvy.

Nedolozi-li zhotovitel siednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné piedani.

11.8.  Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyz v protokolu o odevzdani a pievzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpeinému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
0 odevzdani a pfevzeti dila. V protokolu o odevzdani a pievzeti dila bude rovnéz stanoven termin



odstranéni v ném uvedenych vad a nedodélkli a soupis provedenych zmén a odchylek od
projektu.

11.9. K pfevzeti vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny pfede dnem predani dila.

11.10.. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k prfedani a pfevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepievzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkl, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. DUvodem nepfevzeti dila mize byt pouze jeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrd, technickych a uZivatelskych
standardll stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zakona €. 137/2006 Sb. v platném znéni.

XIl.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaruéni doba zaina
bézet od data predani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o predani a
prevzeti pfedmétu dila a bude ¢init 60 mésica.

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé

12.3.  Zaruéni Ihita na dodavky stroju a technologickych zafizeni, na néZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem,
nejméné viak v délce 24 mésicl.

12.4. Zhotovitel odpovida za to, ze smiuvené dilo nema pravni vady.

12.5. Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyteéného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisté&né v zaruéni dobé&. V oznédmeni vadu popide nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na viastni naklady, neprodlené po
oznameni o vadé, maximalné viak ve |hité do 10 pracovnich dnl, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti Ih(tu delsi, a to bud vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Ujmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve Ihité podle bodu 6 tohoto &lanku bez zavazného divodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.8. Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vyménovanych dill, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opétovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dili a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napfi. pferusenim provozu)

12.9. Dvoji opakovani téze vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady
vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zplsobem
odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zplsobené nespravnou obsluhou nebo Gdrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a udrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je viak povinen
vady odstranit na zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlasené do konce
zaruéni Indty.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplsobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.



12.11. Na dily vyménované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zéruku, v puvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

12.12. Zaruéni doba se prodiuzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat.

12.13. Ke kazdé vadé oznamené objednatelem sepisi smiuvni strany protokol, v némz uvedou
zplisob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto élanku smiouvy.

12.14. Na zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihaté uvedené v bodu 6
tohoto élanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznava. V piipadé odstranéni vad, za néz nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

Xl
Vlastnické pravo k dilu a nebezpedi Skody

13.1.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v
platném znéni. Viastnictvi prejde na objednatele po dokonéeni dila tj. dle €Ll bod 2.7 této
smiouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpedi Skody na piedmétu dila az do okamziku piedani a pievzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné viastnictvi k pfedmétu dila a nebezpedi $kody na ném piechazi na objednatele
dnem pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila,

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smiuveného dila véetné $kod vzniklych Upinou nebo
¢asteénou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a $kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese $kodu na pifedmétu dila, kterou zplsobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIv.
Smluvni sankce a pokuty a bankavni zaruky

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 6.000 K& bez DPH za
kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s dokonceni dila.
14.2.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
- ve vysi 3.000 K& bez DPH za kazdy i zapotaty kalendaini den za kazdou vadu dila
zji$t&nou objednatelem v zaruéni dobé pokud ji neodstrani ve Ihité 14 dnd po oznameni o
vadé
- ve vy$i 3.000 K& bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s vyklizenim
stavenisté dle &l. 7.3,

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,06 % z fakturované
¢astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smiluvni
pokuta kompenzuje zhotoviteli Uroky z prodieni, které jiz nemohou byt vedle smluvni pokuty
uplatnény.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se
povazuje skutenost, Ze :



» zhotovitel bez pravniho divodu pferusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
del$i nez 15 pracovnich dnd

» zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimainé
predepsané technické specifikace, technické a uZivatelské standardy stavby specifikované
v projektove dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smiouvy.
zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce lil. Doba pinéni die této smlouvy
zhotovitel porusi ustanoveni &lanku IX. Smiuvni zavazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostfedkd.

15.3.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakazky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelné nabéhlych nakladi.

XVIL.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pievést sva prava nebo
zavazky z této smiouvy na jinou oscbu.

16.2. Tato smlouva muiZe byt zménéna nebo dopinéna vyluéné dohodou objednateie a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkd k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, neléinnym nebo nelpinym, nebude tim
dot€ena platnost nebo Gginnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. Smiuvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smiuvniho stavu, ktera se nejvice blizi Géelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti $koddm ze wv8ech naroki a
pozadavki vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit
potiebné licence.

16.5. Kazda smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéreni :

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta
b) technickych (TDI): Jaroslav Houska, Jaroslav Jenista

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Petr Prochazka
b) technickych: Petr Prochazka, Petr Monhart
c) stavbyvedouci: Petr Prochazka, Petr Monhart

Veskeré pisemnosti ve vé&ci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smiuvni vztah
obCanskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfislusnymi pravnimi pfedpisy
v dobé realizace dila.



16.8. Tato smilouva nabyva platnosti a Gginnosti dnen jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

16.9. Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiuv vedené
meéstem Strakonice, ktera bude vefejné pfistupnd a bude obsahovat udaje o smluvnich stranach,
pfedmétu smiouvy, Ciselné oznadeni této smiouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to véetné
véech pfipadnych pfiloh a dodatkl. Smiuvni strany prohladuji, 2e skutednosti, uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku
a udeéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalich podminek.

16.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne

...pod ¢&. usneseni

V Plzni dne 02.06.2014 AN VA—
hotovitel

Ve Strakonicich dne 02.06.2014

MESTO

Berakonice

Nedilnou pfilohu této smiouvy tvofi:

1) Ocenény soupis praci s vykazem vymér zhotovitele dle pfediozené nabidky pfi
hodnoceni zakazky.



