Cislo smlouvy zhotovitele : 201 508 Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 ve spojeni s § 2371 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "Ob&ansky zakonik*“ nebo ,,0Z¥)
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,,Smlouva®)

I
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mar. Bretislav Hrdli¢ka, starosta
ICO: 00251810

DIC: CZ00251810

bankovni spojeni: CSoOB

¢.uctu: 263417449/0300

zastupce ve vécech technickych a realizaénich: Jaroslav Houska

déle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: Stavebni spole¢nostH a T spol. sr.o
sidlo: Komenského 373, 386 01 Strakonice
statutarni zastupce: Ing.Hole¢ek Jan - jednatel

G 45023522

DIC: CZ45023522

bankovni spojeni: GE MONEY BANK

gislo uctu: 10204744/0600

zastupce ve vécech technickych: Ing.Hole¢ek Jan

déle jen zhotovitel

Il
Piedmét a rozsah dila
2.1. Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nasledujici dilo:
»MS Stavbaru é.p. 213 ,Strakonice — rekonstrukce soc. zafizeni
a) specifikované touto smlouvou o dilo, zadavaci dokumentaci na vybér zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Milosem Polankou.
b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

2.2 Zhotovenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, zejména:;
a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti behem
vystavby;
b) zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
stavby a zpétné pisemné pfedani jejich spravcim,;
c) vytyeni stavby dle projektu opravnénym geodetem jako dokladu ke kolaudaci;
d) zajisténi bezpetnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenidti a v okoli stavenisté,
zejmeéna Cisténi znecistenych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpist;
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zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatki a
pfipadnych pokut za del§i nez dohodnuty ¢as uzivani;

umisténi Ci pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle
predpist o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znacgeni, povoleni uzavirek
a stanoveni objizdnych tras, véetné& umisténi a udriby dopravniho znageni po dobu
vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek,

ostraha stavby a stavenisté, péte o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeéeni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat
na stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, necistoty vzniklé
provadeénim praci. Doklady o zpUsobu likvidace odpadd, vzniklych vystavbou jsou soucasti
dokladu, pfedavanych v ramci pfedani a pievzeti stavby;

respektovani podminek danych stavebnim zakonem — zejména: oznameni zahajeni praci,
pfizvani ke kontrole a protokolarnim pfedani po provedeni kfizeni, soub&hl u spravci siti
a vodoteci apod.;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté veetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrské
sité. Zahrnuje i zajidténi pfipadného stavebniho povoleni &i jinych dokladd nezbytnych
k zahajeni praci na zafizeni staveniété, vé. poplatkd;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim fizeni apod.;

zabezpeeni a pfedani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zakres do
podkladu katastraini mapy, podklad pro geometricky plan, vie ve vykresove i digitaini
formé;

zajisténi a kompletace nutnych zkou$ek a revizi dle platnych predpisti a CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu), véetné protokolil, zejména elektro,
zkousek, hutnéni pro komunikace, vodotésnost nadrzi a potrubi, povoleni organi statni
spravy pro nakladani s vodami apod., monitoring dle poZadavkl provozovatele zafizeni;
zajisténi atestdl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (dle zak. &.
22/1997 Sb., v platném znéni — prohladeni o shodé&) a ostatni doklady, kterymi bude
prokazano dosazZeni pfedepsané kvality a parametr(;

dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodé&lkil z pfejimaciho a kolaudaéniho fizeni
v dohodnutych terminech;

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

do projektové dokumentace schvalené stavebnim ufadem budou zfetelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimiz doslo v pribéhu zhotoveni dila, ktera bude zhotoviteli pfedana
nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti stavby ve dvou vyhotovenich.

ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén",

kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a piijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

a bude pfedana v poctu 2 paré (v tisténé podobé) a 2x v elektronické podobé na nosici
CD/DVD.

V pfipadech, kdy projekt dila (pfipadné i soupis praci s vykazem vymér) obsahuje

pozadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznaceni podnikil, zviastni
oznacgeni vyrobkd nebo obchodnich materiall, pripousti objednatel pouZiti i obdobnych fedeni, za
pfedpokladu dodrzeni minimainé stejnych nebo lep$ich pfedepsanych parametri uvedenych v
projektu. Tato obdobnd fefeni musi byt doloZena pfedepsanymi parametry jako u vyrobkl
uvedenych v projektu a pfedem odsouhlasena objednatelem.

2.5.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit dilo, stavebni a technologickou ¢ast predmétu dila

geologickemu sloZeni podloZf stavenisté | stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym sitim.

2.6.

Smiuveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardiim stavby -

pfislugnym statnim normam a predpistiim CR a EU , které se stanovuji jako zavazné.
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Dilo bude povaZovano za dokonéené bude-li:
podepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila odpovédnymi zastupci zhotovitele a
objednatele.



Il
Doba pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahgjit dilo : 1.7. 2015
Zhotovitel se zavazuje dilo dokoncit a pfedat do : 17.8. 2015
3.2. Pokud zhotovitel dokonéi dilo pfed dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel prevzit

dilo pfed sjednanou dobou.

Iv.
Cena za dilo

4.1, Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢&l. I, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a doplfik(
na zakladé provedeného vybérového fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

Cena celkem bez DPH 509 620,00 K¢&
DPH celkem: 107 020,00 K&
Celkem véetné DPH: 616 640,00 K&

4.2 Tato cena se sjednava dohodou smluvnich stran jako nejvy$e pfipustna.

4.3, Vcené jsou zahrnuty i veskeré naklady vynaloZzené zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

4.4. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi danovymi pfedpisy.

4.5, Ke zméné sjednané ceny muize dojit pouze na zakladé dohody obou smiluvnich stran.
Vyse sjednané ceny mizZe byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:
a) pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude

celkova nabidkova cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného
pinéni;
b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednani smlouvy

znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Soucasti teto smlouvy je ocenény soupis praci s vykazem vymér objednatele, ktery tvori
pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouzité pfi tvorbé rozpottu v sobé zahrnuji zejména:

o veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zpUsobilého dila, jehoZ zhotoveni je
pfedmétem smlouvy,

o veskeré naklady pro zajisténi bezpeéné prace, ochrany materiall, souéasti a dalich
predmétd pro realizaci dila,

» naklady na pfipomoci, pazeni, piesuny hmot a skladkovani, véetné poplatk(i za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkll, predepsané zkousky a atesty podle
pfislusnych pfedpisi nebo potfebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do piejimky,

e naklady na Upravu dokumentace vyvolanou zvlagtnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skutecného provedeni stavby,

e naklady na zhotoveni a demontaZ zafizeni stavenisté a veskerych vykoni slouZicich ke
zhotoveni dila a pro uzivani dila dale potfebnych.

e naklady na thradu specialistli pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potfebné.

4.7. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace /prace a dodavky nad ramec smlouvy/ nebo
meénéprace je zhotovitel povinen provést jejich piesny soupis véetné jejich ocenéni. Tento soupis



lzménovy list /, pfedloZi objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu
vyjadfit.

4.8. Pro ocenéni vicepraci budou pouzity jednotkové ceny uvedené vrozpoctu stavby
zhotovitele. Pokud rozpocet takové jednotkove ceny za jednotlivé polozky neobsahuje ,zhotovitel
provede ocenéni odsouhlaseneho soupisu stavebnich praci a dodavek nad ramec této smlouvy
podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s. platnych pro dané obdobi. Nelze-li zménu ceny
vymezit podle jednotkovych cen sborniku URS Praha, a.s. , lze pouzit vzajemné odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzajemné odsouhlasené R - polozky.

V.
Platebni podminky

51.  Smluvni strany se dohedly, Ze sjednana cena bude uhrazena objednatelem po pfedani a
prevzeti dila. ‘

5.2. Faktura za dilo bude uhrazena objednatelem na zékladé podepsaného protokolu o piedani
a pfevzeti dila. Fakturu vystavi zhotovitel do 5 dnl po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila (podpisu
pfedavaciho protokolu).

5.3. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdéjsich pfedpist.

5.7. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dnl po doruceni faktury objednateli.

5.8.  Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliovat pfedepsané nalezitosti, ve lhité
splatnosti vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

VL.
Podminky provadéni dila a omezujici podminky.

6.1. Smiuveny predmeét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét pinéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, kterd bude piesné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o
pfedani stavenisté.

6.2. Zhotovitel prib&h realizace dila zorganizuje tak, aby provoz MS byl realizaci dila co nejméné
narusovan.

6.3. Ke vstupu na stavenidté v pribéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby

objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpeénostnich
pfedpist.

6.4 Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
piislusnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestl, certifikatl, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. Rovnéz budou doloZeny doklady prokazujici technicke
specifikace a technické a uzivatelské standardy dila.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na uréitém stupni jeho provadéni, v
kazdem pfipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dal8im pracovnim postupu zakryto. V takovém pfipadé je
zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimainé 2 pracovni dny pifedem k provedeni
kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadfi do 2 pracovnich dni a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, mize zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.

6.7. Zhotovitel zajisti uZivani zdroju (elektfina,voda) nutnych k provedeni dila piné na sveé
naklady.



6.8. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve
vyhlasce ¢. 499/2008.

6.9. Smiuvni strany se dohodly, Ze pribéh provadéni dila a pinéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, casové a finanéni spole¢nymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnli jsou povinni se (&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvane osoby.

Zhotovitel povede o pribé&hu v8ech kontrolnich dnl, u¢inénych zjisténich, pfijatych zavérech a
jejich pInéni pisemné zdznamy. Pfijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.

VIL.
Smluvni zavazky objednatele

Tl Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté do 7 kalendarnich dnl ode dne
podpisu smlouvy.

7:2: O pfedani Staveniété vyhotovi objednatel zapis, ktery podepiSe opravnény zastupce
objednatele a po prevzeti stavenisté odpovédny zastupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i na pouzivané komunikaci a chodniku
a zajistit po dobu vystavby stfeZeni stavenisté. Po dokonéeni dila dle €l. 11.7 smlouvy vyklidi do 5
kalendarnich dnu staveni$té a preda ho pisemné objednateli.

7.4. Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté prosté vsech zavad a naroku tfetich osob tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace vrozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou a projektovou dokumentaci.

VIIL.
Bezpecnost, ochrana zdravi a pozarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajistovat v souladu s pfislusnymi platnymi bezpe€nostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi piedpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, 2e je opravnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy k provedeni
dila a je pojistén pro pfipad odpovédnosti za vznik §kody ve vysi min.1 mil. K&.

9.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu na pojisténi na pfipadnou $kodu zplsobenou objednateli nebo tfetim osobam.
Pojistnou smilouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na pozadani pfedloZit objednateli k nahlédnuti.
Povinnost pojisténi se v piné mife vztahuje také v pIné mife na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvadi, Ze kdatu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektove
dokumentace, kterou povazuje za Uplnou a spravnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto
siti a pfijme opatfeni zamezujici k jejich poskozeni b&hem prace na dile.

9.5, Zhotovitel si proveéfil pfevzatou dokumentaci a nebude uplatiovat Zadné naklady
vyplyvajici z rozdilu mezi pfedanym vykazem vymér a dokumentaci pro provadéni stavby.

9.6. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢&asti dila tfeti osobu (subdodavatelé), kromé
Casti dila, u nichz si objednatel vyhradil (pokud si je wvyhradil), Z2e nesmi byt plnéna
subdodavatelem. Zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.



9.8. Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli seznam jeho subdodavatelt s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich subdodavky. Objednatel si vyhrazuje schvaleni subdodavatell. V pfipadé,
Zze zhotovitel hodla pfi realizaci zménit subdodavatele prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pouzit subdodavatele s pozZadovanou kvalifikaci.
Objednatel je opravnén vyzadat si doklady prokazujici spinéni pozadované kvalifikace

9.9. Stavebni denik obsahuje uUvodni listy (zakladni list — nazev a sidlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakoZz i jména jejich povéfenych zastupcl a zmény té&chto (dajd,
identifikacni Udaje stavby podle projektu, pfehled smluv véetné dodatkl, seznam dokladl a
ufednich opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a doplfikl, pfehled
zkousek) a denni zaznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat opravnéného
zastupce objednatele k ucasti na kontrole pfed zakrytim. O kontrole a stavu zakryvanych
konstrukci provedou opravnéni zastupci obou smluvnich stran zapis do stavebniho deniku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedene kontroly a odsouhlaseni opravnénym zastupcem
objednatele, je povinen odkryt konstrukce a prace vtakovém rozsahu a na sv(j naklad, aby
umoznil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje U€astnit se pracovnich jednani a kontrolnich dnd. Pracovni jednani
budou organizovany technickym dozorem a budou probihat jednou tydné. Kontrolni dny budou
organizovany technickym dozorem objednatele a to pravidelné jeden krat mési¢ne, v pfipadé
potfeby i v kratSich intervalech. Zhotovitel =zajisti ucast stavbyvedouciho a zastupce
stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu. Objednatel pofizuje z kontroiniho dne zapis
o jednani, ktery pisemné pfeda vEem zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

9.12.  Zhotovitel se zavazuje dodrZovat na stavenisti (pracovisti) pfedpisy bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ostatni pravni pfedpisy s tim souvisici.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli Skody, které vznikly na majetku objednatele pfi
provadéni dila zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu poskozeni majetku nebo prav
tfetich osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny platné zakonné pfedpisy, vyhlasky, nafizeni,
normy a stavebni a jiné povoleni, které se vztahuji k predmétu zakazky.

9.15.  Zhotovitel vybuduje deponie materialu tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvede do¢asné uzZivané plochy do pivodniho stavu.

9.16. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti i na pfilehlych komunikacich pfi
vyjezdu automobill a strojii zi€astnénych pfi stavbé.

9.17. Provozni, socialni, pfipadné& i vyrobni zafizeni stavenisté si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovani, provoz a udrzbu, likvidaci a ¢isténi zafizeni stavenidté jsou soucasti
smiuvni ceny.

9.18. Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatfeni,
vyplyvajici z povahy praci, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel, véetné piechodl pfes vykopy
a pfistupu do jiz existujicich objektl. Odpady vznikajici béhem provadéni dila bude zhotovitel
likvidovat v souladu s pfislu§nymi pravnimi pfedpisy. Dle pravnich pfedpisi © ochrané& ovzdusi
pfed znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusdi) ve znéni pozdéjsich predpisi nesmi byt pfi realizaci
stavby prekroCeny limity znecistujicich latek a okoli nadmérné zatéZzovano prachem, hlukem a
zapachem..

9.19.  Zhotovitel provede opatfeni pro zabranéni ohrozeni a kontaminaci spodnich i povrchovych
vod napf. ropnymi a jinymi produkty.

9.20. Zhotovitel bude pfi realizaci pfedmétu plnéni predmétu této smlouvy postupovat s
odbornou péci, bude respektovat dohody opravné&nych zastupcl smluvnich stran, rozhodnuti a
vyjadfeni dotéenych organu statni spravy. Pokud tyto dohody a rozhodnuti budou mit viiv na
prfedmét plnéni nebo na termin dohotoveni, musi byt provedeny pisemné a soucésti dohody bude
i zpusob upravy ceny, pfipadné terminu plnéni. Takovato dohoda bude podkladem pro
vypracovani dodatku k této smlouvé.

9.21.  Zhotovitel zabezpeti vedeni realizace stavby fyzickou osobou s pfisludnou autorizaci ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
Znéni pozdéjsich predpisu.



9.22. Dohodou smluvnich stran se vyluCuje moznost postoupeni pohledavek zhotovitele vigi
objednateli z této smlouvy na tfeti osobu.

X. Komplexni vyzkouseni

10.1. Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
Uspésny prubéh zkousek pfijima zhotovitel v rozsahu predmétu svého plnéni.

10.2. Komplexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného pfedmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feSeni projektu provedeni montaze, tak funkci strojli a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazatell
uvedenych v projektové dokumentaci, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standard( stavby.

10.3.  Pfed ukoncenim komplexniho vyzkou$eni je povinen zhotovitel za Ucasti objednatele
provést pfipadna pfislusna méfeni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot pfedmétu
dila.

10.4. O ukon€eni komplexniho vyzkouSeni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Naklady neuspé&sSneho komplexniho vyzkouseni z divodl na strané zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokazaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouseni bude
nelsp&sné z divodl na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouSeni
objednatel.

10.6  Pfipadné vady a nedodélky, které budou zjistény b&hem komplexniho vyzkou$eni, a za
néz nese odpovednost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sv(j naklad neprodlené pfi co
nejmensdich prostojich, nejpozdéji véak do 10 pracovnich dni po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

10.7 Zhotovitel se zavazuje k sou€innosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimZ bude
osoba ur¢ena objednatelem.

XI.
Predani a prevzeti predmétu dila

11.1. Predpokladem a podminkou pfedani smiuveného piedmétu dila zhotovitelem objednateli
je uspésneé ukonceni komplexniho vyzkouseni.

11.2. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, ktera je pfilohou zadavaci
dokumentace. Dilo bude provedeno podle platnych zakonnych pfedpis(, vyhlasek, nafizeni,
norem a stavebnich &i jinych povoleni.

11.3. Zhotovitel odpovida za to, Zze dokoncené dilo bude funkéni a provozuschopné a bude
dosahovat parametrl stanovenych projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrl obvyklych. Pfevzeti dila jako celku je
ze strany objednatele podminéno dosazenim véech piedepsanych parametr.

11.4.  Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za Skody
zpUsobené svou &innosti zadavateli nebo tfeti osobé na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv
naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezd(, chodnik(, objektd, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢née
uhradit.

11.5.  Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitini prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani
dila na své naklady a provést uklid véetné likvidace zafizeni stavenits. Casti budov a pozemky,
jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dot&eny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonéeni praci do pfedchoziho stavu.

11.6. Objednatel pfebere provedené prace a dodavky na zakladé vyzvy zhotovitele. O pfedani
bude vyhotoven pisemny zapis o odevzdani a prevzeti dokonéenych praci podepsany zastupci
obou smiuvnich stran. V zépise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky dila.



11.7. O pfedani dila bude sepsan protokol, ktery podepi$i opravnéni zastupci obou smiuvnich

stran. Zhotovitel se zavazuje predlozit k protokolu jako jeho nedilnou sou¢ast véechny souvisejici

doklady a to zejména:

- seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v ¢eském jazyce;

- original stavebniho deniku((i) a kopie zménovych listd;

- atesty, prohlaSeni o shodé a doklady o provedenych zkouskach a revizni zpravy;

- vedkeré dalsi doklady pozadované ke kolaudaci nebo uvedené v &l. Il této smiouvy.

NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné pfedani.

11.8. Dilo objednatel pfevezme i tehdy, kdyz v protokolu o odevzdani a pfevzeti budou uvedeny
drobné vady a nedodélky, ktere samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a
bezpetnému provozu (uzivani) dila. Tyto drobné vady a nedodélky musi byt uvedeny v protokolu
o odevzdani a pfevzeti dila. V protokolu o odevzdani a prevzeti dila bude rovnéz stanoven termin
odstranéni v ném uvedenych vad a nedodé&lkll. a soupis provedenych zmén a odchylek od
projektu.

11.9. K prevzeti vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny pfede dnem piedani dila.

11.10.. Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k pfedani a prevzeti, jsou
smiuvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkd, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepievzeti dila mlze byt pouze jeho nefunkenost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametr(l, technickych a uzivatelskych
standardul stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro vybér zhotovitele.

XIl.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny pfedmét dila zaruku. Zaruéni doba zacina

béZet od data pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
pfevzeti pfedmétu dila a bude &init 60 mésicu.

12.2.  Zhotovitel poskytuje zaruku na smiuveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé.

12.3.  Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.4. Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte¢ného odkladu, po jejich zjisténi vady z
dila, zjisténé v zaru¢ni dobé&. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na viastni naklady, neprodlené po
oznameni o vadeé, maximalné viak ve |haté do 10 pracovnich dnd, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem K jejimu rozsahu nebo technické slozZitosti InGtu del$i, a to bud vyménnou vadneého dilu
Za novy bezvadny nebo opravou.

12.6. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Gjmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestliZze zhotovitel
neodstranil vady ve Ihaté podle bodu 5. tohoto ¢&lanku bez zavazného diivodu pisemné sdéleného
objednateli.

12.7.  N&klady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vymeénovanych dill, naklady na pracovni silu pfi
demontazi, opravé a opé&tovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dilii a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferu$enim provozu)

12.8. Dvoji opakovani téZe vady zaklada pravo objednatele pozadovat odstranéni vady
vyménou vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpusobem
odstranit.



12.9. Za vady prokazatelné zplsobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a udrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida. Je vsak povinen
vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlasené do konce
zaruéni lhaty.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zplUsobeny nekvalifikovanymi zasahy na strane
objednatele.

12.10. Na dily vyménované v ramci zaruky poskytuje zhotovitel novou zaéruku, v plvodni
poskytnuté délice, za stejnych podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

12.11. Zaruéni doba se prodiuzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zpUsobeny
porugenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmeét dila objednateli fadné
uzivat.

12.12. Ke kazdé vadé oznamené objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou
zplisob a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji
prodlouzeni zaruéni doby ve smyslu bodu 10. tohoto Clanku smiouvy.

12.13. Na Zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve IhGté uvedené v bodu 6
tohoto ¢lanku, i kdyZz odpov&dnost za ni neuznava. V pfipadé odstranéni vad, za néZ nenese
odpovédnost zhotovitel, néklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

Xl
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeéi $kody

13.1.  Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v
platném znéni.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeti skody na pfedmaétu dila az do okamziku pfedani a pfevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpe¢i $kody na ném pfechazi na objednatele
dnem pfedani a pfevzeti smluveného pfedmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané $kody, které zpusobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné skod vzniklych Upinou nebo
¢asteénou nefunk&nosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a 8kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese $kodu na pfedmétu dila, kterou zpUsobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIv.
Smluvni sankce a pokuty a bankovni zaruky

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 5.000 KC za kazdy i
zapocaty kalendafni den prodleni s dokoncenim dila.

142.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
- ve vy$i 2.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vad a
nedod&lkd dila, a to za kazdou vadu nebo nedodélek dila zapsany v pfedavacim
protokolu, pokud ji neodstrani ve Ihiité sjednané v pfedavacim protokolu;

- ve vy§i 2.000 K& =za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s vyklizenim
stavenisté dle ¢l. 7.3.
Vyse sjednané smiuvni pokuty se sjednavaji bez ohledu na zavinéni povinné osoby a jejich
sjednani se nedotykd naroku na nahradu $kody, ktery Ize uplatiiovat vedle sjednané smiuvni
pokuty.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,06 % z fakturované
Castky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto sjednana smluvni



pokuta kompenzuje zhotoviteli uroky z prodleni, které jiz nemohou byt vedle smiuvni pokuty
uplatnény.

14.4. Smluvni pokutu uvedenou v odst. 14.1. je opravnén objednatel zapocitat vuci cené dila
v posledni fakture.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Kazda smluvni strana této smiouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smiuvni stranou. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se
povazuje skutecnost, Ze:

e zhotovitel bez pravniho divodu pferusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dn(

e zhotovitel pfi provadéni dila pouzil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
pfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy dila specifikované v
projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele dila a této smlouvy.

e zhotovitel nedodrZi stanovené terminy dle odstavce Ill. Doba plnéni dle této smlouvy

e zhotovitel porusi ustanoveni ¢lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni
provedenych praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostfedku.

XVI.
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva prava
(pohledavky) nebo zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci véech dokumentd min. 10 let od finanéniho
ukoné&eni projektu.

16.3. Tato smlouva miZze byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych &islovanych dodatkl k této smlouvé, podepsanych statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

16.4.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatnym, netginnym nebo neupinym, nebude tim
dotéena platnost nebo Uginnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smiuvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smluvniho stavu, ktera se nejvice blizi ucelu
smiouvy a jejimu zaméru.

16.5. Zhotovitel musi zabezpe&it objednateli ochranu proti $koddm ze vSech narokl a
poZadavk( vzniklych poruenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila
takovato prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit
potfebné licence.

16.6. Kazda smluvni strana uréuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci teto smiouvy v
tomto rozsahu povéieni :

Za objednatele ve vécech
a) smiuvnich: Magr.Bretislav Hrdlicka , starosta
b) technickych (TDI): Jaroslav Houska , investiéni technik

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing.Holeéek Jan, jednatel
b) technickych: Ing.Hole€ek Jan
¢) stavbyvedouci: p.Karas Petr

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.



16.7. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s tim, Ze objednatel si ponecha vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.8. Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smiuvni vztah
ob&anskym zakonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy
v dobé realizace dila.

16.9. VSechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran.

16.10. Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnen jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

16.11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smiluv vedené
méstem Strakonice, kterd bude vefejné pfistupna a bude obsahovat tudaje o smiuvnich stranach,
pfedmétu smlouvy, &iselné oznaceni této smiouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany
vyslovné souhlasi, Zze tato smlouva mize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to vCetne
véech pfipadnych pfiloh a dodatkl. Smiuvni strany prohiasuji, ze skutecnosti, uvedené v této
smlouvé nepovazuji za své obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

16.12. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Strakonice dne 13.5.2015 pod ¢

usneseni RM 0717/ 2015.
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Nedilnou pfilohu této smlouvy tvorfi :

1) Ocenény polozkovy rozpocet dle predlozené nabidky pfi hodnoceni zakazky.



CELKOVA REKAPITULACE STAVBY

Stavba:
Stavebni tipravy zachodt Matefské Skoly Stavbari

ul. Stavbaiu 213, Strakonice

4.5.2015

JKSO: 801.31.4.2 - Budovy ob&anské vystavby, budovy mateiskych $kol, rekonstrukce a

modernizace objektu prosta

15% 21% celkem bez DPH

Architektonicka a konstrukcni ¢ast 284 481 K¢
Vytapéni 11 595 K¢
Zdravotechnicka instalace 186 025 Ké
Elektroinstalace 27 519 K¢
Celkem bez DPH - Ké - Ké 509 620 Ké
DPH 15% -Ke
DPH 21% 107 020 K&
Celkem s DPH 616 640 K¢

Poznamky:

1/ Vykaz vymér vypracovan podle projektové dokumentace pro realizaci stavby z bfezna 2015.

2/ DPH bude uétovano podle pravnich predpist platnych v dobé realizace stavby

3/ Podorobny popis pouZitych prvkd, materialll, konstrukci a postupl je uveden v projektové

Aalriima Ambm s

4/ Vykaz vymér a projektova dokumentace tvofi nedélitelny celek.
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Zakazka: 3
Strakonice - MS Stavbaf

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO _01: Stavebni éast 284 481 58 741 344 222
1: Zemni prace 13 568 2 849 16 417
3: Svislé a kompletni konstrukce 8 417 1768 10 185
4: Vodorovné konstrukce 10 793 2 266 13 059
61: Upravy povrchi vnitfni 19 709 4139 23 847
63: Podlahy a podlahové konstrukce 5007 1051 6 058
711: Izolace proti vodé 16 802 3 528 20 330
713: Izolace tepelné 1082 227 1310
766: Konstrukce truhlarské 5 296 1112 6 408
771: Podlahy z dlazdic a obklady 27 737 5825 33 562
777: Podlahy ze syntetickych hmot 7793 1636 9 429
781: Obklady keramické 54 000 11 340 65 340
783: Natéry 9219 1936 11 155
784: Malby 9 257 1944 11 201
95: Dokonéovaci kce na pozem.stav. 56 562 11 878 68 440
96: Bourani konstrukci 8732 1834 10 565
97: Prorazeni otvorll 24 196 5081 29 278
99: Stavenistni pfesun hmot 5111 1073 6185
M21: ElektromontaZze 1200 252 1452
VRN: Vedlejsi rozpoétové naklady

SO _02: ZTl instalace 186 025 35 065 225 091
2: Cast: A-01 Vnitfni kanalizace 16 757 3519 20 276
721: Vnitini kanalizace 26 691 5605 32297
722: Vnitini vodovod 45 030 9 456 54 486
725: Zafizovaci pfedméty 97 547 20 485 118 032

SO_03: Vytapéni 11 585 2435 14 030
735: Otopna télesa 3 881 815 4 696
783: Natéry 7714 1620 9334

SO _04: Elektroinstalace 27 519 5719 33 298
740: Silnoproud 27 519 5779 33 298

Celkem (bez DPH) 509 620

DPH 107 020
DPH 21 % ze zakladny: 509 620 107 020

Celkem (vcetné DPH) 616 640
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