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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

E. Zásady organizace výstavby 
 

Obsah technické zprávy 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplo-
cení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

b) významné sítě technické infrastruktury 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

h) stanovení podnímek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dal-
ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

j) orientační lhůty výstavby 

 

Identifikace stavby 

Akce: Oprava lávky Na Podskalí přes rameno řeky Otavy, Strakonice 

Místo stavby: Strakonice, KÚ Strakonice (p.č. 307/9  307/10  305/1  301) 

 Charakter stavby: Oprava stávající mostní konstrukce ev.č. L3 

Stavebník: město Strakonice 

Zhotovitel opravy: bude určen na podkladě výběrového řízení 

Zhotovitel dokumentace:  Ing. Ludvík Jelínek, Květná 310, 330 08 Zruč-Senec 

 IČO  10385312 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplo-
cení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Pro provedení opravy stávající mostní konstrukce (o třech otvorech) není zapotřebí 
budovat staveniště většího rozsahu a zázemí. Vybourané hmoty budou ihned naklá-
dány a odváženy na určená místa zodpovědnou osobou k likvidaci.Demontovaný 
materiál do dílny (v případě repasované dodávky) resp. do šrotu (kovový materiál) 
popř. určený ke spálení (dřevo) na řízené skládce. Výkopová zemina bude rovněž 
ihned nakládána a odvezena k likvidaci. Pouze  části humusní vrstvy budou zacho-
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vány v prostoru staveniště a opětovně zabudovány do úpravy terénu (vyrovnání 
ploch, svahové kužele). Představované množství humusní zeminy určené k opětov-
nému zabudování  činí 1,5m3. Finální vrstva ornice (množství 1,5m3) určené k osetí 
travním semenem bude dovezena na stavbu těsně před rozprostřením. Staveniště 
bude vybudováno (vymezeno)  po obou stranách toku a oploceno do výšky 1,8 m ze 
třech obvodových stran (čtvrtá strana přírodní hranice vodního toku). Plochy stave-
niště nevyžadují zvláštních úprav stávajícícho terénu, který má rovinatý charakter, z 
části s travnatým povrchem, v části s povrchem štěrkovým a panelovým. Celé stave-
niště je v území zaplavované údolní nivy s výškovým horizontem 392,60 až 393,10 
m.n.m (Bpv). Hladina vody  v korytě toku je při normálním průtoku na úrovni 391,36 
m.n.m (Bpv), horizont stoleté vody na úrovni 394,76 m.n.m (Bpv). 

Staveniště podél pravého břehu je dostupné místní komunikací příjezdem od Dra-
žejova (Nový), s přejezdem přes jezový objekt, s omezenou tonáží vozidel do 5ti tun. 
Přístupnost staveniště je též možná z ulice V lipkách přes místní komunikaci a ná-
sledně po lávce ev.č.L2 (přes řeku Otavu). 

Staveniště podél levého břehu je dostupné pouze po stezce pro pěší a cyklisty, 
s omezeným příjezdem lehkých stavebních strojů, multikár, vozidel o hmotnosti do 
3,5 t (a to na podkladě odsouhlaseného dopravního režimu po této trase, po dobu 
opravy. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V současné době se v prostoru staveniště a přilehlém území nacházejí inženýrské sí-
tě (IS) rozvodů NN elektrické energie (rozvody VO)  a to podzemním vedením a po-
vrchovými rozvody vedenými po konstrukci mostního objektu (opěry, ocelová kon-
strukce hlavního most. pole) – specifiace viz výkres situace staveniště. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

V rámci stavebních prací budou kromě jineho prováděny práce vyžadující zdroje 
energie jako: 

� tryskání betonových povrchů vysokotlakým vodním paprskem (tlaku 1000 bar) 

� tryskání ocelových povrchů MK drtí (křemičitý písek) 

� provádění žárového nástřiku met Zn a následných nátěrových vrstev na bázi 
dvousložkových barev (epoxidových, polyuretanových) 

� hutnění betonové směsi ponornými vibrátory 

� použití svářecí aparatury 

� použití elektrického ručního nářadí (vrtačky, brusky, pily) 

Jako zdroje lze využít místní rozvody el. energie, po dohodě s vlastníky nemovitostí a 
správci zařízení veřejného kempu, tenisových kurtů, popř. rozvodů VO – dle smluv. 
podmínek mezi zhotovitelem opravy a vlastníky, správci zařízení, anebo nasazení 
energocentrál zhotovitelem. 

Stejné podmínky se týkají použití vody z vodovodní přípojky pro fyz. osobu (parc. č. 
3602 v KÚ Strakonice). Pro tryskání vodním paprskem lze použít vody z řeky Otavy, 
po uzavření smluvních vztahů zhotovitele opravy se správcem Povodí Otavy. 

Pro odvodnění staveniště není zapotřebí žádných zvláštních opatření vůči součas-
nému režimu odtoku dešťových vod z povrchu území. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. úprav pro osoby s 
omezenou schpolností pohybu a orientace 

Provoz po mostní konstrukci bude po dobu opravy pro veřejnost uzavřen, staveniště 
oploceno a zabezpečeno proti vstupu třetích osob. 

Na staveniště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito 
pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP. 

Vzhledem k charakteru pracovních činností se nepředpokládá pohyb osob s omeze-
nou schopností pohybu a orientace. 

V případě nutnosti vstupu těchto a dalších osob (návštěvy), budou tyto osoby pouče-
ny o pohybu na staveništi, kde se budou pohybovat pouze v doprovodu zodpověného 
pracovníka dodavatele/investora. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště (a veřejné zájmy) jsou chráněny vypracovaným Povodňovým a Havarijním 
plánem, které jsou součástí dokumentace (a.č. JP 08-6-498, JP 08-6-499) Návrhu 
opravy lávky Na Podskalí, ev. č. L3, Strakonice. 

Ochranou veřejného zájmu v tomto případě je zajištění bezpečnosti ploch staveniště, 
objektů, zařízení a strojů. 

Tyto požadavky souvisí také se zabezpečením osob pohybujících se po staveništi, 
dopravními trasami mechanizace, oplocení, střežení, protipožární ochranou a sklád-
kování materiálu. Střežení staveniště si bude každý dodavatel zajišťovat samostatně.  

Zvláštní požadavek z hlediska ochrany veřejných zájmů na tomto staveništi není. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajícícíh objektů 

Pro potřeby zhotovitele oprav. prací postačí minimální skladové plochy, k uložení ma-
teriálu, který bude zabudován do konstrukce. Jedná se o výztuž, zábradlí a drobný 
montážní materiál, který bude  skladován omezenou krátkou dobu resp. bude přivá-
žen na staveniště těsně před zabudováním. Ze sociálního zařízení budou na ploše 
základny Z2 (podél pravého břehu toku) osazeny stavební buňky (šatna, kancelář 
vedení stavby se skladem drobného materiálu), chemický WC, ochranné prostředky 
specifikované v Havarijním plánu a pojízdná cisterna (objem cca 2,0 m3) s užitkovou 
vodu. 

V případě uzavření smluvních vztahů mezi vlastníky (správci) zařízení kempu lze vy-
užít stávajících objektů dřevěných chatek a sociálního zařízení (WC). 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

Nejsou uvažována. Nevyžadují ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto 
a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 



 Oprava lávky Na Podskalí JP 08 – 6 – 501 / 4 
 přes rameno řeky Otavy, Strakonice; ev.č. L3 

� Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajiš-
tění bezpečnosti práce a technických zařízení 

� Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sou-
visejících zákonů 

� Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

� Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

� Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

� Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

� Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu-
ku a vibrací 

� Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci 

� Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

� základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovišti 

Pracovníci zajišťující realizaci stavby musí být prokazatelně proškoleni z těchto před-
pisů a z předpisů BOZP. 

� staveniště bude vybaveno příslušným značením a prostředky pro první po-
moc a požární ochranu staveniště ( tel.čísla,hasicí prostředka apod.). 

� budou plněny všechny podmínky uvedené ve Stavebním povolení 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že bu-
dou dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 

� Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

� Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpad a stanoví 
další seznamy odpadů 

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

� Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 

Stavba vzhledem k svému charakteru bude při realizaci nevýznamně ovlivňovat okolí 
stavby – doprava stavebního a montážního materiálu. I přesto je nutné provádět 
opatření, aby bylo minimálně zhoršováno současné zivotní prostředí mimo areál 
stavby /viz související kapitoly této zprávy/. 

Další vlivy na životní prostředí: 

Hluk při výstavbě – vzhledem k umístění stavby nebude v období opravy okolí stavby 
nadměrně zatěžováno hlukem. 
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Vibrace, záření (elektromagnetické, radioaktivní)  - škodlivé vlivy se nebudou vysky-
tovat. 

Další podmínky specifikovány v Povodňovém a Havarijním plánu. 

j) Orientační lhůty výstavby 

Předpokládaný termín opravy v r. 2009 v období duben – červen, mimo hlavní termín 
letních prázdnin a rekreační sezony v kempu. 

 

 

 

           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zruči, IV. 2008 


