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a) Identifikace stavby 
 

Akce : Oprava lávky Na Podskalí přes rameno Otavy, 
Strakonice 

Charakter stavby : Oprava stávající konstrukce 
Stavebník : Město Strakonice 
Pověření zástupci stavebníka 
 : Ing. Ludvík Jelínek 
  Květná 310,  330 08 Zruč-Senec 
 
Rozsah zmocnění bude doložen při správních řízeních a dalších nezbytných 
úkonech plnými mocemi stavebníka. 
 
Zhotovitel projektové dokumentace DSP+DZS 
 : Ing. Ludvík Jelínek 
  Květná 310,   330 08  Zruč-Senec 
  IČO: 10385312 
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  Autorizovaná osoba. Autorizace č. 8522 v oboru 
Mosty a inženýrské konstrukce 

Hlavní dodavatel : dosud neurčen. Bude vybrán ve výběrovém řízení a 
oznámen před realizací stavby (opravy lávky) 
stavebnímu úřadu. 

Místo stavby :  kraj : Jihočeský 
                        Okres : Strakonice 
                        Obec/město : Strakonice 
                        Katastrální území : Strakonice  
                        Parcelní čísla :  307/9  307/10  301  305/1 
Autorizované osoby : Ing. Ludvík Jelínek, ČKAIT 8522 Mosty a IK 
 Květná310,  330 08 Zruč-Senec 
 Ing. Miroslav Pahorecký, ČKAIT 100758 Požární 

bezpečnost staveb 
 Mlýnská 1063, 386 01 Strakonice 
 TEST, stavební zkušebna s.r.o. 
 Na Roudné 405/184, 323 00 Plzeň 
 Hrdlička , s.r.o. – geodézie 
 Velké náměstí 7, Strakonice 

 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 
 

Stavební pozemek 
- katastrální území: Strakonice 
- parcelní čísla: 307/9  307/10  301  305/1 
- druh pozemků: ostatní plocha   vodní plocha   ostatní plocha   vodní pl.   
- vlastnické právo: fyzická os., fyz.os., město Strakonice, ČR - Povodí Vlt.    
- dosavadní využití pozemků: neplodná půda, koryto vodního toku, ostatní 

komunikace, koryto vodního toku   
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 
 

Stavebník neposkytl žádné podkladové dokumentace od stávající konstrukce 
lávky. Má se za to, že původní dokumentace není k dispozici. Rovněž tak 
z dokladů mostních prohlídek konstrukce nejsou žádné údaje o základním 
nosném systému, profilech prvků ani o zatížitelnosti mostní konstrukce. 

 
Zhotovitel dokumentace Oprava lávky Na Podskalí přes řeku Otavu, 
Strakonice provedl v rámci projektové přípravy následné činnosti: 
- geodetické zaměření konstrukce vč. obou předmostích a přilehlého 

zájmového území 
- zjištění statického působení konstrukce a ověření způsobilosti resp. 

funkčnosti hlavních systémů 
- doměření prvků konstrukce 
- podrobný soupis poruch a poškození prvků NK a mostovky 
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- stavební průzkum betonových konstrukcí (pevnost, karbonatace, koroze 
výztuže, přilnavost vrstev) 

- zmapování inženýrských sítí (IS) vedených po konstrukci lávky 
- vstupní jednání s vlastníky a majiteli nemovitostí a se správci 

lokalizovaných IS 
- šetření stávajících přístupových cest a komunikací k objektu lávky: 

pro příjezd stavební techniky budou využity stávající komunikace. 
- šetření stávající technické infrastruktury: 

 
Pro realizaci opravy lávky bude využita pouze stávající síť rozvodů VO 
resp. napojení na el. rozvody EON 

  
Další zdroje jm. tlakový vzduch (kompresor) budou z vlastních prostředků 
zhotovitele opravy lávky. Pro potřeby otryskání betonových povrchů vodním 
paprskem (o vysokém tlaku) bude použito vody z řeky Otavy. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

Po projednání tohoto návrhu projektové dokumentace (PD) budou požadavky 
dotčených orgánů zapracovány do čistopisu PD a budou obsahem oddílu 
D. Doklady. Zhodnocení splnění případných požadavků dotčených orgánů 
bude také obsahovat vlastní žádost o stavební povolení.  

 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
v platném znění o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 

Dotčené území je ve stávajícím územním plánu města Strakonic (schváleném 
v 03/1998) určeno pro  občanské využití volných ploch 

 
Záměr opravy lávky není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací 
ani s požadavky na budoucí využití této části města. 

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 

Předmětná stavba (oprava lávky) nevyžaduje realizaci žádných podmiňujících 
a vyvolaných investic jiných staveb  

 
h) Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu postupu prací 

- časové horizonty: 
- zahájení opravy lávky: 2009 
- doba trvání opravy lávky: cca 2 měsíce 
- postup výstavby opravy lávky: 

• předání a převzetí staveniště 
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• vytýčení a ohraničení staveniště vč.označení 
• provedení přípojky na stávající el. rozv. VO popř. na el. rozvody 

EON 
• demontáž poškozené části mostovky, odbourání poškozených částí 

povrchů betonových konstrukcí po předcházejícím odkopu 
humusních zemin podél opěr a ramp předmostích  

• ošetření původní OK vč. nátěrového systému PKO 
• ošetření původních betonových konstrukcí vč. armatur (výztuže) 
• dostrojení mostovky novými prvky (náhrada za poškozené) 
• položení dlažeb podél opěr a ramp předmostích 
• dokončovací práce vč. vyklizení ploch dotčených stavební činností 
• uvedení dotčených ploch do původního stavu vč. rozprostření 

ornice a výsevu trav. semene na zatravněných plochách 
• osazení tabulek označení lávky vč. označení doby opravy lávky 
• pozn. IS vedené po konstrukci lávky budou po celou dobu opravy 

(zhotovitelem opravy) bezpečně zajištěny a jejich provozní funkce 
bude zachována. 

 
i) Statistické údaje 
 

Předpokládané náklady na opravu lávky budou uvedeny v čistopisu PD 
přikládaném k žádosti o stavební povolení, resp. přímo v žádosti o stavební 
povolení. Podrobný propočet je zpracován odděleně od tohoto návrhu PD 
určeného k projednání v rámci přípravy pro stavební řízení. Protože se jedná 
o opravu stávající lávky, nevznikají žádné nové podlahové plochy ani jiné 
nové objekty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zruči  IV. 2008 
Ing. Ludvík Jelínek 


