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1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:

Katastralni uzemi: [697753

Parcelni &islo / Vyméra / Druh pozemku : 338 224 m? ostatni plocha

Parcelni &islo / Vyméra / Druh pozemku : 335/1 5375 m? ostatni plocha

Parcelni &islo / Vyméra / Druh pozemku : st. 25 15 m? zastavéna plocha a nadvofi

Stavebni Gpravy revitalizuji stavajici naves v obci Hajska. Naves je centralnim prostorem obce a je tedy
obklopena zastavénym Gzemim. Na parcele &. st. 25 stoji kaplitka. Parcela €. 338 je cela zatravnéna a
nachazi se na ni nékolik kef a stromd. Parcela ¢. 335/1 obklopuje obé jiz zminéné parcely a vede po ni
mistni komunikace s asfaltovym povrchem, na Casti je vSak také zatravnéna a osazena zeleni. Celé
zajmové uzemi, na kterém budou probihat stavebni Upravy, se svaZuje k severu a obklopuje ho z jizni,
zapadni a severni strany mistni komunikace, z vychodni strany sousedi se zastavénou parcelou. Pfes
dané uzemi vedou technické sité — elektro NN, vefejného osvétleni, vefejné kanalizace a
telekomunikaéni sit.

Pozemek je volné pfistupny.

Stavba je v souladu s charakterem Uzemi.

Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci:
Uzemni plan Strakonice nabyl u&innosti dne 2. ledna 2012. Dle izemniho planu se pozemek parc. &. st.
25 nachézi v oblasti On ,Plochy ob&anského vybaveni — nevefejny zajem®, parc. &. 338 se nachazi
v oblasti Bi ,Plochy pro bydleni — rodinné domy individualni“ a parc. ¢. 335/1 se nachazi v oblasti Pv
.Plochy vefejného prostranstvi.
Dle uzemniho planu: - Pfipustné vyuZiti v oblasti Bi:
- dopravni a technicka infrastruktura nejevici charakter nemistniho vyznamu a pozemky verfejného
prostranstvi
- pozemKy dalSich staveb a zarizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim v této ploSe
- Cinnosti a zarizeni zdravotni a socialni, vzdélavaci, kulturni a kultovni, sportovni a infrastrukturni
(zejména dopravni), neprekracujici vyznamem mistni dosah

- Pfipustné vyuZiti v oblasti On:
- stavby, zarizeni a souvisejici ¢innosti a déje obéanské vybavenosti
- drobné sadovnickéa a parkova architektura napr. altén, kryté sezeni, lavicky
- zeleri parkova, plochy pro oddech, &i slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty

- Pripustné vyuZiti v oblasti Pv:
- dopravni a technicka infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu
- Uzemi verejné pristupné a vyhrazené zelené, slouzici zejména jako zazemi pro odpocinek a rekreacni
aktivity. Pripustné je provadét na téchto plochach vegetacni upravy, které svym charakterem nenarusi
funkci plochy a odpovidajici skladbu drevin
- odpocinkové plochy s lavickami
Stavba je navrzena v souladu s izemné planovaci dokumentaci mésta Strakonice.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi:
ReSené akci nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi.

Informace o tom, zda av jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti:

Podminky dotéenych organ(i byly zapracovany do projektové dokumentace a jsou zohlednény v oddilu
D.1.1 Architektonicko - stavebni feSeni.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.:
Byla provedena vizualni prohlidka dotéeného uzemi.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu:
Na dot€eném Uzemi se nachazi ochranné pasma technickych siti.

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Nenachazi se ani v blizkosti loZisek nerostnych surovin nebo pfimo v dobyvacim uzemi suroviny.
Pozemek se nenachazi v povodfiové ani aktivni seismické oblasti, neni poddolovan a v uvaZzovaném
Uzemi nehrozi sesuvy pudy.
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Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi:
Stavba nema vliv na okolni pozemky. Neni navrzena ochrana okoli.

Stavba svym charakterem ma zanedbatelny vliv na odtokové poméry v izemi. Odvodnéni je feSeno
vyspadovanim zpevnénych ploch do uli¢nich vpusti napojenych na vefejnou kanalizaci.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavba nevyvola demolice zadnych nadzemnich objektld. Vyzaduje pouze odstranéni stavajiciho
mobiliafe, dvou dopravnich znacek, pozlstatk(li pUvodni komunikace, okapového chodniku kolem
kaplicky, betonovych kvadrl pfed kapli¢kou, rozebrani kamenné zdi u kapli¢ky a Fiznuti asfaltové plochy
spolu s ubouranim ¢asti mistni komunikace.

Dale dojde k pokaceni a odstranéni vSech kefu vCetné jejich kofenového systému v zajmovém uzemi.
Nasledné budou pokaceny a odstranény dva listnaté stromy a jeden jehli€chan. Stromy nejsou soucasti
vyznamného krajinného prvku ani stromoradi a jejich obvod ve v. 130 cm nad zemi nepiesahuje 80 cm.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku
urc¢enych k pInéni funkce lesa:
Nejsou.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

PFistupnost pozemku zUstane beze zmény. Pozemek i nadale bude volné pfistupny z mistni komunikace
na parc. ¢. 335/1 a bude slouzit Siroké vefejnosti. Komunikace podél domu ¢€p. 12, v pasportu komunikaci
uvedend pod Cislem 104B, bude pfemé&néna na chodnik — stavebnik musi zaZzadat o vyjmuti z pasportu
komunikaci.

Stavajici kanalizacni Sachta umisténa vedle kaplicky na pozemku parc. ¢. 335/1 bude vycisténa,
opravena a opétovné zprovoznéna. V severni €asti zajmového uUzemi se vybuduje nova kanalizacni
Sachta, ktera bude slouzit k zachytavani destovych vod z odvodriovaciho Zlabu vedeného podél mistni
komunikace a z nové vzniklych zpevnénych ploch na navsi. Tato Sachta bude napojena na stavajici
vefejnou kanalizaci.

Na navsi pfibude jedna lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou a dvé venkovni zapustna svitidla
pfed kaplickou. VSe bude napojeno na stavajici rozvody vefejného osvétleni.

Pozadavky, zabezpecdujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. V sou€asné dob& naves neni pfistupnd osobam se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. Stavenimi Upravami zlepSujeme pfistupnost z hlediska bezbariérovosti,
naves v3ak nebude cela bezbariérové pfistupna. Nové bude pfistupna kapli¢ka, plocha u vanoc¢niho
stromu a novy chodnik podél domu &p. 12.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Nejsou potfeba.

Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

Parc. ¢. 338 — Mésto Strakonice, Velké Namésti 2, 386 21 Strakonice
Parc. ¢. 335/1 — Mésto Strakonice, Velké Namésti 2, 386 21 Strakonice
Parc. ¢&. st. 25 — Mésto Strakonice, Velké Namésti 2, 386 21 Strakonice

Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo:
Zadny pozemek nebude dotcen.

2. Celkovy popis stavby

21 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

- Nova trvala stavba. Ugel uzivani stavby - prostor pro setkavani obyvatel obce na vefejném
prostranstvi

- Na stavbu nebyly vydany Zzadné vyjimky.

- Podminky dotéenych organu byly zapracovany do projektové dokumentace a jsou zohlednény

v oddilu D.1.1 Architektonicko - stavebni feSeni.

- Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu - neni feSeno.

- Navrhované kapacity stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, podcet
funkCnich jednotek a jejich velikost apod.:

Plocha pozemku: parc §. st. 25 15 m?
parc. ¢. 338 224 m?
parc. ¢&. 335/1 5375 m?
Celkova revitalizovana plocha: 418,2 m?
Zpevnéna plocha: 108,85 m? (chodnik, zp. plochy, asfalt, pfidlazba)
Plocha opérné stény a schodisté: 11,7 m?
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- Zakladni bilance stavby:

- Potfeby a spotfeby medii a hmot:
Odvodnéni tzemi, zneSkodnéni odpadnich vod: Odvodnéni je feSeno vyspadovanim zpevnénych ploch
do uliénich vpusti napojenych na vefejnou kanalizaci. Likvidace splaskovych odpadnich vod, neni
pfedmétem této projektové dokumentace.
Zasobovani vodou: Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
Zasobovani elektrickou energii: Na navsi pfibude jedna lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou a
dvé venkovni zapustna svitidla pfed kaplickou. VSe bude napojeno na stavajici rozvody vefejného
osvétleni.
Vytapéni: Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
Vétrani: Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

- Hospodareni s deStovou vodou: Destové vody z nové vzniklych zpevnénych ploch budou

- Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi:
Komunalni odpad vznikajici béhem provozu bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.
Navrhujeme osazeni jednoho odpadkového koSe pobliz sezeni.

- Trida energetické naro€nosti budov: Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

- Zakladni pfedpoklady vystavby:

Pfedpokladané zahajeni vystavby: duben 2020
Predpokladané ukonceni vystavby: listopad 2020
- Orienta¢ni naklady stavby: 1480 000 K&

2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni:

- Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Stavba je navrzena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Strakonice.
NavrZzené upravy respektuji a spolu dotvareji stavajici raz navsi. Stavebni Upravy zajisti moznost vyuziti
plochy k setkavani ob&and a mohou pfispét k rozvinuti spole¢enského Zivota v centru malé obce.

- Architektonické feSeni:
Opérna sténa bude Zelezobetonova konstrukce, z vnéjsi strany oblozena lomovym kamenem. Ze shora
do ni bude nakotveno ocelové pozinkované zabradli se sklenénymi vypinémi. Schodisté bude mit nosnou
zelezobetonovou konstrukci, na niz do maltového loze budou kladeny prefabrikované betonové
schodistové stupné. Chodnik podél domu ¢&p. 12, spolu se zpevnénymi plochami podél mistni
komunikace bude proveden z betonové dlazby, podklad bude z propustnych vrstev $térkodrti. Chodnik
bude z pravidelné betonové dlazby 10 x 20 cm a bude lemovan betonovym parkovym obrubnikem.
Zpevnéné plochy budou z tmavé (antracitové) betonové nepravidelné dlazby. Plocha pfed kaplickou bude
dlazdéna z zulovych dlazebnich fezanych kostek do Fadkd na stfih, lemovanych barevné odliSnou
bordurou. Podklad bude z propustnych vrstev Stérkodrti. Plocha bude ohrani¢ena betonovym parkovym
obrubnikem. Okapovy chodnik kolem kaplicky bude ze S3térku lemovany betonovych parkovym
obrubnikem. Podél celé mistni komunikace v zgjmovém uzemi dojde k jejimu jasnému vymezeni pomoci
vystavby silniénich obrubnikl. Navic v jizni ¢asti uzemi dojde k rozsSifeni mistni komunikace, dale bude
noveé doplnéna komunikace v misté kfizovatky pfed kaplickou a kolem nové vzniklé uliéni vpusti v severni
¢asti uzemi. VSechny tyto plochy budou provedeny s asfaltovym krytem (ABS Il) a podkladnimi nosnymi
vrstvami ze Stérkodrti. V severozapadni €asti k nové vybudovanému silni€énimu obrubniku navic pfibude
jesté betonova pfidlazba, jenz bude svadét desStové vody z mistni komunikace do nové vybudované
uliéni vpusti v nejnizsi Casti stavby. Kolmo na opérnou zed v navaznosti na schodisté bude postavena
zpevnéna plocha z betonové &tvercové dlazby kladené do maltového loze.
Soucasti stavebnich uprav bude i umisténi nového méstského mobiliafe. V odpocdinkové zéné se budou
nachazet dvé parkové laviCky spolu s obdélnikovym stolem a odpadkovym koSem — zpevnéna plocha u
vanoc¢niho stromku. V tésné blizkosti sezeni a vedle schodisté v misté nejvétSiho svahu bude umisténa
nerezova détska skluzavka s podestou. A v zapadni ¢asti pod opérnou sténou a pod kaplickou bude nové
stat informaéni vyvéska.
Terén se v souCasnosti pomérné prikfe svazuje smérem k severu. Poté co se vybuduje opérna sténa se
schodistém, dojde v severni ¢asti uzemi k dorovnani terénu. Ve zbylé ¢asti Uzemi budou terénni upravy
jen minimalni a to z dvodu navaznosti na mistni komunikaci obklopujici zajmové Uzemi. Trava na
rovinnych plochach bude hfistového typu a bude se jednat o stfizeny travnik. Trava ve svahu bude
hfistového typu a bude se sekat 2x ro¢né. Nové vysazené stromy budou mistni dfeviny bézné v okoli —
Tilia Cordata, Abies Concolor. Stérkovy zahon bude osazen trvalkami - Sesleria Autumnalis, Salvia
Nemorosa Caradonna, Salvia Nemorosa Blauhlgel, Sedum Telephium Matrona, Aster Dumosus,
Baptisia Australis, Rosa Moin Moin, Calamintha Nepeta ssp. Nepeta, Eremurus Cleopatra.
V Uzemi jsou navrZeny Upravy pro usnadnéni pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jde zejména o novy chodnik podél domu ¢&p. 12 (smér jih — sever) s varovhym pasem na koncich
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chodniku, s umélou vodici linii a navrzenym sniZzenim silni¢nich obrubnikl v misté nastupt. Dale se
jedna o pfistup plochy pfed kaplitkou s varovnym pasem, sniZzenim chodniku a snizenim silniénich
obrubniku.

V ramci zajisténi povrchového odvodnéni destovych vod je zajmové Uzemi opatfeno novou uliéni vpusti
se zausténim do stavajici vefejné kanalizace — v severni nejniZsi casti.

V odpoCinkové zéné pfibude lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou a dale pak dojde
k nasviceni kaplicky pomoci venkovnich zapustnych svitidel.

2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby: Neni feSeno.

24 Bezbariérové uzivani stavby:

- Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace v€etné udajl o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim:
Pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. Projektova dokumentace je navrzena podle pozadavkl vyhlasky.
V soucasné dobé neni feSena plocha navsi pfistupnd osobam se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Stavenimi Upravami zlepSujeme pfistupnost z hlediska bezbariérovosti - bezbariérové
pfistupna bude vétsina upravované plochy kolem vano¢niho stromu, taktéz zpevnéné plochy pred
kaplickou a hlavné novy propojovaci chodnik mezi vrchni a spodni ¢asti navsi. Z komunikace se na vySe
uvedené plochy vjede pfes sniZzené obrubniky, varovné pasy a snizené chodniky v misté varovnych
pasu.

25 Bezpeénost pfi uzivani stavby:

Pro tuto stavbu se nepfedepisuji bezpeénostni opatfeni. Kazdy uZivatel a navstévnik je povinen
dodrZzovat pravidla bezpec€nosti, zvlasté udrzovat poradek a Cdcistotu, fidit se navody k pouzivani
jednotlivych osazenych pfedmétl, dodrzovat pravidla sluSného chovani, dodrzovat pravidla protipozarni
ochrany. Majitel stavby musi zajistit ¢astymi kontrolnimi a udklidovymi prohlidkami Cistotu prostfedi a
funk&nost jednotlivych prvkd a pfedméta.

2.6 Zakladni charakteristika objektu:

- Stavebni feSeni:
Stavba se bude realizovat béZznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouZziti specialnich
postupli a mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Ve$keré prace budou
provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou ¢innost. O postupu stavebnich praci
bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici.
Stavba bude nejprve vyzadovat pfipravu Uzemi a s ni spojené bouraci a demoli¢ni prace. Tyto prace
budou zahrnovat: odstranéni stavajiciho mobiliafe a dopravnich znacek; odstranéni pozlstatk( pavodni
komunikace a okapového chodniku kolem kapli€ky; odstranéni betonovych kvadru pfed kaplickou a
rozebrani kamenné zdi u kapli¢ky; Fiznuti asfaltové plochy spolu s ubouranim &asti mistni komunikace
v severozapadni ¢asti Uzemi. Dale dojde k pokaceni (alternativné k pfesazeni) a odstranéni vSech kefu a
strom(l v zajmovém Uzemi. A v neposledni fadé k sejmuti ornice (pfedpoklad 15-20 cm), ktera bude
deponovana pobliz stavby na pozemcich obce a nasledné pouzita pro kone¢nou Upravu pozemku.
Poté co bude uzemi pfipraveno k vystavbé&, provede se nejdfive nové napojeni na inzenyrské sité.
Nasledovat bude stavba Zelezobetonové opérné stény se schodistém v severozapadni ¢asti uzemi. Po
vystavbé opérné stény se provedou terénni Upravy pozemku, na néz bude navazovat stavba zpevnénych
ploch zahrnujici pfedevSim vystavbu nového chodniku ve vychodni ¢asti, rozSifeni stavajici mistni
komunikace v jizni ¢asti a nékolika dalSich zpevnénych ploch v severozapadni Casti uzemi. Na zavér
bude na uzemi rozmistén novy mobiliaf a provedou se sadove upravy spolu s vysadbou zelené.

- Konstrukéni a materialové feSeni:

a) popis bouracich praci - stavba nevyvola demolice zadnych nadzemnich objektd. Odstranény budou 2
ks dopravni znacek B11 (stavebnik musi zazadat o vyfazeni komunikace z pasportu komunikaci —
komunikace podél domu &p. 12, €. 104B), 1 ks informacni tabule a 1 ks parkové lavicky. Kolem kapli¢ky
se odstrani volné lozené betonové kvadry, okapovy chodnik a rozebere se kamenna zed. Ve vychodni
¢asti uzemi se odstrani pozlstatky pUvodni komunikace obsahujici asfalt, kameny, hlinu atd. az na
uroven rostlého terénu. V severozapadni €asti dojde k fiznuti asfaltové plochy mistni komunikace a k
odstranéni asfaltové smési v€etné vSech vrstev Stérku az na uroven rostlého terénu.

Pokaci se jeden jehlicnan (ptivodni rozdvojeny vanocéni strom), dva listnaté stromy a v8echny kefe véetné
jejich kofenového systému. Na travnatych plochach dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad 15-20 cm).
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b) inZenyrské stavby - stavajici kanalizacni Sachta umisténa vedle kaplicky na pozemku parc. €. 335/1
bude vycisténa, opravena a opétovné zprovoznéna. V severni asti zajmového Uzemi se vybuduje nova
kanalizaéni Sachta, ktera bude slouZit k zachytavani dedtovych vod z mistni komunikace, z nové
vzniklych zpevnénych ploch a nového chodniku podél &p. 12. Tato Sachta bude napojena na stavajici
vefejnou kanalizaci. Na navsi pfibude jedna lampa vefejného osvétleni spolu s el. zadsuvkou a dvé
venkovni zapustna svitidla pfed kapli¢kou. Ve bude napojeno na stavajici rozvody vefejného osvétleni.

c) stavba opérné stény a schodisté - opérna sténa bude pldorysné dvakrat zalomena. Jeji vyska bude
proménna 0,4-1,5 m. ZaloZzena bude na betonovém zakladovém pasu do nezamrzné hloubky a
stejnorodého podlozi (min. 0,9 m pod terénem). Diik stény bude feSen jako Zezelobetonova monoliticka
konstrukce. Na lici stény bude pouzit obklad z lomového kamene. Shora do ni bude nakotveno ocelové
pozinkované zabradli se sklenénymi vyplnémi.

Nosnou konstrukci schodisté bude tvofit Zelezobetonova deska spolu s nabetonovanymi stupni. Na
nosnou konstrukci do maltového loZe se nasledné ulozi prefabrikované betonové schodistové stupné.

d) terénni Upravy a zpevnéné plochy - terén se v soucasnosti pomérné pfikfe svazuje smérem k severu.
Poté co se vybuduje opérna sténa se schodistém, dojde k dorovnani terénu v severozapadni ¢asti uzemi.
Predpokladané mnozstvi nasypu 100 m*. Ve zbylé ¢asti Uzemi budou terénni Upravy jen minimalni a to
z divodu navaznosti na mistni komunikaci obklopujici zajmové tuzemi. Ve vychodni ¢asti, v mistech kde
jsou pozlstatky ptuvodni komunikace, se vybuduje novy chodnik z betonové dlazby ulozené do souvrstvi
Stérkodrté a zasypané ostrym piskem. Lemovan bude parkovym betonovym obrubnikem osazenym do
betonového loZe s opérou.

Pfed kaplickou se polozi nova zpevnéna plocha z dlazebnich Zulovych fezanych kostek. Kostky budou
ulozené do souvrstvi Stérkodrté a zasypany ostrym piskem. Plocha bude ohraniCena parkovym
betonovym obrubnikem osazenym do betonového loZe s opérou. Kolem kaplicky bude novy okapovy
chodnik ze Stérku, lemovan bude parkovym betonovym obrubnikem osazenym do betonového loze s
opérou. Podél celé mistni komunikace v zajmovém uUzemi dojde k jejimu jasnému vymezeni pomoci
vystavby silniénich obrubnik(i osazenych do betonového loze s opérou. Navic v jizni ¢asti uzemi dojde
k rozSifeni mistni komunikace, dale bude nové doplnéna komunikace v misté kfizovatky pfed kaplickou a
kolem nové vzniklé ulicni vpusti v severni ¢&asti uzemi. VSechny tyto plochy budou provedeny
z asfaltového betonu (ABS II). V severozapadni ¢asti k nové vybudovanému silniénimu obrubniku navic
pfibude jesté betonova deskova pfidlazba.

Kolmo na opérnou zed v navaznosti na schodisté bude postavena zpevnéna plocha pro sezeni z
betonové terasové dlazby kladené do maltového loze na podkladni desku ze Zelezobetonu.
V severozapadni &asti podél kaplicky a podél opérné stény bude vybudovana zpevnéna plocha z
betonové nepravidelné dlaZzby v tmavé antracitové barvé. UloZena bude taktéZ do souvrstvi Stérkodrté a
zasypana ostrym piskem.

e) rozmisténi prvkd mobilidfe - v odpocinkové zoné (vnitfni zpevnéna plocha) budou umistény dvé
parkové lavi¢ky spolu s jednim obdélnikovym stolem. Déle se zde bude nachazet odpadkovy ko$. Vedle
schodidté v misté nejvétdiho svahu bude nové umisténa nerezova détska skluzavka s podestou.
V zapadni €asti pod opérnou sténou a pod kaplickou bude nové stat informaéni obecni vyvéska.

f) sadové upravy a vysadba zelené - po provedeni vSech zpevnénych ploch budou okolni plochy
vyrovnany, zavezeny ornici a srovnany pomoci lati a hrabi€ek. Na takto pfipravenych plochach bude
zaloZen novy travnik. Trava na rovinnych plochach bude hfistového typu a bude se jednat o stfizeny
travnik. Trava ve svahu bude hfistového typu a bude se sekat 2x ro¢né. Podél chodniku budou nové
vysazeny ftfi listnaté stromy. Uprostied navsi, v ose zpevnéné plochy se sezenim, se vysadi novy
jehliénan (vanoéni strom). Stérkovy zahon, jenZ se bude nachazet v jizni &asti zajmového Uzemi, bude
osazen trvalkami v poc€tu 20-25 ks a dopInén bude 10-15 ks lomoveého nebo kamene.

- Mechanicka odolnost a stabilita: Stavba je navrZzena tak, aby nedo$lo po celou dobu Zivotnosti
k jejimu posSkozeni nebo zficeni. Navrh stavby respektuje zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky, nafizeni vlady ¢. 312/2005 o technickych pozadavcich na vybrané stavebni
vyrobky a vyhlasku 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni: Neni feSeno.
2.8 Pozarné bezpecnostni feseni: Viz oddil dokumentace D.1.3 Pozarné bezpecénostni feseni

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana: Neni fe$eno.
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210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi. Zasady
feSeni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale
zasady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba je navrzena tak, aby méla minimalni vliv na okolni prostredi.

2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Géinky vnéj§iho prostiedi:

- Ochrana pfed pronikanim radonu: Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

- Ochrana pfed bludnymi proudy: Stavba se nenachazi z uzemi se zdroji bludnych
proudd.

- Ochrana pred technickou seizmicitou: Stavba se nenachazi v Uzemi s technickou seizmicitou.

- Ochrana pfed hlukem: Ochrana pred vnéjSim hlukem neni feSena.

- Protipovodnova opatfeni: Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti.

- Ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.: Agresivni spodni vody ¢&i jiné ucinky
v misté stavby nebyly zjistény.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury:

Stavajici kanaliza¢ni Sachta umisténa vedle kaplicky na pozemku parc. & 335/1 bude vycisténa,
opravena a opétovné zprovoznéna. V severni €asti zajmového Uzemi se vybuduje nova kanalizaéni
vpust, kterd bude slouzit k zachytavani deStovych vod z mistni komunikace a z nové vzniklych
zpevnénych ploch a chodniku na navsi. Tato vpust bude napojena na stavajici vefejnou kanalizaci.

Na navsi pfibude jedna lampa vefejného osvétleni spolu s el. zasuvkou v horni &asti svitidla a dvé
venkovni zapustna svitidla pfed kapliCkou. V8e bude napojeno na stavajici rozvody vefejného osvétleni.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
- Kanalizace deStova: kanaliza¢ni vpust bude napojena plastovym potrubim typu KG, DN 160 mm,
do stavajici kanaliza¢ni stoky, délka napojeni 1,2 m. Zapocitana odvodfiovana plocha — 412 m?.
Bilance destovych vod: 279,0 m*/ rok

- Podrobnégjsi informace viz samostatna ¢ast ZTI.

- Elektroinstalace: vefejné osvétleni (jedno stoZarové svétlo u sezeni a dvé zemni svitidla pfed
kaplickou) bude napojeno na stavajici vzdusny rozvod VO. Svedeno svodem k zemi a dale zemnim
kabelem v chrani¢ce k jednotlivym svitidldm - kabel CYKY-J 3x4. Na stozaru bude ve vySce cca 4m
osazena zasuvka 230V pro osviceni vano¢niho stromku — napojeni kabelem CYKY-J 3x2,5. Verejné
osvétleni bude uzemnéno zemniCem uloZzenym do spoleéného vykopu na dno vykopu. Vybér svitidel
bude konzultovan s architektem mésta a s investorem. Délka vedeni — 26,0 mb.

Energeticka bilance: navyseni pfikonu o cca 100 W

- Podrobnégjsi informace viz samostatna ¢ast EL.

4. Dopravni reSeni

Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Dopravni feSeni zUstane beze zmény. Nepouzivana komunikace podél domu &p. 12 bude pfeménéna na
chodnik. Stavebnik musi pozadat o vyfazeni této ¢asti komunikace €. 104B z pasportu komunikaci. V
jizni €asti bude v ramci této stavby rozSifena mistni komunikace podél domu &p. 7 na minimalné 4,3 m
Sirokou komunikaci v nejuz8im misté. Kolem upravované plochy na navsi budou osazeny silnicni
obrubniky, které budou sniZzeny jen v misté napojeni chodniku a zpevnéné plochy u kaplicky. Na
severozapadni strané budou obrubniky doplnény betonovou pfidlazbou.

Pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. V soucasné dobé& naves neni pfistupna osobam se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Stavenimi Upravami zlepSujeme pfistupnost navsi, zpevnénych ploch a
prostupnost uzemim.

Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu: Zistane stavajici.

Doprava v klidu: Zlstane stavajici. Stavebni Upravy zahrnuji pouze Upravu zelenych ploch a péSich
komunikaci.

Pési a cyklistické stezky: Z pé&Siny kolem staveni &p. 12 (vychodni ¢ast navsi) se stavebnimi Upravami
stane bezbariérovy chodnik pro pési, ktery spoji horni s dolni ¢4sti navsi.
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5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni Upravy: Po vybudovani opérné stény se schodis§tém se dorovna terén v severozapadni casti
uzemi a vznikne mirné svazita plocha pro setkavani ob¢anu, pfipadné odpocinek. Po provedeni hrubych
terénnich uprav a zpevnénych ploch budou veskeré nezpevnéné plochy opatfeny ornici a osety travnim
semenem nebo osazeny trvalky.

Pouzité vegetaéni prvky: V zajmovém uzemi budou podél chodniku nové vysazeny 3 ks listnatych
strom( - Tilia Cordata (lipa malolista). Uprostfed navsi dojde k vysadbé 1 ks jehli¢natého stromu - Abies
Concolor (jedle ojinéna). A do Stérkového zahonu v jizni ¢asti uzemi bude osazeno 25 ks trvalek -
Sesleria Autumnalis, Salvia Nemorosa Caradonna, Salvia Nemorosa Blauhlgel, Sedum Telephium
Matrona, Aster Dumosus, Baptisia Australis, Rosa Moin Moin, Calamintha Nepeta ssp. Nepeta, Eremurus
Cleopatra.

Biotechnicka opatieni: Neni feSeno.

6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana:

Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, odpady a ptda:

Stavba bude mit minimalni negativni vliv na Zivotni prostfedi.

- Ovzdudi: Stavba nebude mit zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi.

- Hluk: Stavba nebude mit Zadny novy zdroj hlukového znecisténi.

- Voda: Destové vody z nové vzniklych zpevnénych ploch budou svedeny do vefejné kanalizace.

- Odpady: Komunalni odpad vznikajici b&€hem provozu bude likvidovan v souladu se zakonem o
odpadech. Odvoz odpadu z odpadkového koSe zajisti smluvni povéfena osoba.

- Pida: Ornice bude pfed zahajenim vystavby sejmuta (pfedpoklad 15-20 cm). Provedou se
nutné vykopy a vytéZzena zemina spolu s ornici bude deponovana pobliz stavby na pozemcich
stavebnika a nasledné pouZzita pro kone¢nou upravu pozemku. Na stavbu bude nutné dovést kvalitni
prosivanou ornici na dorovnani terénu — predpoklad 6,8 m®.

Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatkovych stromi, ochrana rostlin a
Zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.: Neni feSeno.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000: Neni feSeno.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi,
je-li podkladem: Neni feSeno.

V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci - zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano: Neni feSeno.

Navrhova ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpis:

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu hygienické ochrany ¢&i jiném ochranném pasmu vodnich
zdroja. Nespada do uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu technickych siti.

Ochranna pasma: zemni kabel NN, VO — 1,0 m na kazdou stranu od krajniho vodice; telefonni kabel —
1,5 m na kazdou stranu od krajniho vodiCe; kanalizace — 1,5 m na obé strany od pudorysu.

V ochranném pasmu budou zemni prace provadény opatrné, ruéné a dle podminek vyjadfeni spravce
sité — vytyCeni, vykopy ru€ni, pfizvani zastupce spravce siti, kontrola ochrany, kontrola zasypu a kryti
apod. Stavba tato pasma respektuje. Pfi provadéni inzenyrskych siti budou dodrzeny podminky dané
normou CSN 73 6005 pro kfizeni, soub&hy a odstupy siti.

7. Ochrana obyvatelstva:

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva:
S vyuzitim stavby pro ucely civilni ochrany se nepocita. Vzhledem k charakteru objektu se nepredpoklada
vznik zavaznych havarii v souvislosti se stavbou a jejim provozem.

8. Zasady organizace vystavby:

Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi: Pfisun materidlu je mozny z vefejné
komunikace parc. €. 335/1, az na hranici zajmového Uzemi a to pro stfedné téZkou stavebni techniku.
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Odvodnéni stavenisté: Na pozemcich investora. Pfi stavbé je tfeba dbat, aby nedoSlo ke kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod. Stavebni mechanizmy musi byt v dobrém technickém stavu s ohledem
na moznost Ukaput ¢&i unikd ropnych latek.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: Stavenisté je mozné napojit
na stavenistni elektrorozvadé¢ po dohodé se spravcem vedeni, voda bude na stavbu dovazena. Pfiprava
stavenisté neni nutna — pozemek je pfipraven k vystavbé.

PFisun materialu je mozZny z vefejné komunikace parc. €. 335/1, az na hranici zajmového Uzemi a to pro
stfedné té&Zkou stavebni techniku.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: Stavba bude minimalné ovliviiovat okolni
sousedni pozemky a stavby. Vystavba by vzhledem k umisténi v obytné ¢asti obce, méla probihat pouze
v dennich hodinach. Vécné je vazana provedenim napojeni na technické sité (vefejna kanalizace a
vefejné osvétleni). Prace budou provedeny po dohodé s vlastnikem pozemku a spravci technickych siti a
tak, aby nedoslo k poSkozeni ciziho majetku a nebyl omezen provoz na komunikaci. Pfi provadéni praci
v ochrannych pasmech siti budou dodrZzovany podminky dané spravci v jejich vyjadienich.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin: Povrchy
vozovek budou po stavbé uvedeny do plvodniho stavu. Pfi stavbé budou dodrzovany podminky
dotéenych organl. Nebezpecna mista (zejména vykopy) budou ohrazena a zabezpecena proti padu ve
tmé nebo nevidomé osoby.

Stavba vyZaduje odstranéni stavajiciho mobiliafe, dvou dopravnich znacek, pozustatkl puavodni
komunikace, okapového chodniku kolem kaplicky, betonovych kvadrii pfed kaplickou a rozebrani
kamenné zdi u kapli¢ky.

Dale dojde k pokaceni a odstranéni vSech kefl véetné jejich kofenového systému v zajmovém lzemi.
Déle budou pokaceny a odstranény dva listnaté stromy a jeden jehli€¢nan. Stromy nejsou soucasti
vyznamného krajinného prvku ani stromofadi a jejich obvod ve vySce 130 cm nad zemi nepfesahuje 80
cm.

Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté: Zabory nejsou poZzadovany.
Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy: Neni feSeno.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
(Mnozstvi odpadu je pouze informativni a zalezi na hospodareni a vedeni dodavatele stavby.)

Popis odpadu Cislo MnozZstvi |ZpuUsob vyuziti a odstranéni odpadu
odpadu odpadu

Papirové a lepenkové | 150101 |O 30 kg Odvoz do recykla¢nich dvort nebo sbéren
obaly

Plastové obaly 1501 02 70 kg Odvoz do recyklaénich dvord nebo sbéren

O|O

Beton 17 01 01 200 kg | Odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku

odpadu, recyklace

Keramické vyrobky 17 01 03 50 kg Odvoz do recykla¢nich dvort nebo na skladku
odpadu, recyklace

Smési nebo oddélené | 170107 |O| 1000 kg |Odvoz do recyklacnich dvort nebo na skladku
frakce betonu, cihel odpadu, recyklace

O

Dfevo 17 02 01 300 kg | Uskladnit na pozemku investora, energetické vyuZiti
nebo nabidnout k druhotnému vyuziti tfetim osobam,
odvoz do recyklaénich dvord nebo na skladku
odpadu, recyklace

Plasty 170203 |O 20 kg Sbérny odpadu, recyklace
Asfaltové smési 170302 |O| 2000 kg |Odvoz do recyklacnich dvorli nebo na skladku
odpadu, recyklace
Zelezo a ocel 1704 07 |O 50 kg Sbérny odpadu, recyklace, druhotné vyuziti
investorem
Smésny stavebni 170904 |O| 2000 kg |Odvoz do recyklacnich dvort nebo na skladku
odpad odpadu, recyklace, skladkovani
Z| 5720 kg

Obalové materialy a zbytky stavebnich materialt vzniklé pfi vystavbé budou odvazeny na skladku
PDO nebo do center odpadl a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech povéfenymi subjekty.
Doklady o zneSkodnéni &i pfedani odpad( budou predloZeny pfi kolaudaci. BEhem provadéni stavebnich
praci nesmi dojit k uniku ropnych a toxickych latek a ani jinych Skodlivin.
Komunalni odpad vznikajici béhem provozu bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.
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Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin: Ornice bude pfed zahajenim
vystavby sejmuta (pfedpoklad 15-20 cm). Provedou se nutné vykopy a vyt&€Zena zemina spolu s ornici
bude deponovana pobliz stavby a nasledné pouZzita pro kone¢nou Upravu pozemku.

Bilance zemnich praci neni vyrovnana. Bude nutné na stavbu dovést Stérkopisc€itou zeminu na zasypy a
ornici na dorovnani terénu.

Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé: Stavebni Upravy budou mit minimalni negativni vliv na
Zivotni prostiedi.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist: PFi provadéni vsech
bouracich, stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzovany pfislusné stavebni pfedpisy, normy,
vyhlasky, nafizeni vlady a predpisy souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek BOZP, navazujici nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach
akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti, zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, vyhlaska ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci a v nejvyssi mife zajistit ochranu
zdravi a Zivota osob na stavenisti a dalSi pravni pfedpisy napf. ¢. 362/2005 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢&.
378/2001 Sb., & 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat b&Zznymi stavebnimi technologiemi a
nepredpoklada se pouZiti specialnich postupl & mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovana
osoba. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vysSkolenymi pracovniky pro danou &innost. O
postupu stavebnich praci bude dusledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé
k dispozici, véetné dokumentace a dokladu tykajicich se provadéné stavby. Budou-li, dle § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinatortd bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator"), s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na
koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. U staveb, pfi jejichZ realizaci se prfedpoklada, Ze
celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany
prace a ¢innosti, na nichZ bude sou€asné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a &innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je stavebnik povinen dorucit oznameni o zahajeni
praci pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace a to nejpozdéji 8 dnl pfed predanim stavenisté
zhotoviteli. Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenis§té po celou
dobu provadéni stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, zajisti stavebnik stavby, stejné jako ve dvou
pfipadech viz vySe, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potiebna opatfeni z
hlediska Casové potfeby i zpUsobu provedeni; musi byt rovnéZz pfizplsoben skuteénému stavu a
podstatnym zmé&nam b&hem realizace stavby.

Pfed zapoCetim praci si musi dodavatel zajistit potfebna opatfeni k bezpelnosti prace a zajistit aby:

- pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro zaméstnance z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe€nostnim a
hygienickym pozadavkim na pracovni prostfedi (Satny, WC, unikové cesty, Iékarni¢ka, uklid
apod.).

-k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa technicka vybavenost.

- pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou zplsobilost a pfislusné instrukce k provadénym
Cinnostem. Zaméstnanci musi byt pfed cCinnostmi s nebezpeénymi latkami a odpady vzdy
vySkoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

- stavenisté bylo pfedano a byly spinény pozadavky jeho zabezpeceni, uréeni skladek odpadu.

- mezi u€astniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni praci.

- pracovnici dodavatele byli seznameni o zplsobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpedi na
pracovistich.

- vedouci pracovnici méli k dispozici bezpelnostni predpisy a podklady k obsluze vyrobnich
prostfedk(, technologické a pracovni postupy apod.

- pFi Cinnostech, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit
bezpecnostni znacky a znaleni a zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce
tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance.

- stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a nafadi byly z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

PFi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (leSeni, zabradli, volné
pFistupy, prachozi profily, technické prostfedky atd.). Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a
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stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady bezpe&ného chovani na pracovisti. Jestlize se
na pracovistich zaméstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelng,
a dale bez zbyte€ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylougeny nebo alespori omezeny na nejmensi rozumné
dosazitelnou miru.

Dle vyhlasky provadét betonaiské, bouraci, zednické a montazni prace a fidit se podminkami pro ostatni
stavebni prace (sklenarské, podlaharské, svarovaci atd.). Dale je nutno se fidit pokyny pro obsluhu,
opravy, provoz a udrzbu stroju pouzivanych pfi vystavbé. Rovnéz je nutno dodrzet ustanoveni pro prace
souvisejici se stavebni ¢innosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb: Neni feseno.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni: Pfisun materidlu je mozny z kolemjdouci mistni
komunikace parc. €. 335/1 az na hranici zajmového Uzemi a to pro stfedné téZkou stavebni techniku.
Otoceni aut bude na stavenisti mozné a zaroven bude i prljezdné. V prabéhu vystavby nedojde
k vyraznému omezovani provozu na mistni komunikaci.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.: Nebyly stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
Predpokladané zahajeni vystavby: duben 2020
Predpokladané ukonéeni vystavby: listopad 2020

V priibéhu vystavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby:

1. prohlidka stavby: po provedeni zakladovych konstrukci

2. prohlidka stavby: pfi provadéni zpevnénych ploch a stavby opérné stény spolu se schodistém
3. prohlidka stavby: po dokonéeni stavby, kolaudace stavby

9. Celkové vodohospodarské reseni

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodarskych objektl.
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