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A. Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté je navrZzeno v misté stavby podél &asti ulice HoleCkova mezi aredly matefskych
Skolek MS Hole¢kova a MS &tyflistek v méstské &asti Strakonice || mésta Strakonice. Stavba se
nachazi na ¢asti pozemkl ¢. 693, 619/2 a 619/3 v k.4. Nové Strakonice. Vlastnikem pozemkl je
stavebnik - Mé&sto Strakonice, IC 002 51 810, Velké namésti 2, 386 01, Strakonice. Na stavenisti bude
vyvéSena cedule STAVBA POVOLENA. Na stavenisti je dostatek prostoru pro zfizeni deponii
materidlu a skladek nového materidl. Pfesné misto pro zafizeni stavenis$té projedna dodavatel
s investorem stavby. Stavba bude provadéna pfimou dodavkou. Pfed zahajenim stavby pfeda
investor stavenis§té dodavateli. Stavebnik seznami dodavatele s podminkami organizaci a fyzickych
osob, za kterych umoznily pfistup na své pozemky.

B. Vyznamné sité technické infrastruktury
V blizkosti stavenisté se nachazeji tyto inZenyrské sité :
Vodovod — Technické sluzby Strakonice, s.r.o., Strakonice
Kanalizace - Technické sluzby Strakonice, s.r.o., Strakonice
Vedeni kabelu VO — Technické sluzby Strakonice, s.r.o., Strakonice
Vedeni NN a VN - EG.D CR
Vedeni plynovodu — EG.D CR
Vedeni telefonniho kabelu — CETIN, a.s.
Vedeni teplovodu a parovodu — Teplarna Strakonice a.s.
Vedeni chrani¢ky metropolitni sité — Mésto Strakonice

C. Napojeni stavenisté na zdroje

Voda

Na staveniéti bude pouZivana voda z objektu pFilehlé matefské skoly MS Hole¢kova, jejimz
provozovatelem je stavebnik.

Elektfina

Na stavenisti bude pouzivana elektfina z objektu pfilehlé matefské skoly MS Hole&kova, jejimz
provozovatelem je stavebnik.

Odvodnéni stavenisté

Stavenisté je odvodnéno na terén a do stavajici vefejné kanalizace.

D. Upravy z hlediska bezpeénosti tietich osob

Provadéni stavby bude probihat v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady
591/2006 Sb. a ostatnimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Stavenist€ bude vybaveno vystraznymi
cedulkami zakazu vstupu na stavenisté popf. vystraznymi paskami €i zabradlim. V no¢nich hodinach
je nutno pfistupné ¢asti stavenisté osvétlit, pokud to nebude zabezpefeno vefejnym osvétlenim.

Stavenis§té bude na vstupu oznaceno znackou ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam® dle
narizeni vlady €. 11/2002 Sb., a pfilohy ¢. 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb.. V noci a za snizené
viditelnosti musi byt vykopy oznaceny cervenym vystraznym svétlem na zacatku a na konci. V
mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvySe 50 m.

E. Usporadani a bezpec€nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu
Stavenisté musi byt uspofaddno a zabezpeceno tak, aby bylo z hlediska ochrany vefejnych
zajmu bezpecné.

F. Reseni zafizeni staveni§té

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavenisté. Na stavenisti je k dispozici
dostate¢ny prostor pro do¢asné uskladnéni materialu. Pro pracovniky bude na stavenisti umistén
jeden mobilni zachod (TOI TOI), ktery bude pravidelné Cistén a vyvazen. Stavebni materialy a hmoty
budou operativné skladovany na stavenisti a budou dovazeny pribézné a prabézné budou
zpracovavany.

G. Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaSeni
Zadné stavby zafizeni stavenisté nevyZaduji ohlaseni.

H. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi
Na stavbé budou pracovat pouze Fadné prosSkoleni pracovnici o bezpecnosti prace na
stavenisti. Pfi vystavbé je nutno dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. o pozadavcich
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahajenim stavby a vjejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouc¢eni o BOZ.
Soucasné se provede poueni a seznameni vSech pracovnikll s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, na kterych je zapotfebi mimofadné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpe&nostni opatieni vyplyvajici ze zakona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpist, kterymi se
stanovuji zasady k zajisténi BOZ.

Dale doporu€ujeme pfi provadéni stavby dodrzovat tyto zasady :

e na stavenisti udrzovat pofadek a umoznit volny pfijezd vozidlim RZS, hasi¢im apod.

e vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt oCisténa a v pfipadé znecisténi vefejné komunikace se
postarat o jeji oCisténi

e pracovnici dodavatelské firmy musi byt pou€eni o bezpe€nostnich predpisech a pfi praci
pouzivat pfedepsané ochranné prostifedky

Povinnosti stavebnika (investora) je zaslani oznameni o zahajeni praci na oblastni inspektorat
prace dle mista stavby. Nalezitost oznameni je popsana v pfiloze Cislo 4 nafizeni vlady ¢islo 591/2006
Sh.. Oznameni se zasila nejpozdéiji 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli. Kopie tohoto oznameni
se vyvésSuje na viditeIné misto, stejné jako cedule ,Stavba povolena“. Tato povinnost stavebnikovi
vznika v pfipadé splnéni podminek §15 zakona 309/2006 Sb.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi u€astniky
montazi dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani pracovisté, pokud nejsou
obsaZeny pfimo v hospodafské smlouvé. Provozovatel montaze nebo investor je povinen seznamit
pracovniky dodavatele montaznich praci se zdsadami bezpe&ného chovani na daném pracovisti a s
moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel montaznich praci seznamit uréené
pracovniky investora nebo provozovatele s riziky montaznich praci. O vzajemném seznameni a
pfedani rizik bude vyhotoven zapis.

Pfi vzniku mimofadné udalosti jsou pracovnici povinni oznamit toto zjisténi vedoucimu prace €i
vedoucimu stavby. O mimofadné udalosti bude proveden zapis do stavebniho deniku a budou
informovani dotéené organy statni spravy dle rozsahu vzniklé udalosti. Za mimofadné situace se
povazuji provozni nehody, havarie, pozary a ekologické havarie.

Na zakladé dostupnych podkladud, které byly béhem pfipravné faze znamy se nebudou
vyskytovat prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvy8enému ohroZeni Zivota dle pfilohy &islo 5
nafizeni vlady 591/2006 Sb.. V pfipadé, Ze dojde ke zméné provadécich postupl je nutné provést
aktualizaci planu BOZP s pfihlédnutim k nafizeni vlady Cislo 591/2006 Sb..

Harmonogram stavby vypracuje vybrany zhotovitel. Vybrany koordinadtor BOZP pro realizaci
zapracuje do harmonogramu stavby rizika, ktera budou vznikat béhem realizace. Dle pfedbézného
odhadu projektanta by prace na Upravé parkovani mély probihat v délce cca 2 mésica.

Na stavbé bude nutna ucast koordinatora bezpecCnosti prace.

l. Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Pfi vystavbé bude
nutno dbat na stav pracovnich nastroji a mechanismd, na pracovni postupy pfi vystavbé tak, aby
nedochazelo k unikani ropnych, natérovych a chemickych latek do zeminy, popfipadé do kanalizace a
povrchovych vod. Veskeré obaly od natérovych hmot, izolacnich prostfedkl, stavebni chemie apod.
budou likvidovany dle platné legislativy. Odpady ze stavby budou odvazeny na skladku, kde budou
odborné likvidovany. Pfipadnad manipulace s pohonnymi hmotami musi probihat s maximalni
opatrnosti, aby nedoslo k znecisténi podzemni vody. Pfi pfipadnych havariich bude postupovano
pfesné dle platné legislativy.

J. Orientacni lhity vystavby
Stavebni prace budou zahajeny od 01.07.2023
Stavebni prace budou dokonceny do 31.12.2023

Ve Strakonicich dne 26.3.2023 vypracoval
Ing. Pavel Blaha
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