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A. Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 Staveniště je navrženo v místě stavby podél části ulice Holečkova mezi areály mateřských 
školek MŠ Holečkova a MŠ čtyřlístek v městské části Strakonice II města Strakonice. Stavba se 
nachází na části pozemků č. 693, 619/2 a 619/3 v k.ú. Nové Strakonice.  Vlastníkem pozemků je 
stavebník - Město Strakonice, IČ 002 51 810, Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice. Na staveništi bude 
vyvěšena cedule STAVBA POVOLENA. Na staveništi je dostatek prostoru pro zřízení deponií 
materiálu a skládek nového materiál. Přesné místo pro zařízení staveniště projedná dodavatel 
s investorem stavby. Stavba bude prováděna přímou dodávkou. Před zahájením stavby předá 
investor staveniště dodavateli. Stavebník seznámí dodavatele s podmínkami organizací a fyzických 
osob, za kterých umožnily přístup na své pozemky. 
 

B. Významné sítě technické infrastruktury 
 V blízkosti staveniště se nacházejí tyto inženýrské sítě : 

 Vodovod – Technické služby Strakonice, s.r.o., Strakonice 
 Kanalizace - Technické služby Strakonice, s.r.o., Strakonice 
 Vedení kabelu VO – Technické služby Strakonice, s.r.o., Strakonice 
 Vedení NN a VN – EG.D ČR 
 Vedení plynovodu – EG.D ČR 
 Vedení telefonního kabelu – CETIN, a.s. 
 Vedení teplovodu a parovodu – Teplárna Strakonice a.s. 
 Vedení chráničky metropolitní sítě – Město Strakonice 

 
C. Napojení staveniště na zdroje 

 Voda 
Na staveništi bude používána voda z objektu přilehlé mateřské školy MŠ Holečkova, jejímž 
provozovatelem je stavebník. 

 Elektřina 
Na staveništi bude používána elektřina z objektu přilehlé mateřské školy MŠ Holečkova, jejímž 
provozovatelem je stavebník. 

 Odvodnění staveniště 
 Staveniště je odvodněno na terén a do stávající veřejné kanalizace. 
 

D. Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob 

 Provádění stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
591/2006 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy. Staveniště bude vybaveno výstražnými 
cedulkami zákazu vstupu na staveniště popř. výstražnými páskami či zábradlím. V nočních hodinách 
je nutno přístupné části staveniště osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným osvětlením. 
 Staveniště bude na vstupu označeno značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ dle 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., a přílohy č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.. V noci a za snížené 
viditelnosti musí být výkopy označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci. V 
mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m. 
 

E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Staveniště musí být uspořádáno a zabezpečeno tak, aby bylo z hlediska ochrany veřejných 
zájmů bezpečné. 
 

F. Řešení zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku staveniště. Na staveništi je k dispozici 
dostatečný prostor pro dočasné uskladnění materiálu. Pro pracovníky bude na staveništi umístěn 
jeden mobilní záchod (TOI TOI), který bude pravidelně čištěn a vyvážen. Stavební materiály a hmoty 
budou operativně skladovány na staveništi a budou dováženy průběžně a průběžně budou 
zpracovávány. 
 

G. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
H. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
 Na stavbě budou pracovat pouze řádně proškolení pracovníci o bezpečnosti práce na 
staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, na kterých je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
 Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a ostatních souvisejících právních předpisů, kterými se 
stanovují zásady k zajištění BOZ. 
 Dále doporučujeme při provádění stavby dodržovat tyto zásady : 

 na staveništi udržovat pořádek a umožnit volný příjezd vozidlům RZS, hasičům apod. 
 vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna a v případě znečištění veřejné komunikace se 

postarat o její očištění 
 pracovníci dodavatelské firmy musí být poučeni o bezpečnostních předpisech a při práci 

používat předepsané ochranné prostředky 
 Povinností stavebníka (investora) je zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát 
práce dle místa stavby. Náležitost oznámení je popsána v příloze číslo 4 nařízení vlády číslo 591/2006 
Sb.. Oznámení se zasílá nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení 
se vyvěšuje na viditelné místo, stejně jako cedule „Stavba povolena“. Tato povinnost stavebníkovi 
vzniká v případě splnění podmínek §15 zákona 309/2006 Sb. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
montáží dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště, pokud nejsou 
obsaženy přímo v hospodářské smlouvě. Provozovatel montáže nebo investor je povinen seznámit 
pracovníky dodavatele montážních prací se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 
možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel montážních prací seznámit určené 
pracovníky investora nebo provozovatele s riziky montážních prací. O vzájemném seznámení a 
předání rizik bude vyhotoven zápis. 
 Při vzniku mimořádné události jsou pracovníci povinni oznámit toto zjištění vedoucímu práce či 
vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do stavebního deníku a budou 
informováni dotčené orgány státní správy dle rozsahu vzniklé události. Za mimořádné situace se 
považují provozní nehody, havárie, požáry a ekologické havárie. 
 Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy se nebudou 
vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života dle přílohy číslo 5 
nařízení vlády 591/2006 Sb.. V případě, že dojde ke změně prováděcích postupů je nutné provést 
aktualizaci plánu BOZP s přihlédnutím k nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.. 
 Harmonogram stavby vypracuje vybraný zhotovitel. Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci 
zapracuje do harmonogramu stavby rizika, která budou vznikat během realizace. Dle předběžného 
odhadu projektanta by práce na úpravě parkování měly probíhat v délce cca 2 měsíců. 
 Na stavbě bude nutná účast koordinátora bezpečnosti práce. 
 

I. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě bude 
nutno dbát na stav pracovních nástrojů a mechanismů, na pracovní postupy při výstavbě tak, aby 
nedocházelo k unikání ropných, nátěrových a chemických látek do zeminy, popřípadě do kanalizace a 
povrchových vod. Veškeré obaly od nátěrových hmot, izolačních prostředků, stavební chemie apod. 
budou likvidovány dle platné legislativy. Odpady ze stavby budou odváženy na skládku, kde budou 
odborně likvidovány.  Případná manipulace s pohonnými hmotami musí probíhat s maximální 
opatrností, aby nedošlo k znečištění podzemní vody. Při případných haváriích bude postupováno 
přesně dle platné legislativy. 
 

J. Orientační lhůty výstavby 
  Stavební práce budou zahájeny  od 01.07.2023 

 Stavební práce budou dokončeny  do 31.12.2023 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 26.3.2023              vypracoval                                                                       
         Ing. Pavel Bláha 


