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Popis stavby

Puvodni elektroinstalace v budové kuchyné, jidelny a Skolni druziny dosluhuje a proto se
vlastnik objektu rozhodl provést jeji celkovou rekonstrukci. Z rekonstrukce budou vyjmuty
v minulosti opravené ucelené celky a provozy — jedna se o socialni zazemi v 1. a 2. NP (divky,
hosi, ucitelé). Tyto provozy budou nové napojeny z novych rozvadécll. Rekonstrukce rozvodu
elektfiny nebude provedena v Satné a navazujicim socialnim zazemi v 1. PP, ve dvou vnitinich
skladech v 1. PP a v celé provozni Casti Skolni kuchyné v 1. NP. | tyto mistnosti jsou jiz
provedeny nové a budou v nich vyménény svitidla a ovladaci prvky.

Rekonstrukce zahrne drobné stavebni Upravy a prace, které souvisi s elektroinstalaci a
také pridruzené prace (st€éhovani nabytku, ochrana povrchu podlah, odborné montaze tabuli,
provizorni uzavér jednotlivych etap, uklidové prace). Vzhledem k celkovému objemu praci a
omezenému provadécimu Casu (pfes hlavni letni prazdniny) pozaduje vlastnik rozdélit opravu
na 2. etapy — 1. etapa = 1.PP, 2. etapa = 1.NP + 2.NP.

Stavebné technické Feseni stavby

Stavebni prace zahrnuji bouraci prace a zednické prace. Pfidruzené prace budou
stéhovaci sluzby, pomocné a montazni prace, malifské prace, uklidové prace.

Bouraci prace - zahrnuji pfipravu otvord pro nové umisténé rozvadéce, odsekani
poSkozené omitky ze suterénnich zdi v 1. PP, odstranéni SDK zakrytu ze strojovny vytahu v 1.
PP, odstranéni plechového parapetu na schodisti v 1. NP, vybourani vnitfnich dvefi se
zarubnémi ve 2. NP, sejmuti obkladi stén a seSkrabani strukturovanych omitek v plvodni
bytové jednotce ve 2. NP, seSkrabani vrstev maleb a Stuku na Celnich sténach druzinovych
uceben ve 2. NP, demontaz pulvodnich rozvodu elektroinstalace a provedeni drazek pro novou
elektroinstalaci. Sténové a stropni ZB panely - drazky provést pouze ve vrstvé omitky, drazky
nesmi zasahovat do ZB nosnych prvk(l. Prace budou dopfesnény po odstranéni plvodni
elektroinstalace.

Pomocné prace - odborna demontaz tabuli, jejich uskladnéni a opétovné namontovani.
Dale postaveni provizorniho prachotésného uzavieni schodist (vstupu) a jeho rozebrani. Pred
realizaci budou mistnosti vyklizeny — pfedpoklada se vystéhovani zafizeni u€eben, vystéhovani
nabytku a zafizeni z kabinetl, vystéhovani zabalenych véci z kabinetl vyklizenych z nabytku a
vystéhovani vybaveni Skolni jidelny. Spravce stavby bude pfi stéhovani asistovat a urCovat
mista, kam se bude nabytek v ramci Skoly umistovat.

Montazni prace - osazeni protipozarniho uzavéru v pomocném schodisti. Dale provedeni
chybéjicich podlahovych list u zazdivanych dvefi.

Zednické prace - zahrnuji stavebni pfipomoce pfi realizaci elektroinstalace — strojni
provedeni drazek, zahozeni drazek omitkou, zahozeni krabicek, vyStukovani a Uprava povrchu
filcovanim, zednické zapraveni otvor(l ve stropech a sténach po kotveni puvodnich svétel,
krabic a pfistrojli, zednické zapraveni kolem nové osazenych rozvadécu, zazdéni otvoru po
starych rozvadécich, provedeni zazdivek otvorl a jejich zednické zapraveni s okolnimi povrchy.
Veskeré dozdivky budou vyzdény z dérovanych pfi¢kovych cihel na zdici maltu M5 a budou
provazany se stavajicim zdivem pomoci kapes. Nové dozdivky z keramickych pfi¢kovek budou
nahozeny vapenocementovou hlazenou a Stukovanou plsti hlazenou omitkou. Nad nové niky
pro rozvadéée budou osazeny preklady z valcovanych profilti. Celni sté&ny v uéebnach budou po
realizaci elektroinstalace v celé ploSe upraveny tenkovrstvou omitkou (2 vrstvy) a povrch
vyhlazen filcem. Vyklenky pro nové rozvadéce budou pfed jejich osazenim nahozeny. Dale
budou nové omitnuty stény v 1. PP, na nékolika mistech znovu osazen nebo doplnén keramicky
soklik nebo keramicky obklad stén.

VétSina silovych rozvodl elektfiny bude vedena pod omitkou a v maximalni mife budou
vyuzity plOvodni trasy, drazky, chranic¢ky, prostupy. Veskeré plvodni rozvody budou pfi
demontazi odstranény ze stén. Na prefa ZB stropech také vyuzit pro nové elektrokabely v
maximalni mife pGvodni draZky. PFi provadéni novych draZek nezeslabovat nosné ZB prvky.
Minimalni tloustka omitky nad kabelem ma byt 10 mm.
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Malifské a natéraCské prace - vSechny mistnosti budou vymalovany, barevny odstin bily,
respektive barvy dle prani stavebnika. Nové budou provedeny také vSechny ochranné natéry
stén, budou pfebrouseny a opatfeny 2x latexovou nebo emailovou barvou.

Uklidové prace zahrnuji hruby Gklid pfed vymalbou a poté &isty uklid mistnosti, myti
podlahy, myti oken a dvefi, myti zabudovaného zafizeni a vybaveni mistnosti.

Zasady organizace vystavby

Rekonstrukce elektroinstalace bude provadéna za vylouc€eni provozu skoly nebo o prazdninach
a bude vyzadovat kompletni vystéhovani vSech mistnosti, respektive sestéhovani ¢asti nabytku
do stfedu mistnosti a jeho zakryti. Vzhledem k objemu praci budou prace rozdéleny na etapy.
Kazda etapa bude uceleny celek. Na stéhovani bude nutné vypracovat stéhovaci plan (co a
kam se umisti) a vzhledem k mnozZstvi nabytkového zafizeni a vybaveni doporuduiji zajistit na
tyto prace specializovanou firmu. Taktéz na malifské a uklidové prace. Pokud se bude
realizovat po etapach bude pfed zahajenim provizorné uzavieno schodisté nebo vstup.
Konkrétni postup praci a pfistupnost jednotlivych mistnosti ve Skole, jako i vyuziti pfistupt do
budovy S8koly a urcCeni jakych bude projednano se zadavatelem jedté pfed zahajenim
stavebnich uprav.

VesSkeré odpady, které vzniknou v pribéhu realizace stavby, musi byt po vytfidéni
pfednostné vyuzity nebo nabidnuty k recyklaci a zbylé pak odstranény na fizené skladce
odpadu, v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi predpisy. Odpady musi byt pfedany
pouze osobé opravnéné Kk jejich pfevzeti podle zakona o odpadech. Doklady o zneSkodnéni ¢i
predani odpadl (vazni listky) budou pfedany stavebnikovi.

Zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci: Pfi provadéni v8ech bouracich,
stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzovany pfislusné stavebni pfedpisy, normy,
vyhlasky, nafizeni vlady a predpisy souvisejici, zejména zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalSich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizS&ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni viady ¢.
592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpulsobilosti, zakon ¢&.
262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, vyhlaska ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci a v nejvysSi mife zajistit ochranu zdravi a zivota osob na
stavenisti a dalSi pravni predpisy napf. ¢. 362/2005 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢. 378/2001 Sb., ¢.
11/2002 Sb, €. 339/2017 Sb. Stavba se bude realizovat béZznymi stavebnimi technologiemi a
nepredpoklada se pouziti specialnich postupli & mechanismd. Rizeni stavby musi provadét
autorizovana osoba. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky
pro danou &innost.
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