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ZAKLADNIi UDAJE

Rozsah projektové dokumentace

Projektova dokumentace feSi pfipojeni teplovodniho ohiivace vzduchotechnické jednotky na rozvody topné
vody. Projekt je vypracovan v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt se sklada z textové ¢ésti a z vykrest. Projekt
plati jako jeden celek.

Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu byla k dispozici projektova dokumentace UT. Byla provedena prohlidka stavajiciho
stavu se zamgétrenim.

Investor poZaduje osazeni vzduchotechnické jednotky pod p fistteSek ¢tvrtkruhového pidorysu v dvorni ¢asti
objektu poddl krytého koridoru.

Popis stavajiciho stavu:

V kuchyni je osazena odsavaci digestot nad centrdnim varnym blokem a nad konvektomaty. Digesto ie jsou
typu DINER - ATREA srekuperaci tepla. Tento systém feSeni neumoziiuj e dohiivani piivadéného vzduchu.
V zduch je pouze piedehtivan odpadnim teplem v rekuperétoru, coz ale vzhledem k zdeformonani rekuperétoru, a
naslednému hromadéni vody, prakticky nefunguje Zatizeni je z roku 2001 a bude demontovano - viz projektova
dokumentace VZT.

Obsah projektové dokumentace Vytapéni:

1.) Technickazprava
2.) Vykaz vymér

Vykresy:
3) 01-PUDORYS 1.NP
4) 02-SCHEMA ZAPOJENI OHRIVACE VZT

TECHNICKE RESENI
1. Zdroj tepla
Ared domova pro seniory ma regulacni stanici vytapéni, ktera je napojena na teplovodni soustavu CZT
teplany. Zde je teplota topné vody ekvitermné upravovana ve tiech nezavise regulovanych vétvich
radi&torovych okruht aredlu. Jednavétev DN 32 je neregulovana a slouzi pro VZT stévgjici prédelny.

2. Demontaze
- Potrubni rozvod DN 32 pro VZT ve strojovné UT av &asti chodby.

3. Otopna soustava

Novéa vzduchotechnickd jednotka pro kuchyni bude osazena venku pod p fistteSkem u komunikaéniho
koridoru. Teplovodni ohtiva¢ nebude instalovan do jednotky, ale bude osazen pod stropem umyvarny nadobi ve
vytépéném prostoru. K tomuto ohiivadi se pfivede topné voda ze stavgjici strojovny UT. Teplovodni vymeénik je

(s

navrZen tak, aby mohl pracovat s nizsi teplotou ndb éhoveé vody (max. 70°C).

Technické parametry novych zatizeni:

ZARIZENI ¢. 1 -KUCHYNE

VZT jednotka s deskovym rekuperatorem - max. 7 200 m%h
Teplovodni ohfivas, voda70/50°C, 1 170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"

4. Napojeni ohiivace VZT

SmeéSovaci uzel ohifivate bude vybaven regulovatelnym cerpadlem s EC motorem a regula¢nim trojcestnym
ventilem (nutno koordinovat sdodavatelem MaR !). SméSovaci uzel bude vybaven uzaviracimi armaturami,
filtrem, odvzdusnénim a zkratem sregulacnim ventilem a zpétnou klapkou, kterym se zgjisti trvalé prohtéti
teplovodni ptipojky.



5. Rozvody a armatury

Stavgjici teplovodni ptipojka pro VZT pradelny DN 32 ze strojovny UT v 1. NP je vedena z rozd élovace
strojovny UT a déle pod stropem chodby v kazetovém podhledu. Tato ¢ast rozvodu bude demontovéana a zesilena
na DN 40 aZ k nové odboc¢ce v podhledu chodby. Nova piipojka DN 32 pro novy ohtiva¢ bude vedena pod
stropem chodby aZ k ohtivagi pod stropem kuchyng. Vlastni napojeni na ohtiva¢ bude ohebnymi pancétovymi
hadicemi DN 25.

6. Povrchova Uprava
Nové rozvody ocelovych zavitovych trubek se opat 1 z&kladnim nétérem.

7. Tepelnéizolace
Nové rozvody UT se opatii tepelnou izolaci z minerdlni viny spovrchovou Upravou hlinikovou félii.
Povrchova Uprava tepelné izolace musi byt omyvatelna.

8. Zkousky arevize zatizeni

Topné soustava se proplachne pied spusténim do zkuSebniho provozu.

Po napusténi topného systému vodou musi byt provedeno dukladné nékolikanasobné odvzdusnéni a v prvnich
dnech provozu kontrolovat zaneseni filtru a provad &t odvzdudnéni.

9. Souvisgjici préce

STAVEBNI PRiPOM OCE — zgjisti profese UT
Prostupy ve stavebnich konstrukcich

Z&isteni prostupt, oprava omitek a maliskych natéra
Montézni leSeni

Vzduchotechnika - FeSeno v samostatné ¢asti dokumentace
Demontaz a montédz rozvoda VZT
Dodévka a montéz teplovodniho ohiivate VZT

MaR — samostatny proj ekt

Osazeni teplotnich ¢idel

Zapojeni ¢erpadlaapohonu ventilu

Dodévka a montéz kabel ového propojeni

typ pohonu regulaéniho ventilu koordinovat s dodavatelem ¢asti MaR !

10. Montéz zatizeni, bezpecnost prace

Montaz bude provadéna odbornou specializovanou firmou s vyu éenymi pracovniky, zaSkolenymi rovnéz v
piedpisech o bezpe¢nosti préce. V pribéhu montéznich praci budou dodrzovény obvyklé montazni postupy a
montézni piedpisy vyrobci jednotlivych zaiizeni. Po provoznich zkouskach provede dodavatel prtikazné
zaskoleni obsluhy o provozu, obsluze a Udrzb & zafizeni. Ptejimaci fizeni miZe probéhnout az po kompletnim
dokongeni plné provozuschopnych zatizeni, véetné izolaci ainstalaci navazujicich profesi.



