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Z Á K L A D N Í    Ú D A J E 
 
Rozsah projektové dokumentace 
     Projektová dokumentace řeší připojení teplovodního ohřívače vzduchotechnické jednotky na rozvody topné 
vody. Projekt je vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt se skládá z textové části a z výkresů. Projekt 
platí jako jeden celek. 
 
Výchozí podklady 
     Pro zpracování projektu byla k dispozici projektová dokumentace UT. Byla provedena prohlídka stávajícího 
stavu se zaměřením. 
     Investor požaduje osazení vzduchotechnické jednotky pod p řístřešek čtvrtkruhového půdorysu v dvorní části 
objektu podél krytého koridoru. 
 
Popis stávajícího stavu: 
     V kuchyni je osazena odsávací digesto ř nad centrálním varným blokem a nad konvektomaty. Digesto ře jsou 
typu DINER - ATREA s rekuperací tepla. Tento systém řešení neumožňuje dohřívání přiváděného vzduchu. 
Vzduch je pouze předehříván odpadním teplem v rekuperátoru, což ale vzhledem k zdeformonání rekuperátoru, a 
následnému hromadění vody, prakticky nefunguje Za řízení je z roku 2001 a bude demontováno - viz projektová 
dokumentace VZT. 
 

 
 Obsah projektové dokumentace Vytápění: 
 
     1.)  Technická zpráva 
     2.)  Výkaz výměr         
 
      Výkresy: 
      3.)   01 - PŮDORYS  1. NP 
      4.)   02 - SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT 
 
 
 

T E C H N I C K É    Ř E Š E N Í 
1. Zdroj tepla 
    Areál domova pro seniory má regulační stanici vytápění, která je napojena na teplovodní soustavu CZT 
teplárny. Zde je teplota topné vody ekvitermně upravována ve třech nezávisle regulovaných větvích 
radiátorových okruhů areálu.  Jedna větev DN 32 je neregulovaná a slouží pro VZT stávající prádelny.  
  
2. Demontáže 
    - Potrubní rozvod DN 32 pro VZT ve strojovn ě ÚT a v části chodby. 
 
3. Otopná soustava 
     Nová vzduchotechnická jednotka pro kuchyni bude osazena venku pod p řístřeškem u komunikačního 
koridoru.  Teplovodní ohřívač nebude instalován do jednotky, ale bude osazen pod stropem umývárny nádobí ve 
vytápěném prostoru. K tomuto ohřívači se přivede topná voda ze stávající strojovny UT. Teplovodní vým ěník je 
navržen tak, aby mohl pracovat s nižší teplotou náb ěhové vody (max. 70°C). 
 
Technické parametry nových za řízení: 
ZAŘÍZENÍ č. 1 – KUCHYNĚ 
VZT jednotka s deskovým rekuperátorem  - max. 7 200 m 3/h 
Teplovodní ohřívač, voda70/50°C, 1 170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1" 
 
4. Napojení ohřívače VZT 
     Směšovací uzel ohřívače bude vybaven regulovatelným čerpadlem s EC motorem a regulačním trojcestným 
ventilem (nutno koordinovat s dodavatelem MaR !). Sm ěšovací uzel bude vybaven uzavíracími armaturami, 
filtrem, odvzdušněním a zkratem s regulačním ventilem a zpětnou klapkou, kterým se zajistí trvalé proh řátí 
teplovodní přípojky. 
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5. Rozvody a armatury 
     Stávající teplovodní přípojka pro VZT prádelny DN 32 ze strojovny UT v 1. NP je vedena z rozd ělovače 
strojovny UT a dále pod stropem chodby v kazetovém podhledu. Tato část rozvodu bude demontována a zesílena 
na DN 40 až k nové odbočce  v podhledu chodby. Nová p řípojka DN 32 pro nový ohřívač bude vedena pod 
stropem chodby až k ohřívači pod stropem kuchyně. Vlastní napojení na ohřívač bude ohebnými pancéřovými 
hadicemi DN 25.  
 
6. Povrchová úprava 
          Nové rozvody ocelových závitových trubek se opat ří základním nátěrem. 
 
7. Tepelné izolace 
     Nové rozvody UT se opatří tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. 
Povrchová úprava tepelné izolace musí být omyvatelná. 
 
8. Zkoušky a revize zařízení 
Topná soustava se propláchne před spuštěním do zkušebního provozu.  
Po napuštění topného systému vodou musí být provedeno d ůkladné několikanásobné odvzdušnění a v prvních 
dnech provozu kontrolovat zanesení filtru a provád ět odvzdušnění. 
 
 
9. Související práce 
 
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE – zajistí profese UT 
Prostupy ve stavebních konstrukcích 
Začištění prostupů, oprava omítek a malířských nátěrů 
Montážní lešení 
 
Vzduchotechnika - řešeno v samostatné části dokumentace 
Demontáž a montáž  rozvodů VZT 
Dodávka a montáž teplovodního oh řívače VZT 
 
MaR – samostatný projekt 
Osazení  teplotních čidel 
Zapojení čerpadla a pohonu ventilu 
Dodávka a montáž kabelového propojení 
typ pohonu regulačního ventilu koordinovat s dodavatelem části MaR ! 
 
 
10.  Montáž zařízení, bezpečnost práce 
          Montáž  bude prováděna odbornou specializovanou firmou s vyu čenými pracovníky, zaškolenými rovněž v 
předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a 
montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení.  Po provozních zkouškách provede dodavatel pr ůkazné 
zaškolení obsluhy o provozu, obsluze a údržb ě zařízení. Přejímací řízení může proběhnout až po kompletním 
dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně izolací a instalací navazujících profesí. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


