

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Místo:

Datum: 20.6.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
02	Rekonstrukce rozvodů vody a TUV	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

Místo: Datum: 20.6.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnická instalace	0,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy ze syntetických hmot	0,00
784 - Malby	0,00
787 - Zasklívání	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST - Ostatní	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00
ON - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

Místo: Datum: 20.6.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

1	K	R401001	Osazování stropních desek PZD	m2	54,740		0,00
---	---	---------	-------------------------------	----	--------	--	------

"použity vybourané :" 54,74 54,740

Součet **54,740**

2	K	M40101	Deska stropní plná PZD	m2	5,474		0,00
---	---	--------	------------------------	----	-------	--	------

"náhrada poškozených - předpoklad 10% :"
0,10*54,74 5,474

Součet **5,474**

61 - Úpravy povrchů vnitřní **0,00**

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	44,550		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

"kolem nového keram.soklu :" 44,55 44,550

Součet **44,550**

4	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,683		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

"oprava po odsekaných keramických soklech :"
0,15*44,55 6,683

Součet **6,683**

63 - Podlahy a podlahové konstrukce **0,00**

5	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,670		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

"šatna dětí :" 2*0,070*2,445*1,415 0,484

"sklad hraček :" 2*0,070*3,00 0,420

"pod schodištěm :" 0,070*1,415*2,5 0,248

"výměník :" 0,070*1,415*2,5 0,248

"chodba č.1 :" 0,050*2,0*22,7 2,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					3,670		
6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,152		0,00
"šatna dětí :"					2*(0,070*2,445*1,415)	0,484	
"sklad hraček :"					2*0,070*3,00	0,420	
"pod schodištěm :"					0,070*1,415*2,5	0,248	
Součet					1,152		
7	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,248		0,00
"výměník :"					0,070*1,415*2,5	0,248	
Součet					0,248		
8	K	634611121	Výplň dilatačních spár š do 20 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	6,000		0,00
"chodba č. 1 :"					2,0*3	6,000	
Součet					6,000		
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,350		0,00
2*15,30+2*3,00+7,80+18,30+57,65					120,350		
Součet					120,350		
10	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	3,000		0,00
"původní (chodba č. 1) :"					1	1,000	
"nové :"					2	2,000	
Součet					3,000		
11	K	M951001	Poklop ocelový s rámem 600x600 mm - ozn. Z1, kompletní	kus	2,000		0,00
96 - Bourání konstrukcí							0,00
12	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,124		0,00
"šatna dětí :"					2*0,070*2,445*1,415	0,484	
"sklad hraček :"					2*0,070*3,00	0,420	
"pod schodištěm :"					0,070*1,415*2,5	0,248	
"výměník :"					0,070*1,415*2,5	0,248	
"chodba č.1 :"					0,060*2,0*22,7	2,724	
Součet					4,124		
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	45,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"chodba č.1 : " 2,0*22,7 45,400

Součet 45,400

14	K	R961001	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t pro použití, s očištěním a uložením na staveništní skládku	m2	54,738		0,00
----	---	---------	---	----	--------	--	------

"pavilon A : " 1,2*(2,445+2,5+2,5) 8,934

"pavilon B : " 1,2*(2,445+2,5+2,5) 8,934

"chodba č.1 : " 1,5*(22,3+0,6)+1,2*0,3*5+2,4*0,3 36,870

Součet 54,738

15	K	R961002	Vybourání čistící rohože	kus	1,000		0,00
----	---	---------	--------------------------	-----	-------	--	------

97 - Prorážení otvorů 0,00

16	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	14,720		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

"zařízení podlahových mazanin :

"šatna dětí : " 2*(2,445+1,415) 7,720

"pod schodištěm : " 2,5 2,500

"výměník : " 2,5 2,500

"chodba č.1 : " 2,0 2,000

Součet 14,720

17	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

18	K	976085411	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 - pro použití, s očištěním a uskladněním	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

19	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	44,550		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

"keram.sokl chodby č. 1 : " (2,0+22,7)*2-2,0-0,85-1,0*2 44,550

Součet 44,550

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,035		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,504		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	270,089		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

56	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	13,504		0,00
----	---	--------------	--	---	--------	--	------

57	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	13,504		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

58	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	27,009		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě

0,00

22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	65,390		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

"nová hydroizolace v místě vybouraných podlah :"
65,39

Součet 65,390

23	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	65,394		0,00
24	K	R7111001	Napojení na stávající hydroizolaci	m	95,300		0,00

"šatna dětí :"
2*(2,445+1,415)*2 15,440

"sklad hraček :"
2*(2,5+1,2)*2 14,800

"pod schodištěm :"
(1,415+2,5)*2 7,830

"výměník :"
(1,415+2,5)*2 7,830

"chodba č.1 :"
(2,0+22,7)*2 49,400

Součet 95,300

25	K	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační, sud	kg	21,579		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

0,330*65,39 21,579

Součet 21,579

26	K	62833154R	Pás asfaltovaný oxidovaný těžký se skelnou tkaninou 4,0 mm	m2	75,199		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

65,39 65,390

"ztracené :"
0,15*65,39 9,809

Součet 75,199

27	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,434		0,00
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	65,390		0,00

"nová hydroizolace v místě vybouraných podlah :"
65,39

Součet 65,390

713 - Izolace tepelné

0,00

28	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	90,300		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

"kolem nových potěrů :

"šatna dětí :"
2*(2,445+1,415)*2 15,440

"sklad hraček :"
2*(2,5+1,2)*2 14,800

"pod schodištěm :"
1,415*2+2,5 5,330

"výměník :"
1,415*2+2,5 5,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"chodba č.1 : " (2,0+22,7)*2		49,400		
			Součet		90,300		
29	K	28375327R	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm	m	99,330		0,00
			90,30		90,300		
			"ztratiné : " 0,10*90,30		9,030		
			Součet		99,330		
30	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,005		0,00
720 - Zdravotechnická instalace							0,00
31	K	R7201001	Zdravotechnická instalace vč. stavebních přípomocí, dle přílohy výkazu výměr	soubor	1,000	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady							0,00
32	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	45,400		0,00
			"chodba č. 1 : " 2,0*22,7		45,400		
			Součet		45,400		
33	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	44,550		0,00
34	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44,550		0,00
35	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	45,400		0,00
36	K	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška	m	8,000		0,00
			"prvek U1 : " 0,8*10		8,000		
			Součet		8,000		
37	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	44,550		0,00
38	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	45,400		0,00
39	K	771577831VL1	Podlahový profil dilatační hliník/guma	m	6,000		0,00
			"prvek U2 : " 2,0*3		6,000		
			Součet		6,000		
40	K	59764203R	Dlažba keramická slinutá matná 300x300x9 mm, šedá	m2	54,841		0,00
			"soklík : " 0,10*44,55		4,455		
			"podlaha : " 45,40		45,400		
			"ztratiné : " 0,10*(4,46+45,40)		4,986		
			Součet		54,841		
41	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,299		0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	51,010		0,00
"šatna dětí :"					2*((2,445+5,755)*2-0,8*2)		29,600
"prostor pod schody :"					2,5+(1,415+1,44)*2		8,210
"sklad hraček :"					2*((1,2+2,5)*2-0,8)		13,200
Součet						51,010	
43	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	51,010		0,00
44	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	43,738		0,00
"šatna dětí :"					2*15,30		30,600
"sklad hraček :"					2*3,00		6,000
"pod schodištěm :"					(1,415+1,44)*2,5		7,138
Součet						43,738	
45	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	43,738		0,00
"šatna dětí :"					2*15,30		30,600
"prostor pod schody :"					2,5*(1,44+1,415)		7,138
"sklad hraček :"					2*3,00		6,000
Součet						43,738	
46	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	34,992		0,00
					1,20*43,74/1,500		34,992
Součet						34,992	
47	K	28412285R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	48,114		0,00
					43,74		43,740
"ztratné :"					0,10*43,74		4,374
Součet						48,114	
48	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,193		0,00
777 - Podlahy ze syntetických hmot							0,00
49	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	89,140		0,00
					45,40+43,74		89,140
Součet						89,140	
63	K	777651900	Opravy podlah nátěry penetračními Sokrat 2802	m2	89,140		0,00
50	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,730		0,00
784 - Malby							0,00
65	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	593,583		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	593,583		0,00

"STROPY : " 2*15,30+2*3,00+7,80+18,30+57,65 120,350

"STĚNY :

"šatna : " 2*(3,25*(2,66+5,755)*2) 109,395

"sklad hraček : " 2*(3,25*(2,5+1,2)*2) 48,100

"výměník : " 3,25*(2,5+4,2)*2 43,550

"schodiště+vstup : " 3,25*(5,22+5,755)*2 71,338

"chodba č. 1 : " 3,25*(22,7+8,2)*2 200,850

Součet 593,583

787 - Zasklívání 0,00

52	K	R7871001	Vysklení a opětné zasklení prosklených stěn	m2	6,705		0,00
----	---	----------	---	----	-------	--	------

"prosklené stěny chodby - předpoklad opravy 15% plochy :

"výměra dle PD : " 0,15*44,70 6,705

Součet 6,705

53	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,085		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

64	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním s obroušením	m2	593,583		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

OST - Ostatní 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

59	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
60	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00

ON - Ostatní náklady 0,00

61	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000		0,00
62	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000		0,00

CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Část: B-01-05 Demontážní práce

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedm. hmotn.(t)	celková hmotn.(t)			
				materiál	montáž						
722 13 Demontáž potrubí ocelového závitového											
1	13-0803 do DN 50	m	161	0	0	0,00	0	0	0	161	0
722 18 Demontáž plstěných pasů											
2	18-1812 z trub do DN 50	m	161	0	0	0,00	0	0	0	161	0
722 22 Demontáž armatur závitových											
3	22-0864 vodovodních 2-závitových do G2"	ks	2	0	0	0,00	0	0	0	2	0
Vnitřní kanalizace mezisoučet						0,00		0			
721 29 Přesun hmot demontážní práce											
4	29-0821 kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0	0		0,00					
Demontážní práce celkem								0			

CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace

Část: A-02 Vnitřní vodovod

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem	jedmotn.(t)	celková hmotn.(t)				
				materiál	montáž							
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí												
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16												
1	17-1438	PPR 32	m	5	0	0	0,00	0	0	0	5	0
2	17-1441	PPR 40	m	29	0	0	0,00	0	0,02	0	29	0
3	17-1444	PPR 50	m	15	0	0	0,00	0	0,02	0	15	0
4	17-1447	PPR 63	m	8	0	0	0,00	0	0,01	0	8	0
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí												
typové řady PP-R3 (provedení STABI) PN20												
5	17-x1435	PPR 25	m	28	0	0	0,00	0	0,02	0	28	0

6	17-x1438	PPR 32	m	25	0	0	0,00	0	0,02	0	25	0
7	17-x1441	PPR 40	m	28	0	0	0,00	0	0,02	0	28	0
8	17-x1444	PPR 50	m	15	0	0	0,00	0	0,02	0	15	0
9	17-x1447	PPR 63	m	8	0	0	0,00	0	0,02	0	8	0

722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí

10	17-1733	PB pro potrubí DN 20	ks	7	0	0	0,00	0	0	0	7	0
11	17-1734	PB pro potrubí DN 25	ks	5	0	0	0,00	0	0	0	5	0
12	17-1735	PB pro potrubí DN 32	ks	7	0	0	0,00	0	0	0	7	0
13	17-1741	PB pro potrubí DN 40	ks	4	0	0	0,00	0	0	0	4	0
14	17-1742	PB pro potrubí DN 50	ks	1	0	0	0,00	0	0	0	1	0
15	17-1483	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	28	0	0	0,00	0	0,01	0	28	0
16	17-1484	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	30	0	0	0,00	0	0,01	0	30	0
17	17-1485	upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)	m	57	0	0	0,00	0	0,02	0	57	0
18	17-1486	upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C)	m	30	0	0	0,00	0	0,01	0	30	0
19	17-1487	upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C)	m	16	0	0	0,00	0	0	0	16	0

722 18 - Ochrana potrubí

Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru

20	18-1118	montáž do DN 25	m	58	0	0	0,00	0	0	0	58	0
21	18-1134	montáž do DN 50	m	103	0	0	0,00	0	0,01	0	103	0

Specifikace 722 17

Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm

22	18-x013	hadice 35/9 mm	m	5	0	0	0,00	0	0	0	5	0
23	18-x014	hadice 42/9 mm	m	29	0	0	0,00	0	0	0	29	0
24	18-x015	hadice 52/9 mm	m	15	0	0	0,00	0	0	0	15	0
25	18-x016	hadice 65/9 mm	m	8	0	0	0,00	0	0	0	8	0

Tepelně izolační potrubní pouzdra
s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace)

26	18-x111	27/40 mm	m	28	0	0	0,00	0	0	0	28	0
27	18-x112	34/40 mm	m	25	0	0	0,00	0	0	0	25	0
28	18-x113	42/40 mm	m	28	0	0	0,00	0	0	0	28	0
29	18-x114	54/40 mm	m	15	0	0	0,00	0	0	0	15	0
30	18-x115	64/40 mm	m	8	0	0	0,00	0	0	0	8	0

[illegible]

	třídy C 25/30, vč. bednění	m3	0,8	0	0	0,00	2,57	2,06	0	0,8	2,57
	Vodorovné konstrukce										
42	41136-1821Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,2	0	0	0,00	1,02	0,2	0	0,2	1,02
43	41136-2021Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí KARI	t	0,05	0	0	0,00	1,06	0,05	0	0,05	1,06
	Dokončovací kce na pozem.stav.										
44	R9501 DOD+MT ocelové výměny pro osazení poklopu	ks	4	0	0	0,00	0	0	0	4	0

Vnitřní vodovod mezisoučet

0,00

2,65

998 72 - Přesun hmot

45 72-2101 vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m

t 2,65

0

0,00

Vodovod celkem

0

REKAPITULACE

Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA ul.ŠKOLNÍ, č.p.80, STRAKONICE,
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
(rozvody vody v instalačním kanálu)

obor: Technika prostředí staveb

část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B-01-05 Demontážní práce

0,00

800-722 Vnitřní vodovod

0,00

Rekapitulace celkem (bez DPH)

0

Základ daně 0,00

0,21

DPH 21% 0,00

Cena celkem vč.DPH 0,00