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CENIK;

800-721 Zdravotn é technické instalace

Cast: B-01-05 DemontaZni prace
¢islo Popis polozky m.j. | mnoz.
poloZky
722 13 Demontéz potrubi ocelového zavitového
13-0803 do DN 50 m 161
722 18 Demontéaz plst énych pas i
18-1812 z trub do DN 50 m 161
722 22 Demontaz armatur zavitovych
22-0864 vodovodnich 2-zavitovych do G2" ks 2
Vnitrni kanalizace mezisoucet
721 29 Presun hmot demontazni prace
29-0821 kanalizace v objektech vySky do 6 m t 0
Demontazni prace celkem
CENIK: 800-722 Zzdravotn & technické instalace
Cast: A-02 Vnit /i vodovod
¢islo Popis polozky m.j. | mnoz.
poloZky
722 17 - Plastové polypropylenové potrubi
typové fady PP-R3 (provedeni Standard) PN16
17-1438 PPR 32 m 5
17-1441 PPR 40 m 29
17-1444 PPR 50 m 15
17-1447 PPR 63 m 8
722 17 - Plastové polypropylenové potrubi
typové fady PP-R3 (provedeni STABI) PN20
17-x1435 PPR 25 m 28
17-x1438 PPR 32 m 25
17-x1441 PPR 40 m 28
17-x1444 PPR 50 m 15
17-x1447 PPR 63 m 8
722 17 - Pevné body plast.potr., upevn éni potrubi
17-1733 PB pro potrubi DN 20 ks 7
17-1734 PB pro potrubi DN 25 ks 5
17-1735 PB pro potrubi DN 32 ks 7
17-1741 PB pro potrubi DN 40 ks 4
17-1742 PB pro potrubi DN 50 ks 1
17-1483 upevnéni plast. potrubi PPR 25 (tepl.média 60°C) m 28
17-1484 upevnéni plast. potrubi PPR 32 (tepl.média 60°C) m 30
17-1485 upevnéni plast. potrubi PPR 40 (tepl.média 60°C) m 57
17-1486 upevnéni plast. potrubi PPR 50 (tepl.média 60°C) m 30
17-1487 upevnéni plast. potrubi PPR 63 (tepl.média 60°C) m 16
722 18 - Ochrana potrubi
Termoizola¢nimi pasy bez samolepiciho uzavéru
18-1118 mont&z do DN 25 m 58
18-1134 mont&z do DN 50 m 103
Specifikace 722 17
Termoizola¢ni pasy tl.stény 9 mm
18-x013 hadice 35/9 mm m 5
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18-x014 hadice 42/9 mm m 29
18-x015 hadice 52/9 mm m 15
18-x016 hadice 65/9 mm m 8
Tepelné izolaéni potrubni pouzdra
s AL.kaSirovanim, (prim./tl.izolace)
18-x111 27/40 mm m 28
18-x112 34/40 mm m 25
18-x113 42/40 mm m 28
18-x114 54/40 mm m 15
18-x115 64/40 mm m 8
722 19 - Pripojky ke stroj @im a zafizenim
19-0405 pfepojeni stav.pozink.potrubi DN 25-50 ks 20
722 22 - Armatury zavitové (s jednim zavitem)
22-4112 kohout plnici a vypoustéci DN 20 (G 3/4") R608D ks 3
722 23 - Armatury z4vitové (se dv éma zavity)
Kulové kohouty (oboustranny vnitini zavit)
23-0212 R 250D G3/4" ks 3
23-0213 R 250D G1" ks 4
23-0214 R 250D G5/4" ks 6
23-0216 R 250D G2" ks 1
Ostatni montaze
23-9106 mont&Z vodovod.armatur se dvéma zavity G2" ost.typu ks 1
Specifikace 721 22
Zpétna klapka do vodorovného potrubi
(Oboustranny vnitfni zavit)
23-x006 N5 G2" ks 1
722 29 - Ostatni
29-0226 tlakové zkouska potr. zavitového do DN 50 m 161
29-0234 proplach a desinfekce potrubi do DN 80 m 161
Ostatni specifikace
722-001 zadlaZzbovy poklop rozm.60x60 cm (dodavka a mnt.) ks 4
722-002 atyp.ocelova konstrukce pro dodatec¢nou podpéru potr.
(Ghelnik L-profil ¢erny 50/50/4 mm, dI. 2,0 m
svafeny do tvaru U s podpérnymi kotevnimi noZkami
vE.pfipevnéni do betonu konstrukce instalaéniho kanélu
2x Sroubem M10 v&. hmoZdinky, kompl.dodavka, mnt.) ks 12
Svislé a kompletni konstrukce
38938-1001 Dobetonovani prefabrikovanych konstrukci betonem
tfidy C 25/30, v¢. bednéni m3 0,8
Vodorovné konstrukce
41136-1821 Vyztuz stropl z betonarské oceli 10505 t 0,2
41136-2021 Vyztuz stropl svarovanou siti z siti KARI t 0,05
Dokon €ovaci kce na pozem.stav.
R9501 DOD+MT ocelové vymeény pro osazeni poklopu ks 4
Vnitrni vodovod mezisoucet
998 72 - Presun hmot
72-2101 vodovod vnitini v objektech vySky do 6 m t 2,646

Vodovod celkem



REKAPITULACE

Akce: MATERSKA SKOLA ul.SKOLNI, &.p.80, STRAKONICE,
REKONSTRUKCE SOCIALNIHO ZA RiZENi
(rozvody vody v instala  €nim kanélu)

obor: Technika prostfedi staveb

¢ast: ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

B-01-05 Demontézni prace
800-722 Vnitfni vodovod

Rekapitulace celkem (bez DPH)

Zaklad dané
DPH 21%

Cena celkem vé.DPH

Poznamka:

Vypracovanim nabidkového rozpoctu pfislusny zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze se fadné
seznamil s projektovou dokumentaci, vSemi dostupnymi prostfedky si ovéfil pfipadné
nejasnosti a tim pIné pochopil pozadovany rozsah dila, montaznich praci a dodavek material(.



