
1.  Úvodní část  
 
     Projektová dokumentace oboru technika prostředí staveb, části zdravotně technické instalace, řeší 
v rámci rekonstrukce sociálních zařízení, návrh výměny stávajících páteřních rozvodů vody v prostoru 
instalačního kanálu 1.NP spojovací chodby (pavilon C) a pavilonu A, B, areálu mateřské školy v ul.Školní 
č.p.80 ve Strakonicích. Dokumentace je zpracována dle současně platných ČSN.  
     Investor pro zpracování projektové dokumentace neposkytl žádnou dochovanou dokumentaci 
stávajících rozvodů, proto jako podklad pro zpracování tohoto projektu sloužily výhradně informace 
pořízené dostupnými prostředky během místního šetření na místě plánované realizace,  výkresová část 
stavební projektové dokumentace se zákresem předpokládaného průběhu instalačního kanálu, informace 
a požadavky zástupce investora. Investorem plánovaného záměru je Město Strakonice.  
 

2.  Stávající stav  
 
     Areál mateřské školy v ul.Školní ve Strakonicích je tvořen třemi samostatnými objekty A, B, D, které 
jsou vzájemně propojeny přízemním objektem spojovací chodby C a tvoří tak jeden funkční celek. Objekt 
A a B jsou dvoupodlažní budovy, ve kterých se v každém podlaží vyskytují prostory se stávajícím 
sociálním zařízením a umývárnou pro děti, přiřazené pro využití příslušnou třídou MŠ. Objekt D je 
přízemní budova s provozem kuchyně, administrativními prostory MŠ a bytem správce. 
     Zásobování areálu MŠ pitnou vodou je v současné době zajištěno stávající přípojkou vody z HD-PE 
potrubí d-63 mm, která je napojena v ulici Školní ze stávajícího veřejného vodovodu města Strakonice. 
Přípojka vody je ve své trase v areálu školky, hned za areálovým oplocením v prostranství zahrady, 
zakončena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem, instalovanou ve stávajícím podzemním 
objektu zděné vodoměrné šachty. Od stávající vodoměrné šachty je dále podél jižní areálové hranice 
převedeno výkopem potrubí domovního vodovodu, zavedené do instalační šachty před jižním vstupem do 
stávající spojovací chodby C, který se vyskytuje v její koncové části na úrovni pavilonu A.  
 

   
 prostor instal.šachty ve vazbě na instal.kanál          na konci chodby přístupový poklop do šachty 
 
     V podlaze prostoru spojovací chodby C se vyskytuje stávající zděný instalační kanál, kterým jsou pro 
jednotlivé objekty MŠ převedeny izolované páteřní rozvody vnitřního vodovodu, tj rozvod studené vody, 
teplé vody a cirkulace TV, společně s rozvody topení. Tyto páteřní rozvody vnitřního vodovodu jsou 
kompletně provedeny z ocelových bezešvých pozinkovaných trubek příslušné dimenze. Teplá voda pro 
celý areál MŠ je připravována centrálně v rámci sestavy předávací výměníkové stanice, která je 
instalována společně s akumulačním zásobníkem TV v prostoru místnosti „izolace“, v přízemí objektu A. 
 
 
 



3.  Přípravné a pr ůzkumné práce  
 
     V rámci průzkumných prací před zahájením projektu byly provedeny na vybraných místech v podlaze 
objektu A a B sondy pro určení skladby stávající podlahy. Dále byla v podlaze přízemí objektu B, 
v prostoru šatny, provedena sonda pro určení existence předpokládané polohy stávajícího instalačního 
kanálu. Tento instalační kanál byl v rámci sondy z části odkryt, v prostoru kanálu byl zaznamenán výskyt 
stávajícího ocel.pozink.potrubí vnitřního vodovodu ve vazbě na trasování k instalační šachtě v prostoru 
umývárny dětí.  
  

       
 
 
     Dle dochovaných podkladů projektu stavební části pak byly převzaty zákresy jednotlivých tras 
předpokládaného průběhu instalačního kanálu a odhadnuta souvztažnost na předpokládané trasování 
páteřních rozvodů vnitřního vodovodu. Na základě těchto informací bude před zahájením realizace, 
v rámci přípravných prací, provedeno v přízemí objektu A, B a v prostoru chodby spojovacího krčku 
pavilonu C, odkrytí stávajícího instalační kanálu. Stávající rozvod vnitřního vodovodu bude dočasně 
uzavřen, v instalačním kanálu příslušné trasy pak bude stávající vedení z ocelových bezešvých pozink. 
trubek odříznuto a postupně demontováno. Během příslušné demontáže bude provedena příprava 
přepojení všech stávajících vedení ostatních rozvodů v nerekonstruovaných navazujících trasách, které 
nejsou blíže upřesněny a jejich poloha bude stanovena dle skutečného výskytu až během realizace.    
 
 

4.  Návrh řešení  
 
     V rámci návrhu řešení bude v trase instalačního kanálu podlahou 1.NP objektu pavilonu A a B, 
provedena výměna stávajícího ocelového pozink.potrubí studené a teplé vody včetně cirkulace TV, za 
nové rozvody z PPR. Dále bude provedena kompletní výměna původního rozvodu páteřní trasy v prostoru 
instalačního kanálu, vedeného podlahou 1.NP objektu pavilonu C, v trase od stávající instalační šachty až 
k chodbě směrem k průchodu do vnitrobloku mezi pavilonem B a D.  
     V příslušné trase vedení bude provedeno odbourání podlahy, odkrytí stropní konstrukce instalačního 
kanálu z PZD překladů a vyřezání stávajícího ocelového potrubí. Stávající podpěrné konstrukce budou dle 
potřeby doplněny o další tak, aby jejich rozmístění odpovídalo montážnímu předpisu příslušnéo výrobce 
plastového potrubí. Na takto připravené ukládací prvky bude následně provedeno uložení nového vedení 



plastového potrubí např. Hostalen, materiál PPR-3 shodné dimenze podle tras původního vedení, která 
musí být v příslušné trase ověřena podle skutečnosti přímo na místě realizace. K podpěrným prvkům 
bude potrubí kotveno pomocí upínacích objímek s gumovou výstelkou.  
     Veškeré rozvody studené vody budou provedeny z plastového potrubí výrobní řady „standard“ pro 
tlakovou řadu PN16, rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z potrubí s menší délkovou 
roztažností výrobní řady „stabi“ pro tlakovou řadu PN20. Potrubí studené vody bude v jednotlivých trasách 
izolováno termoizolačními pouzdry bez samolepícího uzávěru tl. stěny 9 mm, potrubí teplé vody a 
cirkulace bude opatřeno tepelně izolačními potrubními pouzdry tl.stěny 40 mm v provedení s povrchovou 
úpravou Al.kašírováním.  
     V trase rozvodu teplé vody a cirkulace budou provedeny kompenzační smyčky s rozmístěním pevných 
bodů, které bude provedeno operativně na místě realizace podle výskytu podpěrných prvků. 
     V trase vedení budou operativně na místě realizace přepojeny všechny navazující nerekonstruované 
rozvody, jejichž poloha je v rámci této projektové dokumentace pouze odhadována. Přepojení bude 
provedeno v prostoru instalačního kanálu s ohledem na aktuální materiálové provedení stávajícího 
rozvodu, tj. na přepokládané pozinkované potrubí. V koncových částech vedení páteřního rozvodu pro 
pavilon A a B bude provedeno v prostoru šaten přepojení stávajícího rekonstruovaného rozvodu studené 
a teplé vody vč.cirkulace z PPR, realizovaného v rámci samostatně řešené etapy rekonstrukce vnitřních 
rozvodů sociálních zařízení. Všechna tato přepojovací místa musí být v rámci dokumentace skutečného 
provedení řádně zadokumentována včetně profilů stávajícího přepojovaného potrubí.   
     Vnitřní prostor instalačního kanálu bude v trase vedení zpřístupněn dodatečně instalovanými 
zádlažbovými poklopy min. rozměru 60x60 cm, které budou rozmístěny operativně na místě realizace 
v místech plánované instalace úsekových uzavíracích armatur. V místě osazení poklopů bude v rámci 
stropní konstrukce kanálu provedena ocelová výměna pro instalaci poklopů, následně atypická 
dobetonávka stropní konstrukce, opatřená vyztužující ocelovou armaturou KARI prům. 10 mm velikosti 
OKA 10/10 cm, uloženou v bednícím prvku ve dvou vrstvách nad sebou. 
     Po dokončení montáže a provedení tlakové zkoušky potrubí bude instalační kanál zpětně zakrytý PZD 
stropními deskami a opatřen přebetonávkou z prostého betonu. Následně bude příslušná dotčená plocha 
podlahy opatřena finálním povrchem dle podkladů projektu stavební části.  
 
  
 

5.  Závěr  
 
     Během realizace nutno dodržovat běžné pracovní postupy, příslušné montážní předpisy a ČSN. Nutno 
zajistit řádnou ochranu zdraví při práci a bezpečnost práce. Veškerá zařízení musí být instalována dle 
příslušných pokynů jejich výrobců, na základě těchto skutečností nutno na místě realizace zajistit před 
jejich dodávkou koordinaci v návaznosti s realizovanou projektovou dokumentací této části. 
     Po ukončení montáže vodovodního potrubí bude provedena řádná tlaková zkouška všech nově 
navržených rozvodů vody. Před uvedením vodovodu do provozu bude zajištěn jeho proplach a   
desinfekce. Následně pak konečný proplach celého systému vnitřního rozvodu vody.  
     Navrženými úpravami se nikterak nenavyšuje stávající spotřeba vody areálu MŠ jako celku.  
 
    V projektové dokumentaci případně uvedené specifikace materiálů a zařízení jednotlivých výrobců a 
dodavatelů a typová označení výrobků, slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem 
požadovaných obecných vlastností a technických parametrů zařízení. Při dodržení veškerých vlastností, 
charakteristik a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele, běžně 
dostupné na našem současném trhu a schválené legislativou ČR.  Během realizace musí být použity 
takové konkrétní výrobky a systémy, které dosahují minimálně shodných nebo i lepších parametrů a 
kvality jako v dokumentaci případně popsané technické standardy.  
 
     Projekt se skládá z textové a výkresové části, které dohromady tvoří nedílný celek.  
 
 


