1. Uvodni ¢&ast

Projektova dokumentace oboru technika prostfedi staveb, ¢asti zdravotné technické instalace, fesi
v ramci rekonstrukce socialnich zafizeni, navrh vymény stavajicich patefnich rozvoda vody v prostoru
instalacniho kanalu 1.NP spojovaci chodby (pavilon C) a pavilonu A, B, arealu matefské Skoly v ul.Skolni
&.p.80 ve Strakonicich. Dokumentace je zpracovana dle souéasné platnych CSN.

Investor pro zpracovani projektové dokumentace neposkytl Zzadnou dochovanou dokumentaci
stavajicich rozvodd, proto jako podklad pro zpracovani tohoto projektu slouZily vyhradné informace
pofizené dostupnymi prostfedky b&éhem mistniho Setfeni na misté planované realizace, vykresova ¢ast
stavebni projektové dokumentace se zakresem predpokladaného prabéhu instala¢niho kanalu, informace
a pozadavky zastupce investora. Investorem planovaného zaméru je Mésto Strakonice.

2. Stavajici stav

Areél matefské 3koly v ul.Skolni ve Strakonicich je tvofen tfemi samostatnymi objekty A, B, D, které
jsou vzajemné propojeny pfizemnim objektem spojovaci chodby C a tvofi tak jeden funkéni celek. Objekt
A a B jsou dvoupodlazni budovy, ve kterych se v kazdém podlaZi vyskytuji prostory se stavajicim
socialnim zafizenim a umyvarnou pro déti, pfifazené pro vyuZziti pfislusnou tfidou MS. Objekt D je
pFizemni budova s provozem kuchyné, administrativnimi prostory MS a bytem spravce.

Zasobovani aredlu MS pitnou vodou je v soudasné dobé zajisténo stavajici pripojkou vody z HD-PE
potrubi d-63 mm, ktera je napojena v ulici Skolni ze stavajiciho vefejného vodovodu mésta Strakonice.
Pfipojka vody je ve své trase v areélu Skolky, hned za areédlovym oplocenim v prostranstvi zahrady,
zakon&ena vodomérnou sestavou s fakturacnim vodomérem, instalovanou ve stavajicim podzemnim
objektu zdéné vodomeérné Sachty. Od stavajici vodomérné Sachty je dale podél jizni aredlové hranice
prevedeno vykopem potrubi domovniho vodovodu, zavedené do instalacni Sachty pfed jiznim vstupem do
stavajici spojovaci chodby C, ktery se vyskytuje v jeji koncové €asti na Urovni pavilonu A.
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prostor instal.Sachty ve vazbé na instal.kanal naT<oci chodby pFistupO\v}y‘ poklop do Sachty

V podlaze prostoru spojovaci chodby C se vyskytuje stavajici zdény instalac¢ni kandl, kterym jsou pro
jednotlivé objekty MS prevedeny izolované patefni rozvody vnitiniho vodovodu, tj rozvod studené vody,
teplé vody a cirkulace TV, spole¢né s rozvody topeni. Tyto patefni rozvody vnitfniho vodovodu jsou
kompletné provedeny z ocelovych bezeSvych pozinkovanych trubek pfislusné dimenze. Teplé voda pro
cely aredl MS je pfipravovana centralné v ramci sestavy predavaci vyménikové stanice, ktera je
instalovana spolec¢né s akumula¢nim zasobnikem TV v prostoru mistnosti ,izolace”, v pfizemi objektu A.



3. PFpravné a pr gzkumné prace

V réamci prazkumnych praci pfed zahajenim projektu byly provedeny na vybranych mistech v podlaze
objektu A a B sondy pro ureni skladby stavajici podlahy. Dale byla v podlaze pfizemi objektu B,
v prostoru Satny, provedena sonda pro uréeni existence predpokladané polohy stavajiciho instalacniho
kanalu. Tento instalaéni kanal byl v rdmci sondy z ¢asti odkryt, v prostoru kanélu byl zaznamenén vyskyt

stavajiciho ocel.pozink.potrubi vnitfniho vodovodu ve vazbé na trasovani k instalaéni Sachté v prostoru
umyvarny déti.
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Dle dochovanych podkladu projektu stavebni ¢asti pak byly pfevzaty zakresy jednotlivych tras
predpokladaného prabéhu instalaéniho kandlu a odhadnuta souvztaznost na predpokladané trasovani
patefnich rozvodua vnitfniho vodovodu. Na zakladé téchto informaci bude pred zahajenim realizace,

v rAmci pripravnych praci, provedeno v pfizemi objektu A, B a v prostoru chodby spojovaciho kréku
pavilonu C, odkryti stavajiciho instalaéni kanalu. Stavajici rozvod vnitfniho vodovodu bude dogasné
uzavfen, v instalacnim kanalu pfislusné trasy pak bude stévajici vedeni z ocelovych bezeSvych pozink.
trubek odfiznuto a postupné demontovano. Béhem pfisluSné demontéze bude provedena pfiprava
pfepojeni vSech stavajicich vedeni ostatnich rozvodu v nerekonstruovanych navazujicich trasach, které
nejsou blize upfesnény a jejich poloha bude stanovena dle skuteéného vyskytu az béhem realizace.

4. Navrh fFeSeni

V rémci navrhu feSeni bude v trase instala¢niho kanalu podlahou 1.NP objektu pavilonu A a B,
provedena vyména stavajiciho ocelového pozink.potrubi studené a teplé vody vcetné cirkulace TV, za
nové rozvody z PPR. Déale bude provedena kompletni vyména pavodniho rozvodu pateini trasy v prostoru
instala¢niho kanalu, vedeného podlahou 1.NP objektu pavilonu C, v trase od stavajici instala¢ni Sachty az
k chodbé smérem k priichodu do vnitrobloku mezi pavilonem B a D.

V pfislusné trase vedeni bude provedeno odbourani podlahy, odkryti stropni konstrukce instalaéniho
kanalu z PZD prekladu a vyfezani stavajiciho ocelového potrubi. Stavajici podpérné konstrukce budou dle
potfeby dopInény o dalsi tak, aby jejich rozmisténi odpovidalo montaznimu pfedpisu pfisluSnéo vyrobce
plastového potrubi. Na takto pfipravené ukladaci prvky bude nasledné provedeno uloZeni nového vedeni



plastového potrubi napf. Hostalen, material PPR-3 shodné dimenze podle tras plvodniho vedeni, ktera
musi byt v pfisluSné trase ovéfena podle skute¢nosti pfimo na misté realizace. K podpérnym prvkam
bude potrubi kotveno pomoci upinacich objimek s gumovou vystelkou.

VeSkeré rozvody studené vody budou provedeny z plastového potrubi vyrobni fady ,standard“ pro
tlakovou fadu PN16, rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z potrubi s menSsi délkovou
roztaznosti vyrobni fady ,stabi“ pro tlakovou fadu PN20. Potrubi studené vody bude v jednotlivych trasach
izolovano termoizolanimi pouzdry bez samolepiciho uzavéru tl. stény 9 mm, potrubi teplé vody a
cirkulace bude opatfeno tepelné izolaénimi potrubnimi pouzdry tl.stény 40 mm v provedeni s povrchovou
Upravou Al.kaSirovanim.

V trase rozvodu teplé vody a cirkulace budou provedeny kompenzaéni smycky s rozmisténim pevnych
bodu, které bude provedeno operativhé na misté realizace podle vyskytu podpérnych prvka.

V trase vedeni budou operativné na misté realizace pfepojeny vSechny navazujici nerekonstruované
rozvody, jejichZ poloha je v rdmci této projektové dokumentace pouze odhadovana. Pfepojeni bude
provedeno v prostoru instalaéniho kandlu s ohledem na aktualni materialové provedeni stavajiciho
rozvodu, tj. na pfepokladané pozinkované potrubi. V koncovych ¢astech vedeni patefniho rozvodu pro
pavilon A a B bude provedeno v prostoru Saten pfepojeni stavajiciho rekonstruovaného rozvodu studené
a teplé vody vé.cirkulace z PPR, realizovaného v rAmci samostatné feSené etapy rekonstrukce vnitfnich
rozvodu socialnich zafizeni. VSechna tato pfepojovaci mista musi byt v ramci dokumentace skute¢ného
provedeni fadné zadokumentovéna véetné profild stavajiciho pfepojovaného potrubi.

Vnitfni prostor instala¢niho kanalu bude v trase vedeni zpfistupnén dodate¢né instalovanymi
zadlazbovymi poklopy min. rozméru 60x60 cm, které budou rozmistény operativhé na misté realizace
v mistech planované instalace Usekovych uzaviracich armatur. V misté osazeni poklopt bude v rdmci
stropni konstrukce kandlu provedena ocelova vyména pro instalaci poklopt, nasledné atypicka
dobetonavka stropni konstrukce, opatfena vyztuzujici ocelovou armaturou KARI priim. 10 mm velikosti
OKA 10/10 cm, uloZenou v bednicim prvku ve dvou vrstvach nad sebou.

Po dokon¢eni montaZe a provedeni tlakové zkouSky potrubi bude instalacni kanal zpétné zakryty PZD
stropnimi deskami a opatfen prebetonavkou z prostého betonu. Nasledné bude pfislusna dotéena plocha
podlahy opatfena findlnim povrchem dle podkladl projektu stavebni ¢asti.

5. Zaver

Bé&hem realizace nutno dodrZovat b&Zné pracovni postupy, pfislusné montazni predpisy a CSN. Nutno
zajistit Fadnou ochranu zdravi pfi praci a bezpeénost prace. VeSkera zafizeni musi byt instalovana dle
pfisluSnych pokynu jejich vyrobcl, na zakladé téchto skute¢nosti nutno na misté realizace zajistit pfed
jejich dodavkou koordinaci v navaznosti s realizovanou projektovou dokumentaci této ¢asti.

Po ukon&eni montaZze vodovodniho potrubi bude provedena fadna tlakova zkouska vsech nové
navrzenych rozvodua vody. Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude zajiStén jeho proplach a
desinfekce. Nasledné pak konecny proplach celého systému vnitfniho rozvodu vody.

Navrzenymi Gpravami se nikterak nenavysuje stavajici spotfeba vody areédlu MS jako celku.

V projektové dokumentaci pfipadné uvedené specifikace materialll a zafizeni jednotlivych vyrobcl a
dodavatell a typova oznaceni vyrobk(, slouzi pouze jako orientaéni a to pro vymezeni projektantem
pozadovanych obecnych vlastnosti a technickych parametrd zafizeni. Pfi dodrzeni veSkerych vlastnosti,
charakteristik a uzitnych hodnot Ize vyuZzit zafizeni a materialy libovolného vyrobce &i dodavatele, bézné
dostupné na nasem sougasném trhu a schvélené legislativou CR. B&hem realizace musi byt pouzity
takové konkrétni vyrobky a systémy, které dosahuji minimalné shodnych nebo i lepSich parametri a
kvality jako v dokumentaci pfipadné popsané technické standardy.

Projekt se sklada z textové a vykresové Casti, které dohromady tvofi nedilny celek.



