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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.6.2016

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Místo:  Datum: 20.6.2016

Objednatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 0,00 0,00

02 Rekonstrukce rozvodů vody a TUV 0,00 0,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.6.2016

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

Místo:  Datum: 20.6.2016

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 0,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

    97 - Prorážení otvorů 0,00

    99 - Staveništní přesun hmot 0,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    720 - Zdravotechnická instalace 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy ze syntetických hmot 0,00

    784 - Malby 0,00

    787 - Zasklívání 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

OST - Ostatní 0,00

    VN - Vedlejší náklady 0,00

    ON - Ostatní náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 02 - Rekonstrukce rozvodů vody a TUV

Místo:  Datum: 20.6.2016

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

1 K R401001 Osazování stropních desek PZD m2 54,740 0,00

"použity vybourané :"  54,74 54,740

Součet 54,740

2 K M40101 Deska stropní plná PZD m2 5,474 0,00

5,474

Součet 5,474

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 0,00

3 K 619995001 m 44,550 0,00

"kolem nového keram.soklu :"  44,55 44,550

Součet 44,550

4 K 612325111 m2 6,683 0,00

6,683

Součet 6,683

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

5 K 631311115 m3 3,670 0,00

"šatna dětí :"  2*0,070*2,445*1,415 0,484

"sklad hraček :"  2*0,070*3,00 0,420

"pod schodištěm :"  0,070*1,415*2,5 0,248

"výměník :"  0,070*1,415*2,5 0,248

"chodba č.1 :"  0,050*2,0*22,7 2,270

"náhrada poškozených - předpoklad 10% :"  
0,10*54,74

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

Vápenocementová hladká omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm

"oprava po odsekaných keramických soklech :"  
0,15*44,55

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
20/25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 3,670

6 K 631319011 m3 1,152 0,00

"šatna dětí :"  2*(0,070*2,445*1,415) 0,484

"sklad hraček :"  2*0,070*3,00 0,420

"pod schodištěm :"  0,070*1,415*2,5 0,248

Součet 1,152

7 K 631319021 m3 0,248 0,00

"výměník :"  0,070*1,415*2,5 0,248

Součet 0,248

8 K 634611121 m 6,000 0,00

"chodba č. 1 :"  2,0*3 6,000

Součet 6,000

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

9 K 952901111 m2 120,350 0,00

2*15,30+2*3,00+7,80+18,30+57,65 120,350

Součet 120,350

10 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 3,000 0,00

"původní (chodba č. 1) :"  1 1,000

"nové :"  2 2,000

Součet 3,000

11 K M951001 kus 2,000 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

12 K 965042141 m3 4,124 0,00

"šatna dětí :"  2*0,070*2,445*1,415 0,484

"sklad hraček :"  2*0,070*3,00 0,420

"pod schodištěm :"  0,070*1,415*2,5 0,248

"výměník :"  0,070*1,415*2,5 0,248

"chodba č.1 :"  0,060*2,0*22,7 2,724

Součet 4,124

13 K 965081213 m2 45,400 0,00

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
s poprášením cementem

Výplň dilatačních spár š do 20 mm v 
mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

Poklop ocelový s rámem 600x600 mm - ozn. Z1, 
kompletní

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"chodba č.1 :"  2,0*22,7 45,400

Součet 45,400

14 K R961001 m2 54,738 0,00

"pavilon A :"  1,2*(2,445+2,5+2,5) 8,934

"pavilon B :"  1,2*(2,445+2,5+2,5) 8,934

"chodba č.1 :"  1,5*(22,3+0,6)+1,2*0,3*5+2,4*0,3 36,870

Součet 54,738

15 K R961002 Vybourání čistící rohože kus 1,000 0,00

    97 - Prorážení otvorů 0,00

16 K 919735122 m 14,720 0,00

"zaříznutí podlahových mazanin :

"šatna dětí :"  2*(2,445+1,415) 7,720

"pod schodištěm :"  2,5 2,500

"výměník :"  2,5 2,500

"chodba č.1 :"  2,0 2,000

Součet 14,720

17 K 976085311 kus 2,000 0,00

18 K 976085411 kus 1,000 0,00

19 K 978057331 m 44,550 0,00

44,550

Součet 44,550

    99 - Staveništní přesun hmot 0,00

20 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 12,035 0,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,504 0,00

55 K 997221579 t 270,089 0,00

56 K 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 13,504 0,00

57 K 997221131 t 13,504 0,00

58 K 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 27,009 0,00

Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 
t pro použití, s očištěním a uložením na 
staveništní skládku

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 
mm

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 
nebo mříží pl do 0,6 m2

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 
nebo mříží pl přes 0,6 m2 - pro použití, s 
očištění a uskladněním

Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z 
desek z kamene podstupnic

"keram.sokl chodby č. 1 :"  (2,0+22,7)*2-2,0-
0,85-1,0*2

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením 
do 50 m



Strana 8 z 15

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě 0,00

22 K 711141559 m2 65,390 0,00

65,390

Součet 65,390

23 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 65,394 0,00

24 K R7111001 Napojení na stávající hydroizolaci m 95,300 0,00

"šatna dětí :"  2*(2,445+1,415)*2 15,440

"sklad hraček :"  2*(2,5+1,2)*2 14,800

"pod schodištěm :"  (1,415+2,5)*2 7,830

"výměník :"  (1,415+2,5)*2 7,830

"chodba č.1 :"  (2,0+22,7)*2 49,400

Součet 95,300

25 K 11163111R Lak asfaltový izolační penetrační, sud kg 21,579 0,00

0,330*65,39 21,579

Součet 21,579

26 K 62833154R m2 75,199 0,00

65,39 65,390

"ztratné :"  0,15*65,39 9,809

Součet 75,199

27 K 998711102 t 0,434 0,00

21 K 711111001 m2 65,390 0,00

65,390

Součet 65,390

    713 - Izolace tepelné 0,00

28 K 713121211 m 90,300 0,00

"kolem nových potěrů :

"šatna dětí :"  2*(2,445+1,415)*2 15,440

"sklad hraček :"  2*(2,5+1,2)*2 14,800

"pod schodištěm :"  1,415*2+2,5 5,330

"výměník :"  1,415*2+2,5 5,330

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

"nová hydroizolace v místě vybouraných podlah 
:"  65,39

Pás asfaltovaný oxidovaný těžký se skelnou 
tkaninou  4,0 mm

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

"nová hydroizolace v místě vybouraných podlah 
:"  65,39

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"chodba č.1 :"  (2,0+22,7)*2 49,400

Součet 90,300

29 K 28375327R Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm m 99,330 0,00

90,30 90,300

"ztratné :"  0,10*90,30 9,030

Součet 99,330

30 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,005 0,00

    720 - Zdravotechnická instalace 0,00

31 K R7201001 1,000 0,00 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

32 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 45,400 0,00

"chodba č. 1 :"  2,0*22,7 45,400

Součet 45,400

33 K 771473113 m 44,550 0,00

34 K 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 44,550 0,00

35 K 771574312 m2 45,400 0,00

36 K 771577114R00 Lišta hliníková přechodová, různá výška m 8,000 0,00

"prvek U1 :"  0,8*10 8,000

Součet 8,000

37 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 44,550 0,00

38 K 771591191 m2 45,400 0,00

39 K 771577831VL1 Podlahový profil dilatační hliník/guma m 6,000 0,00

"prvek U2 :"  2,0*3 6,000

Součet 6,000

40 K 59764203R m2 54,841 0,00

"soklík :"  0,10*44,55 4,455

"podlaha :"  45,40 45,400

"ztratné :"  0,10*(4,46+45,40) 4,986

Součet 54,841

41 K 998771102 t 1,299 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

Zdravotechnická instalace vč. stavebních 
přípomocí, dle přílohy výkazu výměr

soub
or

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 
ks/ m2

Příplatek k podlahám za diagonální kladení 
dlažby

Dlažba keramická slinutá matná 300x300x9 
mm, šedá

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 776401800 m 51,010 0,00

"šatna dětí :"  2*((2,445+5,755)*2-0,8*2) 29,600

"prostor pod schody :"  2,5+(1,415+1,44)*2 8,210

"sklad hraček :"  2*((1,2+2,5)*2-0,8) 13,200

Součet 51,010

43 K 776421100RU1 m 51,010 0,00

44 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 43,738 0,00

"šatna dětí :"  2*15,30 30,600

"sklad hraček :"  2*3,00 6,000

"pod schodištěm :"  (1,415+1,44)*2,5 7,138

Součet 43,738

45 K 776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených m2 43,738 0,00

"šatna dětí :"  2*15,30 30,600

"prostor pod schody :"  2,5*(1,44+1,415) 7,138

"sklad hraček :"  2*3,00 6,000

Součet 43,738

46 K 776525115 Spoj podlah z plastů svařováním za studena m 34,992 0,00

1,20*43,74/1,500 34,992

Součet 34,992

47 K 28412285R Podlahovina PVC tl. 2,0 mm m2 48,114 0,00

43,74 43,740

"ztratné :"  0,10*43,74 4,374

Součet 48,114

48 K 998776102 t 0,193 0,00

    777 - Podlahy ze syntetických hmot 0,00

49 K 777551112 Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus m2 89,140 0,00

45,40+43,74 89,140

Součet 89,140

63 K 777651900 Opravy podlah nátěry penetračními Sokrat 2802 m2 89,140 0,00

50 K 998777102 t 0,730 0,00

    784 - Malby 0,00

65 K 784121011 m2 593,583 0,00

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 
včetně dodávky soklíku PVC

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 784211111 m2 593,583 0,00

"STROPY :"  2*15,30+2*3,00+7,80+18,30+57,65 120,350

"STĚNY :

"šatna :"  2*(3,25*(2,66+5,755)*2) 109,395

"sklad hraček :"  2*(3,25*(2,5+1,2)*2) 48,100

"výměník :"  3,25*(2,5+4,2)*2 43,550

"schodiště+vstup :"  3,25*(5,22+5,755)*2 71,338

"chodba č. 1 :"  3,25*(22,7+8,2)*2 200,850

Součet 593,583

    787 - Zasklívání 0,00

52 K R7871001 Vysklení a opětné zasklení prosklených stěn m2 6,705 0,00

"výměra dle PD :"  0,15*44,70 6,705

Součet 6,705

53 K 998787102 t 0,085 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

64 K 783801811 m2 593,583 0,00

OST - Ostatní 0,00

    VN - Vedlejší náklady 0,00

59 K 005121 R Zařízení staveniště 1,000 0,00

60 K 005122 R Provozní vlivy 1,000 0,00

    ON - Ostatní náklady 0,00

61 K 00523  R Zkoušky a revize 1,000 0,00

62 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení 1,000 0,00

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

"prosklené stěny chodby - předpoklad opravy 
15% plochy :

Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech 
v do 12 m

Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním 
s obroušením

Soub
or

Soub
or

Soub
or

Soub
or



CENÍK:     800-721  Zdravotn ě technické instalace
Část:         B-01-05  Demontážní práce
číslo Popis položky m.j. množ. jednotková cena cena jedn. celková 

položky materiál montáž celkem hmotn.(t)hmotn.(t)

722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového
1 13-0803 do DN 50 m 161 0 0 0,00 0 0 0 161 0

722 18  Demontáž plst ěných pas ů
2 18-1812 z trub do DN 50 m 161 0 0 0,00 0 0 0 161 0

722 22 Demontáž armatur závitových
3 22-0864 vodovodních 2-závitových do G2" ks 2 0 0 0,00 0 0 0 2 0

Vnitřní kanalizace mezisoučet 0,00 0  

721 29  Přesun hmot demontážní práce
4 29-0821 kanalizace v objektech výšky do 6 m t 0 0 0,00

Demontážní práce celkem 0

CENÍK:     800-722  Zdravotn ě technické instalace
Část:         A-02  Vnit řní vodovod
číslo Popis položky m.j. množ. jednotková cena cena jedn. celková 

položky materiál montáž celkem hmotn.(t)hmotn.(t)
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16

1 17-1438 PPR 32 m 5 0 0 0,00 0 0 0 5 0
2 17-1441 PPR 40 m 29 0 0 0,00 0 0,02 0 29 0
3 17-1444 PPR 50 m 15 0 0 0,00 0 0,02 0 15 0
4 17-1447 PPR 63 m 8 0 0 0,00 0 0,01 0 8 0

722 17 - Plastové polypropylenové potrubí
typové řady PP-R3 (provedení STABI) PN20

5 17-x1435 PPR 25 m 28 0 0 0,00 0 0,02 0 28 0



6 17-x1438 PPR 32 m 25 0 0 0,00 0 0,02 0 25 0
7 17-x1441 PPR 40 m 28 0 0 0,00 0 0,02 0 28 0
8 17-x1444 PPR 50 m 15 0 0 0,00 0 0,02 0 15 0
9 17-x1447 PPR 63 m 8 0 0 0,00 0 0,02 0 8 0

722 17 - Pevné body plast.potr., upevn ění potrubí
10 17-1733 PB pro potrubí DN 20 ks 7 0 0 0,00 0 0 0 7 0
11 17-1734 PB pro potrubí DN 25 ks 5 0 0 0,00 0 0 0 5 0
12 17-1735 PB pro potrubí DN 32 ks 7 0 0 0,00 0 0 0 7 0
13 17-1741 PB pro potrubí DN 40 ks 4 0 0 0,00 0 0 0 4 0
14 17-1742 PB pro potrubí DN 50 ks 1 0 0 0,00 0 0 0 1 0
15 17-1483 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 28 0 0 0,00 0 0,01 0 28 0
16 17-1484 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 30 0 0 0,00 0 0,01 0 30 0
17 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 57 0 0 0,00 0 0,02 0 57 0
18 17-1486 upevnění plast. potrubí PPR 50 (tepl.média 60°C) m 30 0 0 0,00 0 0,01 0 30 0
19 17-1487 upevnění plast. potrubí PPR 63 (tepl.média 60°C) m 16 0 0 0,00 0 0 0 16 0

722 18 - Ochrana potrubí
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru

20 18-1118 montáž do DN 25 m 58 0 0 0,00 0 0 0 58 0
21 18-1134 montáž do DN 50 m 103 0 0 0,00 0 0,01 0 103 0

Specifikace 722 17
 Termoizolační pásy tl.stěny 9 mm   

22 18-x013 hadice 35/9 mm m 5 0 0 0,00 0 0 0 5 0
23 18-x014 hadice 42/9 mm m 29 0 0 0,00 0 0 0 29 0
24 18-x015 hadice 52/9 mm m 15 0 0 0,00 0 0 0 15 0
25 18-x016 hadice 65/9 mm m 8 0 0 0,00 0 0 0 8 0
 Tepelně izolační potrubní pouzdra

s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace)
26 18-x111 27/40 mm m 28 0 0 0,00 0 0 0 28 0
27 18-x112 34/40 mm m 25 0 0 0,00 0 0 0 25 0
28 18-x113 42/40 mm m 28 0 0 0,00 0 0 0 28 0
29 18-x114 54/40 mm m 15 0 0 0,00 0 0 0 15 0
30 18-x115 64/40 mm m 8 0 0 0,00 0 0 0 8 0



722 19 - Přípojky ke stroj ům a zařízením
31 19-0405 přepojení stáv.pozink.potrubí DN 25-50 ks 20 0 0 0,00 0 0 0 20 0

722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)
32 22-4112 kohout plnící a vypouštěcí DN 20 (G 3/4") R608D ks 3 0 0 0,00 0 0 0 3 0

722 23 - Armatury závitové (se dv ěma závity)
 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)   

33 23-0212 R 250D G3/4" ks 3 0 0 0,00 0 0 0 3 0
34 23-0213 R 250D G1" ks 4 0 0 0,00 0 0 0 4 0
35 23-0214 R 250D G5/4" ks 6 0 0 0,00 0 0,01 0 6 0
36 23-0216 R 250D G2" ks 1 0 0 0,00 0 0 0 1 0
 Ostatní montáže

37 23-9106 ks 1 0 0 0,00 0 0 0 1 0
Specifikace 721 22
Zpětná klapka do vodorovného potrubí
(Oboustranný vnitřní závit)

38 23-x006 N5 G2" ks 1 0 0 0,00 0 0 0 1 0
722 29 - Ostatní

39 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 161 0 0 0,00 0 0,03 0 161 0
40 29-0234 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 161 0 0 0,00 0 0 0 161 0

 Ostatní specifikace  

41 722-001 zádlažbový poklop rozm.60x60 cm (dodávka a mnt.) ks 4 0 0 0,00 0 0,01 0 4 0

42 722-002
(úhelník L-profil černý 50/50/4 mm, dl. 2,0 m

svařený do tvaru U s podpěrnými kotevními nožkami

ks 12 0 0 0,00 0,01 0,06 0 12 0,01
Svislé a kompletní konstrukce

41 38938-1001Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem

montáž vodovod.armatur se dvěma závity G2" 
ost.typů

atyp.ocelová konstrukce pro dodatečnou podpěru 
potr.

vč.připevnění do betonu konstrukce instalačního 
kanálu
2x šroubem M10 vč. hmoždinky, kompl.dodávka, 
mnt.)



třídy C 25/30, vč. bednění m3 0,8 0 0 0,00 2,57 2,06 0 0,8 2,57
Vodorovné konstrukce

42 41136-1821Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,2 0 0 0,00 1,02 0,2 0 0,2 1,02
43 41136-2021Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí KARI t 0,05 0 0 0,00 1,06 0,05 0 0,05 1,06

Dokon čovací kce na pozem.stav.
44 R9501 DOD+MT ocelové výměny pro osazení poklopu ks 4 0 0 0,00 0 0 0 4 0

Vnitřní vodovod mezisoučet 0,00 2,65

998 72 - Přesun hmot
45 72-2101 vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m t 2,65 0 0,00

Vodovod celkem 0

REKAPITULACE
Akce:    MATEŘSKÁ ŠKOLA ul.ŠKOLNÍ, č.p.80, STRAKONICE, 
              REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ
              (rozvody vody v instala čním kanálu)
obor:    Technika prostředí staveb

B-01-05  Demontážní práce 0,00
800-722  Vnitřní vodovod 0,00

 

Rekapitulace c e l k e m    (bez DPH) 0

Základ daně 0,00 0,21
DPH 21% 0,00

Cena celkem vč.DPH 0,00

část:     ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE


