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A.1 Identifika ční údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Akce: „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, Strakonice“
Místo:  parcela č. st. 182/1, st. 182/2, k.ú. Nové Strakonice (755923), Dukelská ulice čp. 166

Charakter stavby: občanská vybavenost
Druh stavby: novostavba, trvalá stavba
Předmět stavby: hřiště s herními prvky pro školní žactvo

Stupeň PD: projekt pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Hlavní projektant:
Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČ: 40521729          Tel.: 383 325 781                 ČKAIT 0101057 IP00

Výkaz výměr:
František Polan – rozpočty staveb, Horní Poříčí 23, 386 01 Strakonice

Technika prostředí staveb:
ZTI – Miroslav Běle, Písecká 506, 386 01 Strakonice,          ČKAIT 0102051 TE01, TE02

A.2 Seznam vstupních údajů
- návrh stavby od stavebníka
- požadavky investora stavby
- snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí (internetový prohlížeč)
- vlastní zaměření stavu a výškopis dotčených ploch
- vyjádření správců inženýrských sítí

A.3 Údaje o území
Dané území se nachází v centrální části města, poblíž řeky Otavy. Jedná se o zastavěné území městskou

zástavbou – občanská vybavenost a obytné stavby. Stavba se nachází v oploceném areálu základní školy. Území se
nenachází v žádné památkové rezervaci ani zóně.

Město Strakonice má územně plánovací dokumentaci. Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.
Požadavky dotčených orgánů nebyly požadovány. Požadavky správců technických sítí z vydaných

stanovisek byly zapracovány do dokumentace. Související a podmiňující investice nejsou pro stavbu zapotřebí.

A.3.a  Dotčené pozemky, majetkoprávní vztahy
Pozemky dotčené stavbou:
St. 182/1 - doplňkové stavby školy – hřiště, hřiště s herními prvky, zpevněná plocha

vlastník - Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810

St. 182/2 - drobné úpravy stávající budovy dílen související s hřišti na parcele č. 182/1
vlastník - Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810

Pozemky sousedící a jejich vlastníci:
1309/1; st. 182/3; st. 861; 646/7; 717; 718/1; 718/5; 750/1; 750/2 – všechny sousední pozemky vlastní stavebník

(vlastník - Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 00251810)

A.3.b  Seznam a adresy účastníků řízení
Stavebník: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

Vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí:
Technické služby města Strakonice, Raisova ul. Raisova 274, 386 01 Strakonice

Vlastníci sousedních pozemků:
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

Dotčený orgán státní správy a ostatní:
Nejsou.
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A.4 Údaje o stavbě
Jedná se o doplňkové drobné stavby v areálu základní školy – hřiště s gumovou dopadovou plochou a s

osazenými herními prvky vyžadující dopadovou plochu, zpevněná plocha podél hlavní školní budovy s pískovištěm
a herním volným prostorem a umožňující bezbariérový přístup do objektu dílen, travnaté hřiště s osazenými herními
prvky nevyžadující dopadovou plochu a hřiště pro školní družinu s bezpečným gumovým povrchem. Stavby se
nachází v uzavřených školních dvorech, sevřených budovami spojovacích krčků, jídelny, hlavní školní budovy a
dílen. Jedná se o trvalé stavby.

Stavba RD je navržena tak, aby splňovala ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Bezbariérové užívání
je respektováno.

Číslo / celková plocha / druh pozemku: st. 182/1    /       19 765 m2   /      zastavěná plocha a nádvoří
st. 182/2    /         931m2         /      zastavěná plocha a nádvoří

Zastavěná plocha: SO 01 SO 02 SO 04 =     celkem
217,85 m2 242,65 m2 114,05 m2 = 574,55 m2

Plocha gumové dopadové plochy: (SO 01) 216,20 m2

Plocha z betonové dlažby: (SO 02) 236,00 m2

Plocha terénních úprav: (SO 02) 214,00 m2

Plocha s bezpečným povrchem: (SO 04) 100,60 m2

Počet herních prvků: SO 01 / SO 02 / SO 03 / celkem 3 / 1 / 3 / celkem 7

Likvidace dešťových vod: do dešťové kanalizace a částečně na pozemky stavebníka
Množství dešťových vod z odvodňovaných ploch: Q = 15,2 l/s
Roční bilance dešťových vod: Q = 345,3 m3 / rok

Členění na etapy: nepředpokládá se dělení na etapy

Odhad nákladů: 1. 825. 000,- Kč
Předpokládaná lhůta a termín výstavby: 36 měsíců, zahájení stavby 09/2016, dokončení stavby 09/2019

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba je členěna na požadavek stavebníka na čtyři stavební objekty. Technické zařízení budovy je

zastoupeno pouze zdravotně technickou instalací (odvedení dešťových vod).

SO 01 – hřiště s dopadovou plochou
SO 02 – zpevněná plocha s pískovištěm
SO 03 – travnaté hřiště s herními prvky
SO 04 – hřiště pro školní družinu
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B.1 Popis území stavby
Parcela č. 182/1 a 182/2 se nachází v centru Strakonic. Oba pozemky jsou součástí areálu základní školy

Dukelská, která se nachází nedaleko od řeky Otavy. Pozemky jsou vedeny v KN jako zastavěná plocha a nádvoří.
Dotčené části jsou travnaté dvorky mezi hlavní školní budovou a školním hřištěm se škvárovým běžeckým oválem.
Pozemky jsou mírně svažité k severozápadu a přes 182/1 prochází v dotčené části pouze dešťová kanalizace.

Na pozemcích nebyly provedeny odborné průzkumy.
Stavba není časově vázána na sousední stavby. Věcně je vázána provedením napojení na kanalizaci a

provedením drobných úprav na okolních objektech. Práce budou provedeny po dohodě s vlastníkem a tak, aby
nedošlo k poškození majetku a nebyl omezen provoz školy. Při provádění prací v ochranných pásmech sítí budou
dodržovány podmínky dané správci v jejich vyjádřeních. Související ani podmiňující stavby nejsou uvažovány,
nejsou zapotřebí pro stavbu. Stavba nemá významný vliv na odtokové poměry v území. Žádné větší demolice ani
kácení dřevin není řešeno.

Dopravně bude staveniště a stavba přístupna z kolemjdoucí místní obslužné komunikace (ulice Školní),
sjezd a vjezdová vrata. Stavba bude napojena na dešťovou kanalizaci v areálu školy.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Projekt řeší doplnění školního areálu o hřiště pro školní žactvo. Severovýchodní dvorek bude pomyslně

rozdělen na tři hrací plochy a na plochu potřebnou pro možnou přístavbu tělocvičny. Každé hřiště bude určeno pro
rozdílné aktivity. Zpevněná plocha s pískovištěm navazuje na hlavní školní budovu a bude sloužit pro klidnější
hraní, případně pohybová cvičení. Navíc propojí bezbariérově hlavní budovu školy a objekt dílen, který nebyl
doposud pro osoby na invalidním vozíku přístupný. Hřiště s dopadovou plochou je umístěno u krčku zázemí
tělocvičny a obsahuje lanovou pyramidu, řetězovou trojhoupačku a hradní sestavu se skluzavkou pro náročnější
hraní. Travnaté hřiště je pak přimknuté k objektu dílen, obsahuje kolotoč, vahadlovou houpačku a průlezku
s motivem pejska a jedná se o herní prvky se standardním hracím využitím. Hřiště pro školní družinu je umístěno
odděleně a využije část druhého SZ dvorku (mezi objektem dílen a školní jídelny). Hřiště bude lemováno stěnami
těchto objektů, bude vybaveno bezpečným hracím povrchem z EPDM granulátu a bude vybaveno hracími koši na
košíkovou a brankou na házenou.

Hřiště s dopadovou plochou: (SO 01) 216,20 m2

Zpevněná dlážděná plocha: (SO 02) 236,00 m2

Plocha terénních úprav: (SO 02) 214,00 m2

Hřiště s bezpečným povrchem: (SO 04) 100,60 m2

Počet herních prvků: SO 01 / SO 02 / SO 03 / celkem 3 / 1 / 3 / celkem 7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Koncept hřišť vychází z požadavků stavebníka. Dvorní plochy jsou v současnosti využívány k podobným

herním aktivitám a tak umístění jednotlivých hřišť vyplynulo jaksi samo.
Dispozičně je vhodné umístit zpevněnou dlážděnou plochu kolem hlavní školní budovy a hřiště s herními

prvky pak do středu dvorní části. Družinové hřiště je dispozičně přímo napojeno na okenní otvory družinové
učebny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., je nutné provádět ulehčující stavební opatření. Všechny

navrhované plochy umožňují užívání osob na invalidním vozíku. Zpevněná plocha zpřístupňuje objekt dílen pomocí
krátké rampy s betonovou zarážkou. Vchodové dveře musí stavebník doplnit o vodorovná madla.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Pro hřiště budou osazeny herní a bezpečnostní pravidla poblíž vstupů. Každý uživatel a návštěvník objektu

je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti, zvláště udržovat pořádek a čistotu, řídit se návody k používání
jednotlivých osazených předmětů, dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla protipožární ochrany.
Majitel objektu musí zajistit častými kontrolními a úklidovými prohlídkami čistotu prostředí a funkčnost
jednotlivých prvků a předmětů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
Stavba bude prováděna z běžných materiálů a běžnými technologiemi a bude se jednat víceméně o

zpevněné plochy. Zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubníky s betonovým ložem. Jednotlivé herní
prvky budou založeny a kotveny do betonových základových patek. Podkladový beton bude s vloženou KARI sítí.
Nepropustné plochy (zpevněná plocha, hřiště pro školní družinu) budou nově odvodněny odvodňovacími žlaby do
stávající dešťové kanalizace.
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Součástí stavby budou i terénní úpravy v místě travnatého hřiště s herními prvky, při kterých se využije část
sejmuté ornice.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba využije napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Technologické zařízení nebude osazováno.

Odvodnění stavby
Dešťové vody ze zpevněné plochy a družinového hřiště budou jímány odvodňovacím žlabem a svedeny do

stávající dešťové kanalizace. Dešťové vody z dopadové plochy budou částečně propuštěny souvrstvím do podloží a
částečně odvedeny na vedlejší travnatou plochu. Nejnižší místo na dvorku bude nově vybaveno pro případ veliké
přívalu vody bezpečnostní dvorní vpustí.
Množství dešťových vod z odvodňovaných ploch: Q = 15,2 l/s
Maximální množství dešťových vod: Q = 345,3 m3 / rok

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Není řešeno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Není řešeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Stavba nepotřebuje nové napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení
Není řešeno. Bude využito stávající dopravní napojení a stávající pěší přístupy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Terénní úpravy - dokumentace řeší nejbližší okolí staveb kolem osazených obrubníků a rozsáhlejší úpravy

ve střední části SV dvorku. Povrch bude posypán ornicí, srovnán, oset travinou a zaválcován.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Stavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. V KN je pozemek č. 182/1 veden jako

zastavěná plocha a nádvoří a záměr nevyžaduje vynětí ze ZPF. Ornice bude před zahájením výstavby sejmuta
(předpoklad 15 cm) a po dokončení stavby použita k terénním úpravám kolem stavby, část ornice bude odvezena na
skládku ornice stavebníka. Bilance zemních prací nebude vyrovnaná a vytěžená zemina bude odvezena na
příslušnou skládku.

Odpady vzniklé užíváním stavby:
Není řešeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Situování a dispoziční řešení stavby splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Z charakteru

objektu vyplývá, že nehrozí žádné závažné havárie.

B.8 Zásady organizace výstavby
Staveniště se nachází přibližně uprostřed školního areálu základní školy Dukelská ve Strakonicích. Jedná se

o školní uzavřené dvorky, vymezené školními budovami. Na plochách se nyní nachází travnaté nebo zpevněné
plochy, které slouží k hernímu využití školní mládeže. Pozemek se mírně svažuje směrem k severozápadu. Přes
pozemek vede dešťová kanalizace.

Napojení staveniště: Přístupnost stavebního pozemku je zajištěna z kolemjdoucí místní komunikace v ulici
Školní. Přísun materiálu je možný až na stavební pozemek a to pro středně těžkou stavební techniku. Otočení aut
bude na staveništi možné, ale nebude průjezdné. V průběhu výstavby nedojde k výraznému omezování provozu na
místní komunikaci. Nebude nutné provádět dopravní inženýrská opatření. Staveniště je možné napojit na elektrickou
energii a vodovod. Odvodnění staveniště bude řešeno odvodem dešťových vod na pozemky investora. Příprava
staveniště není nutná – pozemek je připraven k výstavbě.

Staveništní přípojky:  - elektro: staveništní elektrorozvaděč napojit po dohodě se stavebníkem na
stávající rozvody v objektech školy. Hlavní jistič staveništního rozvaděče 3x32 A.

- voda: po dohodě se stavebníkem využít stávající rozvody vodovodu
v objektech školy. Max. potřeba 1,0 m3/den.
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Pro zařízení staveniště budou využity nezastavěné části pozemků investora, případně část pozemků
přilehlých k řešeným plochám kolem běžecké dráhy. Staveniště bude ohraničeno oplocením, označeno informační
tabulí a v době nepřítomnosti dodavatele bude uzavíráno. Vykopaný materiál a stavební materiál nebude skladován
bez povolení na veřejných pozemcích a pro skládky se využijí výhradně pozemky investora. Bilance ornice a
zeminy není vyrovnaná, vytěžená zemina bude odvezena na skládku, 2/3 ornice budou odvezeny na skládku ornice
stavebníka.

Stavba samotných objektů nevyžaduje zábory staveniště sosedních pozemků. Při provádění prací
v ochranných pásmech sítí budou dodržovány podmínky dané správci v jejich vyjádřeních. Výstavba bude probíhat
pouze v denních hodinách. Ochrana životního prostředí při výstavbě - výstavba bude mít minimální negativní vliv
na životní prostředí. Hluk musí být dodržován ze zákona a prach bude regulován osvědčenými metodami – kropení,
úklid, zpevněné plochy. Pokud dojde k znečištění komunikací, zajistí dodavatel (alt. investor) okamžité čištění. Při
stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Stavební mechanizmy musí být
v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniků ropných látek.

Produkované množství a druhy odpadů:
(Množství odpadu je pouze informativní a záleží na hospodaření a vedení dodavatele stavby.)

Popis odpadu
Číslo

odpadu
Množství
odpadu

Způsob využití a odstranění odpadu

Papírové a lepenkové
obaly

15 01 01 O 150 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren odpadu

Plastové obaly 15 01 02 O 200 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren odpadu
Beton 17 01 01 O 19 600 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku

odpadu, recyklace, alt. druhotné využití do
podkladních vrstev zpevněných ploch

Cihly 17 01 02 O 3 000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren odpadu
Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel

17 01 07 O 500 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku
odpadu, recyklace

Dřevo 17 02 01 O 100 kg Uskladnit na pozemku investora, energetické využití
nebo nabídnout k druhotnému využití třetím osobám,
alt. odvoz na skládku odpadu, recyklace

Sklo 17 02 02 O 10 kg Sběrny odpadu, recyklace

Plasty 17 02 03 O 30 kg Sběrny odpadu, recyklace

Asfaltové izolace 17 03 02 O 70 kg Sběrny odpadu, recyklace

Železo a ocel 17 04 05 O 30 kg Sběrny odpadu, recyklace, druhotné využití na stavbě

Kabely 17 04 11 O - Sběrny odpadu, recyklace

Ornice 17 05 04 O 86 700 kg
18 600 kg

(není odpadem)

Skládka ornice stavebníka.
Zpětné využití při stavbě na terénní úpravy.

Zemina a kamení neobsa-
hující nebezpečné látky

17 05 04 O 319 100 kg Odvoz na skládku, odběr vzorků před odvozem

Izolační materiály 17 06 04 O - Sběrny odpadu, recyklace

Sádrokarton 17 08 02 O - Sběrny odpadu, recyklace

Směsný stavební odpad 17 09 04 O 2 600 kg Sběrny odpadu, recyklace

Σ 345 390 kg

Obalové materiály a zbytky stavebních materiálů vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku PDO
nebo do center odpadů a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o zneškodnění či předání odpadů
budou předloženy při kolaudaci. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných a toxických látek a
ani jiných škodlivin.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutné
vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě dotčené stavbou a viditelně je označit v terénu. Při provádění všech
bouracích, stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební předpisy, normy, vyhlášky,
nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti,
zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci, vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a
v nejvyšší míře zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č.
101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a
nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba.



DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ DUKELSKÁ, STRAKONICE
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  + B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Miloš Polanka – stavební projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice; Tel.: 383 325 781; E-mail: polanka @ razdva.cz; www.ais-atelier.cz                        9

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu
stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici, včetně
dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby. Při provádění stavby
v ochranných pásmech sítí musí být v plné míře dodržovány stanoviska správců sítí – vytýčení, výkopy ruční,
přizvání zástupce správce sítí, kontrola ochrany, kontrola zásypu a krytí apod. Při provádění inženýrských sítí budou
dodrženy podmínky dané normou ČSN 73 6005 pro křížení, souběhy a odstupy sítí.

Budou-li, dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel (stavebník) stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"), s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. U staveb, při jejichž realizaci se předpokládá, že celková doba
trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž
bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je
stavebník povinen doručit oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a to nejpozději 8
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na
staveniště po celou dobu provádění stavby. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistí stavebník stavby, stejně jako ve dvou případech viz
výše, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(plán BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí
být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před započetím prací si musí dodavatel zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce a zajistit aby:
- pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro

zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a
hygienickým požadavkům na pracovní prostředí (šatny, WC, únikové cesty, lékárnička, úklid apod.).

-      k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost.
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k prováděným

činnostem. Zaměstnanci musí být před činnostmi s nebezpečnými látkami a odpady vždy vyškoleni.
- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.
- staveniště bylo předáno a byly splněny požadavky jeho zabezpečení, určení skládek odpadů.
- mezi účastníky výstavby byly dohodnuty písemnou formou vzájemné vztahy.
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací.
- pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na

pracovištích.
- vedoucí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze výrobních prostředků,

technologické a pracovní postupy apod.
- při činnostech, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní

značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

- stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, zábradlí, volné
přístupy, průchozí profily, technické prostředky atd.). Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit
pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Jestliže se na pracovištích
zaměstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného
odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit,
aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Dále je nutné mít řádně vymezeno staveniště, vnitrostaveništní komunikace, řádně zabezpečeny a umístěny
sklady a skladiště, vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Dle vyhlášky provádět výkopové práce, betonářské, bourací,
zednické a montážní práce. Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů používaných
při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet ustanovení pro práce související se stavební činností.

Postup výstavby: Výstavba se zahájí vytýčením dotčených sítí, napojením staveniště, bouracími pracemi,
sejmutím ornice v zastavěné části, vyměřením polohy stavby a vytýčením stavby. Bude následovat provedení
zemních prací, základových konstrukcí, osazení lemujících konstrukcí a nosného souvrství zpevněných ploch. Dále
se provedou povrchové vrstvy, osadí se vybavení hřišť a dokončí se zemní práce.

Předpokládaná lhůta a termín výstavby:               36 měsíců, zahájení stavby 09/2016, dokončení stavby 09/2019

Kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení stavby před prováděním terénních úprav a úprav okolí
-  kolaudace stavby


