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STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLIČKY SV. NORBERTA

(na pozemku parc. č. st. 80 v k.ú. Střela)

ŘEZ A-A´, B-B´ - STÁVAJÍCÍ STAV

3

MĚŘÍTKO:
1: 25

LEGENDA

Otlučení stávajících druhotných cementových omítek

ve 100% rozsahu, očištění stávajícího zdiva s

vyškrábáním ložných a styčných spár

Demontáž stávající krytiny z falcovaného pozinkovaného

plechu, demontáž bednění a hydroizolační vrstvy.

Demontáž stávající koruny štítu - cihelné tvarovky.

Odtěžení stávajících konstrukčních vrstev podlahy,

budou nahrazeny novou cihelnou dlažbou kladenou na

plocho do maltového lože

Odkopání zeminy kolem objektu na úroveň základové

spáry, položení nopové fólie na stěnu objektu, výkop

opatřen geotextilií a vysypán štěrkem (frakce 16-32),

nový okapový chodník bude složený z kamenných

kvádrů či kostek

DOZDÍVÁNÍ, PŘEZDÍVÁNÍ ZDIVA

Případně narušené zdivo bude zednicky opraveno. Zdivo, které má ve spárách vyplavenou nebo zvětralou maltu bude hloubkově

vyspárováno. Jednotlivé uvolněné cihly nebo kameny se vyjmou a nově osadí. Zvětrale stavivo (cihly a kámen) bude vysekáno a nahrazeno

materiálem nenarušeným. Zcela rozpadlé nebo do hloubky narušené zdivo bude přezděno. Vypadlé zdivo se doplní. Při přezdívání, dozdívání

a doplňováni zdiva je nutno zachovat vazbu a nove zdivo dokonale provázat se zdivem stávajícím. Aby bylo zdivo dobře provázáno, je nutné

nově osazované cihly přisekávat nebo přiřezávat do potřebného tvaru. Nepřipustné je osazovat cihly na výšku tzv. naštorc. Přednostně bude

užit původní materiál vytřiděný ze suti. Druhotně užitý materiál musí být dokonale očištěn, zbaven prachu a zbytků staré malty, nově

osazované stavivo před osazeni navlhčit. Při opravách zdiva se užije malta s přísadou hydraulického pojiva o pevnosti min. 5 MPa.

Výběr malty musí schválit projektant.

OPRAVA TRHLIN - KLENBY, ZDIVO

Případné trhliny v klenbách a zdivu budou opraveny běžným zednickým způsobem  (vyškrábání spár, doklínování dubovými klínky,

hloubkové spárování s cementové malty)  v kombinaci se sanačním systémem HELIFIX - stabilizace pomocí prutů z nerezové oceli HeliBar

Ø8 mm, které budou zavedeny do ložných spár po maximální vzdálenosti 150mm (kolmo na trhlinu). Poloha ložných spár je nutno detailně

volit při provádění a to s ohledem na vazbu klenby a na kamenné zdivo, které nemá  průběžné spáry. Pruty přesahují minimálně 750 mm na

každé straně trhliny a jsou osazeny v drážce z poloviny vyplněné tmelem HeliBond, po osazení výztuže se aplikuje další vrstva tmelu (výztuž

kryta s obou stran) a poté se zdivo zaspáruje.

Opravu je nutno provádět po úsecích za použití výdřevy. Všechny zvětralé spáry budou vyškrábány a následně hloubkově vyspárovány. Na

cihly a spáry bude aplikován penetrační zpevňující nátěr.

Před zahájením výkopových prací nutno

provést kopané sondy pro zjištění hloubky

založení objektu

Poznámka:

LEGENDA

BOURANÉ, DEMONTOVANÉ

KONSTRUKCE

Demontáž stávajících prvků krovu


