

Položkový rozpočet

S:	2019/16	Oprava oplocení ul. Tovární čp. 220, Strakonice
O:	1	Oplocení
R:	101	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00000		0,00
2	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	1,00000		0,00
3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	8,24000		0,00
		chodník - pro zpětné použití : 0,40*20,6		8,24000		
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,18605		0,00
		výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,4*0,53*20,6		4,36720		
		výkop pro základ opěrné zdi : 0,15*0,265*20,6		0,81885		
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	12,36000		0,00
		výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,6*20,6		12,36000		
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	12,36000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000		12,36000		
7	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	12,36000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000		12,36000		
8	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	12,36000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000		12,36000		
9	151401601R00	Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m	m2	12,36000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000		12,36000		
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	2,14000		0,00
		výkopek na staveništní skládku :				
		pro zásyp ze strany chodníku : 2*1,07		2,14000		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11,80000		0,00
		výkopek na skládku : 5,19-1,07		4,12000		
		prohozený výkopek pro násypy : 7,68		7,68000		
12	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,75000		0,00
		výkopek ze staveništní skládky : 1,07		1,07000		
		prohozený výkopek pro násypy : 7,68		7,68000		
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	7,68275		0,00
		$0,1*(1,2*(1,93+4,94+8,11)+0,07*1,2+0,44*1,0)$		1,85000		
		$0,55*0,3*(0,93+3,24+6,31)$		1,72920		
		$0,55*0,9/2*(0,93+0,3*2+3,24+0,3*2+2,8+6,31+0,3)$		3,65805		
		$0,55*0,9*0,9/3*3$		0,44550		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	1,07120		0,00
		zásyp pod chodník : 0,4*0,13*20,6		1,07120		
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny	m3	7,68275		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,68275		7,68275		
17	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	12,41200		0,00
		pod obrubník : 0,20*20,86		4,17200		
		pod chodník : 0,40*20,6		8,24000		
18	182201101R00	Svahování násypů	m2	22,82300		0,00
		$0,3*(0,93+3,24+6,31)$		3,14400		
		$1,1*((0,93+1,83)/2+(0,3+1,2)/2*2+(3,24+4,94)/2+(0,3+0,76)/2*2+(2,8+1,0)/2)$		10,92300		
		$1,1*((6,31+8,11)/2+(0,3+1,2)/2)$		8,75600		
19	59691019.AR	Recyklovaná zemina	t	6,40800		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chybějící zemina pro násypy: spotřeba 1,8t/m3 : 1,800*(7,68-(5,19-1,07))		6,40800		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
20	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	4,24360		0,00
		základ opěrné zdi : 0,5*0,4*20,6		4,12000		
		Koeficient: 0,03		0,12360		
		Koeficient:				
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,24000		0,00
		základ opěrné zdi - jednostranné : 0,4*20,6		8,24000		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,24000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,24000		8,24000		
23	274353102R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	10,00000		0,00
		pro osazení sloupků : 10		10,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
24	311112025RT1	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm bez dodávky tvárnic a betonu	m2	10,30000		0,00
		opěrná zeď : 0,5*20,6		10,30000		
25	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	10,00000		0,00
		sloupek plotový : 8		8,00000		
		sloupek branky : 2		2,00000		
26	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,28678		0,00
		svislá 4xR12 po 1,0 m - pilířky : 4*0,000888*1,2*22		0,09377		
		vodorovná 2xR12 v každé spáře : 2*0,000888*20,6*4		0,14634		
		kotevní 5xR10/m : 5*0,000617*0,40*20,6		0,02542		
		Koeficient: 0,08		0,02124		
27	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	5,00000		0,00
28	348922211VL1	Zdivo tl.200mm z tvar.hladkých přírod. Luneta bez zalití betonem	m2	3,86000		0,00
		vč. lícování zdiva a spárování průběžně se zděním 0,20*(20,6-1,3)		3,86000		
29	348924131VL1	Stříška plot.zeď tl.200mm do lepidla zákrytová deska ve specifikaci	m	19,30000		0,00
		20,6-1,3		19,30000		
30	58922193R	Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3	m3	2,02755		0,00
		spotřeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,30000*0,15		1,54500		
		spotřeba pro LUNETA II: 0,10 m3/m2 zdi :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,86000*0,1		0,38600		
		Koeficient: 0,05		0,09655		
31	59241190R	BCL Deska zákrytová průběžná ZD 2-13 50x20x5 cm přírodní	kus	38,98600		0,00
		spotřeba 2ks/m :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,30000*2		38,60000		
		Koeficient: 0,01		0,38600		
32	M3111001	BEST ztracené bednění 25 250/500/250 mm	kus	84,04800		0,00
		spotřeba 8 ks/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,30000*8		82,40000		
		Koeficient: 0,02		1,64800		
33	M3381001	Sloupek plotový jechl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, žárový pozink prvek Z1	kus	8,00000		0,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
34	451577977R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	4,17200		0,00
		pod obrubníky, š. 20 cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,86000*0,2		4,17200		
Díl: 5		Komunikace				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným	t	4,44960		0,00
		doplnění chodníku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40*20,6		4,44960		
36	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	8,24000		0,00
		doplnění chodníku - použity vybourané : 0,40*20,6		8,24000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
37	620401162R00	Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2	11,66000		0,00
		pohledová část podezdívky : 0,20*3*(20,6-1,3)+0,20*0,20*2		11,66000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
38	631315811R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37	m3	0,50160		0,00
		nová rampa : (0,37+0,12)*1,28/2*1,5+0,12*0,2*1,3		0,50160		
39	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,07157		0,00
		doplnění chodníku : 0,12*0,2*2,84		0,06816		
		Koeficient: 0,05		0,00341		
40	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,07157		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,07157		0,07157		
41	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	0,50160		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,50160		0,50160		
42	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,62800		0,00
		nová rampa : 0,45*1,28*2+0,32*1,3		1,56800		
		doplnění chodníku : 0,30*0,2		0,06000		
43	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,62800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,62800		1,62800		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
44	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	20,86000		0,00
		obrubník parkový 100x25x8 cm : 1,0+0,83+1,13*2+1,2+4,94+0,76*2+1,0+7,61+0,5		20,86000		
45	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	21,27720		0,00
		spotřeba: 1ks/m :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,86000		20,86000		
		Koeficient: 0,02		0,41720		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
46	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	6,34480		0,00
		opěrná podezdívka a základ : (0,2*1,01+0,4*0,265)*20,6		6,34480		
47	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,22425		0,00
		betonová rampa : 0,26*1,15/2*1,5		0,22425		
48	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	59,58000		0,00
		vyříznutí drážky pro obrubník : 2*(8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69)		36,68000		
		drážka pro základ podezdívky : 20,6-1,5		19,10000		
		vyříznutí rampy : 1,15*2+1,5		3,80000		
49	974042565R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm	m	37,44000		0,00
		drážka pro obrubník : 8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69		18,34000		
		drážka pro základ podezdívky : 20,6-1,5		19,10000		
50	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	8,24000		0,00
		vybouraná mozaika :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,24000		8,24000		
51	R9601001	Bourání plotových sloupků betonových	kus	2,00000		0,00
		sloupky vstupní branky : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
52	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	39,52545		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
53	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	19,30000		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20,6-1,3		19,30000		
54	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	19,10000		0,00
		20,6-1,5		19,10000		
55	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00
		vstupní branka : 1		1,00000		
56	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000		0,00
		vstupní branka : 1		1,00000		
57	76799801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	149,40000		0,00
		sloupky oplocení 85/1700 : 10,0*(1,7*6+2,7*1)		129,00000		
		sloupky vstupní branky : 6,0*1,7*2		20,40000		
58	R7671001	Úprava stávajícího pole u vstupní branky a napojení na nový sloupek	kus	1,00000		0,00
59	R7671002	Úprava stávajícího pole na rozhraní etap a napojení na nový sloupek	kus	1,00000		0,00
60	M7679101	Panel oplocení, oka 50x200 mm, h=1230 mm, l=2500 mm, vč. přichytek, žárový pozink prvek Z2	kus	8,00000		0,00
61	M7679201	Branka ocelová 1-kř. se sloupky, žárový pozink, kompletní prvek Z3	kus	1,00000		0,00
62	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,16596		0,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00
63	R2201001	Přemístění zvonkového tabla na nový sloupek	kpl	1,00000		0,00
		vč. demontáže a případné úpravy tabla a kabeláže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,74133		0,00
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	74,96530		0,00
		další 4 km				
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,74133		0,00
67	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	18,74133		0,00
68	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	18,74133		0,00
		dalších 10 m				
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
69	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
70	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
71	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
72	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.				
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
74	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
75	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
77	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
78	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
79	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000		0,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude upřesněna zadavatelem.						
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	2019/16	Oprava oplocení ul. Tovární čp. 220, Strakonice
O:	1	Oplocení
R:	102	2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 1,0*(15,4+7,5)	m2	22,90000		0,00
				22,90000		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,90000	m2	22,90000		0,00
				22,90000		
3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky chodník - pro zpětné použití : 0,40*(15,4+7,5)	m2	9,16000		0,00
				9,16000		
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 3,15+1,05	m	4,20000		0,00
				4,20000		
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m pod budoucím násypem : 0,20*1,0*(15,4+7,5)	m3	4,58000		0,00
				4,58000		
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,4*0,53*(15,4+7,5)	m3	5,76508		0,00
				4,85480		
		výkop pro základ opěrné zdi : 0,15*0,265*(15,4+7,5)		0,91028		
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,6*(15,4+7,5)	m2	13,74000		0,00
				13,74000		
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000	m2	13,74000		0,00
				13,74000		
9	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000	m2	13,74000		0,00
				13,74000		
10	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000	m2	13,74000		0,00
				13,74000		
11	151401601R00	Přepažení vzepření - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000	m2	13,74000		0,00
				13,74000		
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m výkopek na staveništní skládku : pro zásyp ze strany chodníku : 2*1,19 ornice k rozprostření : 4,58	m3	6,96000		0,00
				2,38000		
				4,58000		
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m výkopek na skládku : 5,77-1,19 prohozený výkopek pro násypy : 9,45	m3	14,03000		0,00
				4,58000		
				9,45000		
14	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,90000	m2	22,90000		0,00
				22,90000		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek ze staveništní skládky : 1,19 prohozený výkopek pro násypy : 9,45 ornice k rozprostření : 4,58	m3	15,22000		0,00
				1,19000		
				9,45000		
				4,58000		
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS 0,55*(0,3+1,2)/2*(15,4+7,5)	m3	9,44625		0,00
				9,44625		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím zásyp pod chodník : 0,4*0,13*(15,4+7,5)	m3	1,19080		0,00
				1,19080		
18	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,44625	m3	9,44625		0,00
				9,44625		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím pod chodník : 0,40*(15,4+7,5)	m2	9,16000		0,00
				9,16000		
20	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	32,06000		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,3+1,1)*(15,4+7,5)		32,06000		
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	32,06000		0,00
		(0,3+1,1)*(15,4+7,5)		32,06000		
22	59691019.AR	Recyklovaná zemina	t	8,76600		0,00
		chybějící zemina pro násypy: spotřeba 1,8t/m3 : 1,800*(9,45-(5,77-1,19))		8,76600		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
23	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	4,71740		0,00
		základ opěrné zdi : 0,5*0,4*(15,4+7,5)		4,58000		
		Koeficient: 0,03		0,13740		
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	9,16000		0,00
		základ opěrné zdi - jednostranné : 0,4*(15,4+7,5)		9,16000		
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,16000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,16000		9,16000		
26	274353102R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	9,00000		0,00
		pro osazení sloupků : 9		9,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
27	311112025RT1	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm bez dodávky tvárnic a betonu	m2	11,45000		0,00
		opěrná zeď : 0,5*(15,4+7,5)		11,45000		
28	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	9,00000		0,00
		sloupek plotový : 9		9,00000		
29	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,31670		0,00
		svislá 4xR12 po 1,0 m - pilířky : 4*0,000888*1,2*24		0,10230		
		vodorovná 2xR12 v každé spáře : 2*0,000888*(15,4+7,5)*4		0,16268		
		kotevní 5xR10/m : 5*0,000617*0,40*(15,4+7,5)		0,02826		
		Koeficient: 0,08		0,02346		
30	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	3,00000		0,00
31	380932224R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY	m	0,80000		0,00
		dílační spára - 4xR10 : 0,20*4		0,80000		
32	348922211VL1	Zdivo tl.200mm z tvar.hladkých přírod. Luneta bez zalití betonem	m2	4,58000		0,00
		vč. lícování zdiva a spárování průběžně se zděním				
		0,20*(15,4+7,5)		4,58000		
33	348924131VL1	Stříška plot.zeď tl.200mm do lepidla zákrytová deska ve specifikaci	m	22,90000		0,00
		15,4+7,5		22,90000		
34	58922193R	Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3	m3	2,28428		0,00
		spotřeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,45000*0,15		1,71750		
		spotřeba pro LUNETU II: 0,10 m3/m2 zdi :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,58000*0,1		0,45800		
		Koeficient: 0,05		0,10878		
35	59241190R	BCL Deska zákrytová průběžná ZD 2-13 50x20x5 cm přírodní	kus	46,25800		0,00
		spotřeba 2ks/m :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 22,90000*2		45,80000		
		Koeficient: 0,01		0,45800		
36	M3111001	BEST ztracené bednění 25 250/500/250 mm	kus	93,43200		0,00
		spotřeba 8 ks/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,45000*8		91,60000		
		Koeficient: 0,02		1,83200		
37	M3381001	Sloupek plotový jechl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, žárový pozink prvek Z1	kus	9,00000		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	4,94640		0,00
doplnění chodníku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40*(15,4+7,5)				4,94640		
39	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	9,16000		0,00
doplnění chodníku - použity vybourané : 0,40*(15,4+7,5)				9,16000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						0,00
40	620401162R00	Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2	13,74000		0,00
pohledová část podezdívky : 0,20*3*(15,4+7,5)				13,74000		
41	624972113R00	Vyplnění spár panel. stěn š.30 mm,PE šňůra a tmel	m	2,70000		0,00
dilatační spára : (1,1*2+0,5)				2,70000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00
42	R9101001	DMT a zpětná MT cedule s názvem ulice	kus	1,00000		0,00
vč. úpravy pro zavěšení na nové oplocení						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
43	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	7,05320		0,00
opěrná podezdívka a základ : (0,2*1,01+0,4*0,265)*(15,4+7,5)				7,05320		
44	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,16000		0,00
vybouraná mozaika :						
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,16000				9,16000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
45	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	38,80025		0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
46	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	22,90000		0,00
15,4+7,5				22,90000		
47	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	22,90000		0,00
15,4+7,5				22,90000		
48	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	153,00000		0,00
sloupky oplocení 85/1700 : 10,0*1,7*9				153,00000		
49	R7671003	Dopojení stávajícího drátěného oplocení na nový sloupek	kus	1,00000		0,00
50	M7679101	Panel oplocení, oka 50x200 mm, h=1230 mm, l=2500 mm, vč. přichytek, žárový pozink prvek Z2	kus	9,00000		0,00
51	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,08118		0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,23603		0,00
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,94412		0,00
další 4 km						
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,23603		0,00
55	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	18,23603		0,00
56	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	18,23603		0,00
dalších 10 m						
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
57	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
58	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
59	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
60	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.						
61	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
63	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
65	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
66	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
67	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady	Soubor	1,00000		0,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude upřesněna zadavatelem.						
Celkem						0,00