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Seznam dot €enych pozemk G podle katastru nemovitosti
Parcela cislo: st. 240, 596/11, 598/4, k.u. Nové Strakonice

Vlastnik pozemku: Mésto Strakonice, Velké namésti €. 2, 386 21 Strakonice

Navrhované parametry stavby

Celkova délka oploceni: 43,5m (1. Etapa — 20,6m; 2. Etapa — 22,9 m)
Vyska oploceni: 1,49 m

Vyska plotové vyplné: 1,23 m

Material stavby: betonové vyrobky, beton, ocel, svafované panely
Clenéni na etapy: dvé stavebni etapy

Predpokladana Ihdta a termin vystavby: 1 mésic, zahajeni stavby 07/2019, dokonéeni stavby 08/2019
Orienta¢ni naklad stavby: 120. 000,- K&

Ugel stavby

Puavodni stavajici oploceni smérem k ulici Tovarni je z betonové opérné podezdivky, ocelovych
sloupki a kovovych ramovych plotovych vyplni. Viivem stafi a pouzivanim posypovych soli na
komunikaci a chodniku dochazi k rozpadani betonové podezdivky a k odklonu oploceni smérem do
pozemku. Oploceni bylo provizorné zabezpeceno proti padu dfevénymi vzpérami. Nové oploceni nahradi
vySe popsany plot a ohrani¢i pozemek stavby proti bytového domu. Na prani stavebnika byl plot rozdélen
na 2. stavebni etapy.

Konstruk €ni a stavebn & technické FeSeni stavby

Stavba bude provadéna z béznych materidld a béznymi technologiemi. Jedna se o stavbu

oploceni s Zelezobetonovou podezdivkou, pozinkovanych sloupkd a svafovanych pozinkovanych
plotovych vyplni. Soucasti oploceni bude pozinkovana vstupni branka. Vzhledem k umisténi oploceni,
mezi pozemkem bytového domu a méstského chodniku, bude nutné pfed zahajenim praci pozadat o
zvlastni uzivani kolemjdouciho chodniku, pozadat o vyty€eni dotéenych podzemnich siti a pozadat
spravce dotcenych siti o souhlas se stavbou v ochranné pasmu sité.
Stavebni prace zahrnuji bouraci prace, zemni prace (rucni alt. strojni, zeminu pod chodnikem bude nutné
ihned po odstranéni plvodniho oploceni zapfit do pfilozného pazeni), zakladové konstrukce, vystavbu
ZB podezdivky z prefabrikovanych tvarovek, provedeni vrchni &asti plotu z pozinkovanych sloupkd a
plotovych svafovanych siti, osazeni betonovych obrubnik(i a navezeni zemniho svahu. Plot bude zalozZen
na betonovém zakladovém pasu z betonu C25/30-XC2 XA1-S3, do kterého bude osazena kotevni vyztuz
pro podezdivku. Spodni ¢ast podezdivky bude z betonovych tvarnic ztraceného bednéni, betonu C30/37-
XC4 XD3-S4 a betonarské vyztuze (svisla 4212 v pilifich po 4=1,0 m, vodorovna 412 v kazdé spére,
kotevni pro horni ¢ast). Horni ¢ast podezdivky bude z pohledovych plotovych betonovych tvarovek s
fazetami, odolného betonu C30/37-XC4 XD3-S4 a kotevni vyztuze. Po osazeni ocelovych pozinkovanych
sloupkl a branky bude podezdivka pfekryta betonovou prefa stfiSkou (zakrytovou deskou) z litého betonu
a viditelna ¢ast bude opatfena hydrofobnim natérrem. Potom budou do jednotlivych poli osazeny pomoci
koncovych drzaku plotové svafované sité. Provedeni nové vstupni branky vyZzaduje vybourani stavajici
rampy a Casti betonového propojovaciho chodniku ke vstupnim dvefim. Obé tyto konstrukce budou
opraveny nebo provedeny znovu po dokonceni oploceni. Zamecénické vyrobky budou Zarové
pozinkovany.

Dvorni zpevnéna plocha bude zmenSena zemnim valem, ktery bude ukoncen betonovym
obrubnikem. Na vzniklém svahu uvazuje stavebnik s vysadbou kefd — vysadba neni soucésti tohoto
projektu. Pro obrubnik bude ve stavajici betonové ploSe provedena drazka (fez betonu, vybourani
betonu, prohloubeni drazky na pozadovanou hloubku pro uloZeni betonového loze). Pfi realizaci
rozhodne stavebnik po podrobnéjSim prazkumu Sachet o pfesné Gpravé obrubnikd kolem téchto Sachet.

Stavba je navrzena tak, aby nedoslo po celou dobu Zivotnosti k jejimu poSkozeni nebo zficeni.
Nosné konstrukce jsou navrzeny podle platnych vypod&tovych norem CSN. Navrh stavby respektuje zakon
€. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, nafizeni vlady ¢. 312/2005 o technickych
poZadavcich na vybrané stavebni vyrobky a vyhlaSku 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na
stavby.
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Zasady organizace vystavby

Pro zafizeni staveniSté budou vyuzity jen pozemky investora. Pro stavbu bude nutné pouzit
sousedni pozemek, na kterém je chodnik. Vykopany material a stavebni material bude skladovan
vyhradné na pozemky investora nebo pfimo odvazen na skladku. Vzhledem k umisténi oploceni, mezi
pozemkem bytového domu a méstského chodniku, bude nutné pfed zahajenim praci pozadat o zvlastni
uzivani kolemjdouciho chodniku, pozadat o vyty€eni dotéenych podzemnich siti a pozadat spravce
dot&enych siti 0 souhlas se stavbou v ochranné pasmu sit&. Pfi realizaci nutno dodrzovat CSN 83 9061
ochrana strom{(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech siti budou dodrZzovany podminky dané spravci v jejich
vyjadfenich. Vystavba bude probihat pouze v dennich hodinach. Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
- vystavba bude mit minimalni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Hluk musi byt dodrZzovan ze zakona a
prach bude regulovan osvédéenymi metodami — kropeni, Uklid, zpevnéné plochy. Pokud dojde
k znecisténi komunikaci, zajisti dodavatel (alt. investor) okamzité ¢€iSténi. Kmeny blizkych ovocnych
stromd budou vhodné ochranény dfevénou ohradou do vysky 1,5 m. Pfi stavbé je tfeba dbét, aby nedoSlo
ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod.

VesSkeré odpady, které vzniknou v pribéhu realizace stavby, musi byt po vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo nabidnuty k recyklaci a zbylé pak odstranény na fizené skladce odpadu, v souladu se
zakonem o odpadech a provadécimi predpisy. Odpady musi byt pfedany pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zédkona o odpadech. Doklady o zneSkodnéni ¢i predani odpadl (vazni listky) budou
predany stavebnikovi. BEhem provadéni stavebnich praci nesmi dojit k Gniku ropnych a toxickych latek a
ani jinych Skodlivin.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci: Pfed zahdjenim jakychkoliv zemnich praci je
nutné vytycCit vSechny podzemni inZenyrské sité dotéené stavbou a viditelné je oznadit v terénu. PFi
provadéni vSech bouracich, stavebnich a montéznich praci musi byt dodrzovany pfislusné stavebni
pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vlady a pFedpisy souvisejici, zejména zékon €. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vliady ¢. 592/2006 Sb. o
podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zplsobilosti, zdkon &. 262/2006 Sh. Zakonik prace,
narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci,
vyhlaska €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a v nejvyssi mire
zajistit ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti a dalSi pravni predpisy napf. ¢. 362/2005 Sh., ¢&.
101/2005 Sh., €. 378/2001 Sh., ¢. 11/2002 Sb, ¢. 339/2017 Sbh. Stavba se bude realizovat béznymi
stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouZiti specialnich postupti &i mechanismd. Rizeni stavby
musi provadét autorizovana osoba. VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vysSkolenymi
pracovniky pro danou ¢innost. Pfi provadéni stavby v ochrannych pasmech siti musi byt v piné mife
dodrzovany stanoviska spravcu siti — vyty€eni, vykopy rucni, pfizvani zastupce spravce siti, kontrola
ochrany, kontrola zasypu a kryti apod.
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