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Seznam dot čených pozemk ů podle katastru nemovitostí

Parcela číslo: st. 240, 596/11, 598/4,   k.ú. Nové Strakonice

Vlastník pozemku: Město Strakonice, Velké náměstí č. 2, 386 21 Strakonice

Navrhované parametry stavby

Celková délka oplocení: 43,5 m (1. Etapa – 20,6m; 2. Etapa – 22,9 m)

Výška oplocení: 1,49 m

Výška plotové výplně: 1,23 m

Materiál stavby: betonové výrobky, beton, ocel, svařované panely

Členění na etapy: dvě stavební etapy

Předpokládaná lhůta a termín výstavby: 1 měsíc, zahájení stavby 07/2019, dokončení stavby 08/2019

Orientační náklad stavby: 120. 000,- Kč

Účel stavby

Původní stávající oplocení směrem k ulici Tovární je z betonové opěrné podezdívky, ocelových
sloupků a kovových rámových plotových výplní. Vlivem stáří a používáním posypových solí na
komunikaci a chodníku dochází k rozpadání betonové podezdívky a k odklonu oplocení směrem do
pozemku. Oplocení bylo provizorně zabezpečeno proti pádu dřevěnými vzpěrami. Nové oplocení nahradí
výše popsaný plot a ohraničí pozemek stavby proti bytového domu. Na přání stavebníka byl plot rozdělen
na 2. stavební etapy.

Konstruk ční a stavebn ě technické řešení stavby

Stavba bude prováděna z běžných materiálů a běžnými technologiemi. Jedná se o stavbu
oplocení s železobetonovou podezdívkou, pozinkovaných sloupků a svařovaných pozinkovaných
plotových výplní. Součástí oplocení bude pozinkovaná vstupní branka. Vzhledem k umístění oplocení,
mezi pozemkem bytového domu a městského chodníku, bude nutné před zahájením prací požádat o
zvláštní užívání kolemjdoucího chodníku, požádat o vytýčení dotčených podzemních sítí a požádat
správce dotčených sítí o souhlas se stavbou v ochranné pásmu sítě.
Stavební práce zahrnují bourací práce, zemní práce (ruční alt. strojní, zeminu pod chodníkem bude nutné
ihned po odstranění původního oplocení zapřít do příložného pažení), základové konstrukce, výstavbu
ŽB podezdívky z prefabrikovaných tvarovek, provedení vrchní části plotu z pozinkovaných sloupků a
plotových svařovaných sítí, osazení betonových obrubníků a navezení zemního svahu. Plot bude založen
na betonovém základovém pasu z betonu C25/30-XC2 XA1-S3, do kterého bude osazena kotevní výztuž
pro podezdívku. Spodní část podezdívky bude z betonových tvárnic ztraceného bednění, betonu C30/37-
XC4 XD3-S4 a betonářské výztuže (svislá 4Ø12 v pilířích po á=1,0 m, vodorovná 4Ø12 v každé spáře,
kotevní pro horní část). Horní část podezdívky bude z pohledových plotových betonových tvarovek s
fazetami, odolného betonu C30/37-XC4 XD3-S4 a kotevní výztuže. Po osazení ocelových pozinkovaných
sloupků a branky bude podezdívka překryta betonovou prefa stříškou (zákrytovou deskou) z litého betonu
a viditelná část bude opatřena hydrofobním nátěrrem. Potom budou do jednotlivých polí osazeny pomocí
koncových držáků plotové svařované sítě. Provedení nové vstupní branky vyžaduje vybourání stávající
rampy a části betonového propojovacího chodníku ke vstupním dveřím. Obě tyto konstrukce budou
opraveny nebo provedeny znovu po dokončení oplocení. Zámečnické výrobky budou žárově
pozinkovány.

Dvorní zpevněná plocha bude zmenšena zemním valem, který bude ukončen betonovým
obrubníkem. Na vzniklém svahu uvažuje stavebník s výsadbou keřů – výsadba není součástí tohoto
projektu. Pro obrubník bude ve stávající betonové ploše provedena drážka (řez betonu, vybourání
betonu, prohloubení drážky na požadovanou hloubku pro uložení betonového lože). Při realizaci
rozhodne stavebník po podrobnějším průzkumu šachet o přesné úpravě obrubníků kolem těchto šachet.

Stavba je navržena tak, aby nedošlo po celou dobu životnosti k jejímu poškození nebo zřícení.
Nosné konstrukce jsou navrženy podle platných výpočtových norem ČSN. Návrh stavby respektuje zákon
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 312/2005 o technických
požadavcích na vybrané stavební výrobky a vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby.
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Zásady organizace výstavby

Pro zařízení staveniště budou využity jen pozemky investora. Pro stavbu bude nutné použít
sousední pozemek, na kterém je chodník. Vykopaný materiál a stavební materiál bude skladován
výhradně na pozemky investora nebo přímo odvážen na skládku. Vzhledem k umístění oplocení, mezi
pozemkem bytového domu a městského chodníku, bude nutné před zahájením prací požádat o zvláštní
užívání kolemjdoucího chodníku, požádat o vytýčení dotčených podzemních sítí a požádat správce
dotčených sítí o souhlas se stavbou v ochranné pásmu sítě. Při realizaci nutno dodržovat ČSN 83 9061
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při provádění prací v ochranných pásmech sítí budou dodržovány podmínky dané správci v jejich
vyjádřeních. Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách. Ochrana životního prostředí při výstavbě
- výstavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Hluk musí být dodržován ze zákona a
prach bude regulován osvědčenými metodami – kropení, úklid, zpevněné plochy. Pokud dojde
k znečištění komunikací, zajistí dodavatel (alt. investor) okamžité čištění. Kmeny blízkých ovocných
stromů budou vhodně ochráněny dřevěnou ohradou do výšky 1,5 m. Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo
ke kontaminaci podzemních a povrchových vod.

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být po vytřídění přednostně
využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny na řízené skládce odpadů, v souladu se
zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Odpady musí být předány pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle zákona o odpadech. Doklady o zneškodnění či předání odpadů (vážní lístky) budou
předány stavebníkovi. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných a toxických látek a
ani jiných škodlivin.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je
nutné vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě dotčené stavbou a viditelně je označit v terénu. Při
provádění všech bouracích, stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební
předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o
zajištění dalších podmínek BOZP, navazující nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č.
101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb, č. 339/2017 Sb. Stavba se bude realizovat běžnými
stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. Řízení stavby
musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými
pracovníky pro danou činnost. Při provádění stavby v ochranných pásmech sítí musí být v plné míře
dodržovány stanoviska správců sítí – vytýčení, výkopy ruční, přizvání zástupce správce sítí, kontrola
ochrany, kontrola zásypu a krytí apod.


