
S: 2019/16

O: 1

R: 101

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 1,00000 0,00

2 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm kus 1,00000 0,00

3 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 8,24000 0,00

chodník - pro zpětné použití : 0,40*20,6 8,24000

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,18605 0,00

výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,4*0,53*20,6 4,36720

výkop pro základ opěrné zdi : 0,15*0,265*20,6 0,81885

5 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 12,36000 0,00

výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,6*20,6 12,36000

6 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 12,36000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000 12,36000

7 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 12,36000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000 12,36000

8 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 12,36000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000 12,36000

9 151401601R00 Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m m2 12,36000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,36000 12,36000

10 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,14000 0,00

výkopek na staveništní skládku : 

pro zásyp ze strany chodníku : 2*1,07 2,14000

11 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 11,80000 0,00

výkopek na skládku : 5,19-1,07 4,12000

prohozený výkopek pro násypy : 7,68 7,68000

12 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 1,00000 0,00

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,75000 0,00

výkopek ze staveništní skládky : 1,07 1,07000

prohozený výkopek pro násypy : 7,68 7,68000

14 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 7,68275 0,00

0,1*(1,2*(1,93+4,94+8,11)+0,07*1,2+0,44*1,0) 1,85000

0,55*0,3*(0,93+3,24+6,31) 1,72920

0,55*0,9/2*(0,93+0,3*2+3,24+0,3*2+2,8+6,31+0,3) 3,65805

0,55*0,9*0,9/3*3 0,44550

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,07120 0,00

zásyp pod chodník : 0,4*0,13*20,6 1,07120

16 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny m3 7,68275 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,68275 7,68275

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 12,41200 0,00

pod obrubník : 0,20*20,86 4,17200

pod chodník : 0,40*20,6 8,24000

18 182201101R00 Svahování násypů m2 22,82300 0,00

0,3*(0,93+3,24+6,31) 3,14400

1,1*((0,93+1,83)/2+(0,3+1,2)/2*2+(3,24+4,94)/2+(0,3+0,76
)/2*2+(2,8+1,0)/2)

10,92300

1,1*((6,31+8,11)/2+(0,3+1,2)/2) 8,75600

19 59691019.AR Recyklovaná zemina t 6,40800 0,00

Položkový rozpo čet 

Oprava oplocení ul. Tovární čp. 220, Strakonice

Oplocení

1. etapa
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
chybějící zemina pro násypy: spotřeba 1,8t/m3 : 
1,800*(7,68-(5,19-1,07))

6,40800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
20 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 4,24360 0,00

základ opěrné zdi : 0,5*0,4*20,6 4,12000

Koeficient: 0,03 0,12360

Koeficient: 

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 8,24000 0,00

základ opěrné zdi - jednostranné : 0,4*20,6 8,24000

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 8,24000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,24000 8,24000

23 274353102R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m kus 10,00000 0,00

pro osazení sloupků : 10 10,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
24 311112025RT1 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm bez 

dodávky tvárnic a betonu
m2 10,30000 0,00

opěrná zeď : 0,5*20,6 10,30000

25 338171111R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC kus 10,00000 0,00

sloupek plotový : 8 8,00000

sloupek branky : 2 2,00000

26 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 0,28678 0,00

svislá 4xR12 po 1,0 m - pilířky : 4*0,000888*1,2*22 0,09377

vodorovná 2xR12 v každé spáře : 2*0,000888*20,6*4 0,14634

kotevní 5xR10/m : 5*0,000617*0,40*20,6 0,02542

Koeficient: 0,08 0,02124

27 348929111R00 Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky kus 5,00000 0,00

28 348922211VL1 Zdivo tl.200mm z tvar.hladkých přírod. Luneta bez zalití 
betonem

m2 3,86000 0,00

0,20*(20,6-1,3) 3,86000

29 348924131VL1 Stříška plot.zeď tl.200mm do lepidla zákrytová deska ve 
specifikaci

m 19,30000 0,00

20,6-1,3 19,30000

30 58922193R Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3 m3 2,02755 0,00

spotřeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi : 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,30000*0,15 1,54500

spotřeba pro LUNETA II: 0,10 m3/m2 zdi : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,86000*0,1 0,38600

Koeficient: 0,05 0,09655

31 59241190R BCL Deska zákrytová průběžná ZD 2-13  50x20x5 cm 
přírodní

kus 38,98600 0,00

spotřeba 2ks/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,30000*2 38,60000

Koeficient: 0,01 0,38600

32 M3111001 BEST ztracené bednění 25 250/500/250 mm kus 84,04800 0,00

spotřeba 8 ks/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,30000*8 82,40000

Koeficient: 0,02 1,64800

33 M3381001 Sloupek plotový jekl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, žárový pozink 
prvek Z1

kus 8,00000 0,00

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
34 451577977R00 Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm m2 4,17200 0,00

pod obrubníky, š. 20 cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,86000*0,2 4,17200

Díl: 5 Komunikace 0,00

vč. lícování zdiva a spárování průběžně se zděním
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
35 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 4,44960 0,00

doplnění chodníku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40*20,6 4,44960

36 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 8,24000 0,00

doplnění chodníku - použity vybourané : 0,40*20,6 8,24000

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 0,00
37 620401162R00 Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x m2 11,66000 0,00

pohledová část podezdívky : 0,20*3*(20,6-
1,3)+0,20*0,20*2

11,66000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
38 631315811R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,50160 0,00

nová rampa : (0,37+0,12)*1,28/2*1,5+0,12*0,2*1,3 0,50160

39 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,07157 0,00

doplnění chodníku : 0,12*0,2*2,84 0,06816

Koeficient: 0,05 0,00341

40 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,07157 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,07157 0,07157

41 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 0,50160 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,50160 0,50160

42 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,62800 0,00

nová rampa : 0,45*1,28*2+0,32*1,3 1,56800

doplnění chodníku : 0,30*0,2 0,06000

43 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,62800 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,62800 1,62800

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
44 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 20,86000 0,00

obrubník parkový 100x25x8 cm : 
1,0+0,83+1,13*2+1,2+4,94+0,76*2+1,0+7,61+0,5

20,86000

45 59217510R Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm kus 21,27720 0,00

spotřeba: 1ks/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,86000 20,86000

Koeficient: 0,02 0,41720

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
46 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 6,34480 0,00

opěrná podezdívka a základ : (0,2*1,01+0,4*0,265)*20,6 6,34480

47 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,22425 0,00

betonová rampa : 0,26*1,15/2*1,5 0,22425

48 970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 59,58000 0,00

vyříznutí drážky pro obrubník : 
2*(8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69)

36,68000

drážka pro základ podezdívky : 20,6-1,5 19,10000

vyříznutí rampy : 1,15*2+1,5 3,80000

49 974042565R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm m 37,44000 0,00

drážka pro obrubník : 
8,13+0,76*2+0,96+4,98+1,03*2+0,69

18,34000

drážka pro základ podezdívky : 20,6-1,5 19,10000

50 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 8,24000 0,00

vybouraná mozaika : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,24000 8,24000

51 R9601001 Bourání plotových sloupků betonových kus 2,00000 0,00

sloupky vstupní branky : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
52 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 39,52545 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
53 767914120R00 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m 19,30000 0,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20,6-1,3 19,30000

54 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 19,10000 0,00

20,6-1,5 19,10000

55 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 1,00000 0,00

vstupní branka : 1 1,00000

56 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,00000 0,00

vstupní branka : 1 1,00000

57 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 149,40000 0,00

sloupky oplocení 85/1700 : 10,0*(1,7*6+2,7*1) 129,00000

sloupky vstupní branky : 6,0*1,7*2 20,40000

58 R7671001 Úprava stávajícího pole u vstupní branky a napojení na 
nový sloupek

kus 1,00000 0,00

59 R7671002 Úprava stávajícího pole na rozhraní etap a napojení na 
nový sloupek

kus 1,00000 0,00

60 M7679101 Panel oplocení, oka 50x200 mm, h=1230 mm, l=2500 
mm, vč. příchytek, žárový pozink prvek Z2

kus 8,00000 0,00

61 M7679201 Branka ocelová 1-kř. se sloupky, žárový pozink, kompletní 
prvek Z3

kus 1,00000 0,00

62 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,16596 0,00

Díl: M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 0,00
63 R2201001 Přemístění zvonkového tabla na nový sloupek kpl 1,00000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
64 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,74133 0,00

65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 74,96530 0,00

66 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,74133 0,00

67 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 18,74133 0,00

68 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 18,74133 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
69 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00

70 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00

71 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00

72 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 0,00

73 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
74 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00

75 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků objednatele, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

vč. demontáže a případné úpravy tabla a kabeláže

další 4 km

dalších 10 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
76 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00

77 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 0,00

78 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00

79 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude 
upřesněna zadavatelem.
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S: 2019/16

O: 1

R: 102

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 22,90000 0,00

1,0*(15,4+7,5) 22,90000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 22,90000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,90000 22,90000

3 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 9,16000 0,00

chodník - pro zpětné použití : 0,40*(15,4+7,5) 9,16000

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 4,20000 0,00

3,15+1,05 4,20000

5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,58000 0,00

pod budoucím násypem : 0,20*1,0*(15,4+7,5) 4,58000

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,76508 0,00

výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,4*0,53*(15,4+7,5) 4,85480

výkop pro základ opěrné zdi : 0,15*0,265*(15,4+7,5) 0,91028

7 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 13,74000 0,00

výkop pro opěrnou zeď z chodníku : 0,6*(15,4+7,5) 13,74000

8 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 13,74000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000 13,74000

9 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 13,74000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000 13,74000

10 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 13,74000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000 13,74000

11 151401601R00 Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m m2 13,74000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,74000 13,74000

12 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,96000 0,00

výkopek na staveništní skládku : 

pro zásyp ze strany chodníku : 2*1,19 2,38000

ornice k rozprostření : 4,58 4,58000

13 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 14,03000 0,00

výkopek na skládku : 5,77-1,19 4,58000

prohozený výkopek pro násypy : 9,45 9,45000

14 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 22,90000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,90000 22,90000

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15,22000 0,00

výkopek ze staveništní skládky : 1,19 1,19000

prohozený výkopek pro násypy : 9,45 9,45000

ornice k rozprostření : 4,58 4,58000

16 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 9,44625 0,00

0,55*(0,3+1,2)/2*(15,4+7,5) 9,44625

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,19080 0,00

zásyp pod chodník : 0,4*0,13*(15,4+7,5) 1,19080

18 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny m3 9,44625 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,44625 9,44625

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 9,16000 0,00

pod chodník : 0,40*(15,4+7,5) 9,16000

20 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 32,06000 0,00

Položkový rozpo čet 

Oprava oplocení ul. Tovární čp. 220, Strakonice

Oplocení

2. etapa
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
(0,3+1,1)*(15,4+7,5) 32,06000

21 182201101R00 Svahování násypů m2 32,06000 0,00

(0,3+1,1)*(15,4+7,5) 32,06000

22 59691019.AR Recyklovaná zemina t 8,76600 0,00

chybějící zemina pro násypy: spotřeba 1,8t/m3 : 
1,800*(9,45-(5,77-1,19))

8,76600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
23 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 4,71740 0,00

základ opěrné zdi : 0,5*0,4*(15,4+7,5) 4,58000

Koeficient: 0,03 0,13740

24 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 9,16000 0,00

základ opěrné zdi - jednostranné : 0,4*(15,4+7,5) 9,16000

25 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 9,16000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,16000 9,16000

26 274353102R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m kus 9,00000 0,00

pro osazení sloupků : 9 9,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
27 311112025RT1 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm bez 

dodávky tvárnic a betonu
m2 11,45000 0,00

opěrná zeď : 0,5*(15,4+7,5) 11,45000

28 338171111R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC kus 9,00000 0,00

sloupek plotový : 9 9,00000

29 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 0,31670 0,00

svislá 4xR12 po 1,0 m - pilířky : 4*0,000888*1,2*24 0,10230

vodorovná 2xR12 v každé spáře : 
2*0,000888*(15,4+7,5)*4

0,16268

kotevní 5xR10/m : 5*0,000617*0,40*(15,4+7,5) 0,02826

Koeficient: 0,08 0,02346

30 348929111R00 Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky kus 3,00000 0,00

31 380932224R00 Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY m 0,80000 0,00

dilatační spára - 4xR10 : 0,20*4 0,80000

32 348922211VL1 Zdivo tl.200mm z tvar.hladkých přírod. Luneta bez zalití 
betonem

m2 4,58000 0,00

0,20*(15,4+7,5) 4,58000

33 348924131VL1 Stříška plot.zeď tl.200mm do lepidla zákrytová deska ve 
specifikaci

m 22,90000 0,00

15,4+7,5 22,90000

34 58922193R Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3 m3 2,28428 0,00

spotřeba pro BD25: 0,15 m3/m2 zdi : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,45000*0,15 1,71750

spotřeba pro LUNETA II: 0,10 m3/m2 zdi : 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,58000*0,1 0,45800

Koeficient: 0,05 0,10878

35 59241190R BCL Deska zákrytová průběžná ZD 2-13  50x20x5 cm 
přírodní

kus 46,25800 0,00

spotřeba 2ks/m : 

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 22,90000*2 45,80000

Koeficient: 0,01 0,45800

36 M3111001 BEST ztracené bednění 25 250/500/250 mm kus 93,43200 0,00

spotřeba 8 ks/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 11,45000*8 91,60000

Koeficient: 0,02 1,83200

37 M3381001 Sloupek plotový jekl 60x60x3 mm, dl. 1,7 m, žárový pozink 
prvek Z1

kus 9,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00

vč. lícování zdiva a spárování průběžně se zděním
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38 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 4,94640 0,00

doplnění chodníku - tl. 30 cm : 1,800*0,30*0,40*(15,4+7,5) 4,94640

39 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 9,16000 0,00

doplnění chodníku - použity vybourané : 0,40*(15,4+7,5) 9,16000

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 0,00
40 620401162R00 Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x m2 13,74000 0,00

pohledová část podezdívky : 0,20*3*(15,4+7,5) 13,74000

41 624972113R00 Vyplnění spár panel. stěn š.30 mm,PE šňůra a tmel m 2,70000 0,00

dilatační spára : (1,1*2+0,5) 2,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
42 R9101001 DMT a zpětná MT cedule s názvem ulice kus 1,00000 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
43 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 7,05320 0,00

opěrná podezdívka a základ : 
(0,2*1,01+0,4*0,265)*(15,4+7,5)

7,05320

44 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 9,16000 0,00

vybouraná mozaika : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,16000 9,16000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
45 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 38,80025 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
46 767914120R00 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m 22,90000 0,00

15,4+7,5 22,90000

47 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 22,90000 0,00

15,4+7,5 22,90000

48 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 153,00000 0,00

sloupky oplocení 85/1700 : 10,0*1,7*9 153,00000

49 R7671003 Dopojení stávajícího drátěného oplocení na nový sloupek kus 1,00000 0,00

50 M7679101 Panel oplocení, oka 50x200 mm, h=1230 mm, l=2500 
mm, vč. příchytek, žárový pozink prvek Z2

kus 9,00000 0,00

51 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,08118 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,23603 0,00

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 72,94412 0,00

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 18,23603 0,00

55 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 18,23603 0,00

56 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 18,23603 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
57 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00

58 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00

59 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 0,00

60 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 0,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

vč. úpravy pro zavěšení na nové oplocení

další 4 km

dalších 10 m
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61 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
62 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00

63 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00

64 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00

65 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 0,00

66 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00

67 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele. Náplň položky bude 
upřesněna zadavatelem.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků objednatele, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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