
Stavba: 2019/16

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 18.6.2019

Za objednatele

Položkový rozpo čet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Oprava oplocení ul. Tovární čp. 220, Strakonice

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

1 0 0 0 0

101 0 0 0 0

102 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Popis rozpočtu: 101 - 1. etapa

Popis rozpočtu: 102 - 2. etapa

2/ Výkopek pro zásyp kolem opěrné zdi ze strany chodníku bude ponechán na staveništní skládce. Zbylý výkopek bude 
odvezen na skládku, ze které bude dovážen chybějící výkopek pro násypy. Proto není uvažováno s poplatkem pro 
uložení výkopku. Vzdálenost je předpokládána ve vzdálenosti 5 km.
3/ Suť je odvážena na skládku ve vzdálenosti 5 km.
4/ Vybourané kovové prvky jsou zahrnuty do celkového objemu suti.

1/ Výkaz výměr je sestaven podle projektové dokumentace ve stupni DPS z května 2019.
2/ Výkopek pro zásyp kolem opěrné zdi ze strany chodníku bude ponechán na staveništní skládce. Zbylý výkopek bude 
odvezen na skládku, ze které bude dovážen chybějící výkopek pro násypy. Proto není uvažováno s poplatkem pro 
uložení výkopku. Vzdálenost je předpokládána ve vzdálenosti 5 km.
3/ Suť je odvážena na skládku ve vzdálenosti 5 km.
4/ Vybourané kovové prvky jsou zahrnuty do celkového objemu suti.

1/ Výkaz výměr je sestaven podle projektové dokumentace ve stupni DPS z května 2019.

Oplocení

1. etapa

2. etapa

Celkem za stavbu
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

45 HSV 0,00

5 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

91 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

767 PSV 0,00

M22 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Svislé a kompletní konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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