Polozkovy rozpo ¢€et stavby

Stavba: 2019/16 Oprava oploceni ul. Tovarni  €p. 220, Strakonice
Objednatel: ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czK
Snizena DPH 15 % 0,00 CczK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 czK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CczK
Zaokrouhlenf 0,00 czK
Cena celkem s DPH 0,00 czk
v dne 18.6.2019
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dil €ich €asti

Cislo Nazev snzi;,l:ii[I)Dr(I;H Zaklad ggljék'adm DPH celkem | Cena celkem %
1 Oploceni 0 0 0
101 1. etapa 0 0 0
102 2. etapa 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0

Popis rozpoctu: 101 - 1. etapa

1/ Vykaz vymeér je sestaven podle projektové dokumentace ve stupni DPS z kvétna 2019.
2/ VVykopek pro zasyp kolem opérné zdi ze strany chodniku bude ponechén na stavenistni skladce. Zbyly vykopek bude
odvezen na skladku, ze které bude dovazen chybéjici vykopek pro nasypy. Proto neni uvaZzovano s poplatkem pro
uloZeni vykopku. Vzdalenost je pfedpokladana ve vzdalenosti 5 km.

3/ Sut’ je odvazena na skladku ve vzdalenosti 5 km.

4/ Vybourané kovové prvky jsou zahrnuty do celkového objemu suti.

Popis rozpoctu: 102 - 2. etapa

1/ Vykaz vymeér je sestaven podle projektové dokumentace ve stupni DPS z kvétna 2019.
2/ VVykopek pro zasyp kolem opérné zdi ze strany chodniku bude ponechéan na stavenistni skladce. Zbyly vykopek bude
odvezen na skladku, ze které bude dovazen chybéjici vykopek pro nasypy. Proto neni uvaZzovano s poplatkem pro
uloZeni vykopku. Vzdalenost je pfedpokladana ve vzdalenosti 5 km.

3/ Sut’ je odvazena na skladku ve vzdalenosti 5 km.

4/ Vybourané kovové prvky jsou zahrnuty do celkového objemu suti.
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Rekapitulace dil G

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 0,00
2 Z&klady a zvlastni zakladani HSV 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 0,00
45 Podkladni a vedlejSi konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
62 Upravy povrchi vngjsi HSV 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
91 Doplfujici prace na komunikaci HSV 0,00
96 Bourani konstrukci HSV 0,00
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00
767 Konstrukce zamec¢nické PSV 0,00
M22 Montéz sdélovaci a zabezp. techniky MON 0,00
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00
VN VedlejSi néklady VN 0,00
ON Ostatni naklady ON 0,00
Cena celkem 0,00
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