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~ZAKLADNI SKOLA DUKELSKA, CP. 166,
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Popis stavby

Puvodni elektroinstalace v hlavni budové dosluhuje a proto se vlastnik objektu rozhodl provést
jeji celkovou rekonstrukci. Socialni zazemi (divky) je z rekonstrukce vyjmuto - elektroinstalace byla
provedena pfi Upravé v minulosti. Rekonstrukce zahrne i drobné stavebni Upravy a prace, které souvisi s
elektroinstalaci. Vzhledem k objemu praci bude vhodné prace rozdélit na etapy nebo zajistit na prace
vice firem najednou.

Konstrukéni a stavebné technické rfeseni stavby

Stavebni prace zahrnuji bouraci prace a zednické prace. Pfidruzené prace budou stéhovaci
sluzby, pomocné a montazni prace, malifské, uklidové prace.

Bouraci prace zahrnuji pfipravu otvoru pro nové umisténi rozvadécCe, provedeni montaznich
otvort do instalaéniho jadra a demontaz puvodnich rozvodu elektroinstalace.

Pomocné prace — odborna demontaz tabuli, jejich uskladnéni a opétovné namontovani. Dale
postaveni provizorniho prachotésného uzavieni obou schodidt a jeho rozebrani tak, aby Slo pouzit
vicekrat.

Montazni prace - provedeni protipozarniho sadrokartonového zakrytu slaboproudych
sdélovacich kabell na stropé vstupni haly. Dale provedeni provizorniho sadrokartonového zakrytu
kabelové drazky, pfi provadéni stavby po patrech.

Zednické prace zahrnuji stavebni pfipomoce pfi realizaci elektroinstalace — zahozeni drazek
omitkou, zahozeni krabi¢ek, vyStukovani a Uprava povrchu filcovanim, zednické zapraveni otvord ve
stropech a sténach po kotveni plvodnich svétel, krabic a pfistroji, zednické zapraveni kolem nové
osazenych rozvadécu, zazdéni otvoru po starych rozvadécich, provedeni prostupl pres stény a pficky a
jejich zpétné zednické zapraveni. Zapraveni bude bud Stukovanou omitkou s filcovanim nebo
keramickym obkladem se zasparovanim.

Vétsina silovych rozvodl elektfiny bude vedena pod omitkou a v maximalni mife budou vyuzity
puvodni trasy, drazky, chrani¢ky. Veskeré plvodni rozvody budou pfi demontazi odstranény ze stén. Na
monolitickych ZB stropech také vyuzit pro nové elektrokabely v maximalni mife pGvodni drazky. P¥i
provadéni novych drazek nezeslabovat nosné ZB prvky. Minimalini tloustka omitky nad kabelem méa byt
10 mm.

Malifské prace — v8echny mistnosti budou vymalovany, barevny odstin bily. Sadrokartony budou
pretmeleny, pfebrouseny a opatfeny penetraci a 2x malbou.

Uklidové prace zahrnuiji hruby tklid pfed vymalbou a poté &isty uklid mistnosti, myti podlahy, myti
oken a dvefi, myti zabudovaného zafizeni a vybaveni mistnosti.

Zasady organizace vystavby

Rekonstrukce elektroinstalace bude provadéna za vylou€eni provozu Skoly nebo o prazdninach a
bude vyZadovat kompletni vyst&éhovani vSech mistnosti. Vzhledem k objemu praci bude vhodné stavebni
a elektrikafské prace rozdélit na etapy nebo zajistit na prace vice firem najednou. Etapa by méla byt
uceleny celek, tzn. nejvhodnéji celé jedno podlazi objektu. Na stéhovani bude nutné vypracovat
sté&hovaci plan (co a kam se umisti) a vzhledem k mnoZstvi ndbytkového zafizeni a vybaveni doporuéuji
zajistit na tyto prace specializovanou firmu. TaktéZ na malifské a uklidové prace. Pokud se bude
realizovat po etapach bude pfed zahajenim provizorné uzavieno schodisté.

VesSkeré odpady, které vzniknou v priibéhu realizace stavby, musi byt po vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo nabidnuty k recyklaci a zbylé pak odstranény na Fizené skladce odpadd, v souladu se
zakonem o odpadech a provadécimi predpisy. Odpady musi byt pfedany pouze osobé opravnéné kK jejich
prevzeti podle zakona o odpadech. Doklady o zneSkodnéni &i pfedani odpadl (vazni listky) budou
predany stavebnikovi.

Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci: Pfi provadéni v8ech bouracich, stavebnich a
montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vlady a
pfedpisy souvisejici, zejména zakon &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek
odborné zpusobilosti, zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, vyhlaska ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a v nejvyssi mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a
dalSi pravni predpisy napt. €. 362/2005 Sb., €. 101/2005 Sb., €. 378/2001 Sb., &. 11/2002 Sb, ¢. 339/2017
Sb. Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti specialnich
postupli & mechanism(. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Veskeré prace budou
provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou &innost.

Ing. Milo§ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice; Tel. 777 044 131; E-mail: polanka@razdva.cz; www.ais-atelier.cz



HLAVNi BUDOVA SKOLY - PUDORYS 1.NP M 1:300
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HLAVNi BUDOVA SKOLY - REZ A1-A1
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PODROBNEJSI ZOBRAZENI STAVEBNICH UPRAV M 1:50

1. STAVEBNI UPRAVA
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PROTIPOZARNI ZAKRYT KABELU - 300x125 mm, POZARNI ODOLNOST 45 MINUT,

o 300 . S
= KONSTRUKCE 7 OCELOVYCH POZINKOVANYCH SDK PROFILU, DVOJITY OBKLAD
L PROTIPOZARNIMI SDK DESKAMI, 2x12,5 = 25 mm,

KOTVIT, TMELIT, BROUSIT + MALBA
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PO VYBOURANI ELEKTROROZVADECE VYBOURAT NOVY OTVOR PRO
OTVOR ZAZDIT PLNYMI CIHLAMI CP ELEKTROROZVADEC, NAHORE OSADIT
NA ZDICI MALTU A POVRCH ZEDNICKY L PROFIL 50/50, DL. 800 mm,
UPRAVIT — NAHODIT, VYSTUKOVAT, PO_OSAZENI ROZVADECE ZEDNICKY
ZFILCOVAT A VYMALOVAT ZACISTIT

6. STAVEBNI UPRAVA
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| OSAZEN[ CHRANICEK (VIZ ELEKTROINSTALACE),
L — —— POTE OBA OTVORY ZAZDIT KERAMICKYMI

PRICKOVKAMI NA ZDICI MALTU A POVRCH
NAHODIT, OBLOZIT KERAMICKOU MOZAIKOU
A ZASPAROQVAT

CELKOVA PLOCHA - 7,5 m2

4. STAVEBNI UPRAVA - 3 ks
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7. STAVEBNI UPRAVA - 2 ks

5. STAVEBNI UPRAVA
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