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INŽ. OBJEKT – MOSTNÍ KONSTRUKCE 
 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
a1) Identifikační údaje mostu 
 
1.1. Stavba : Oprava lávky Na Podskalí přes rameno řeky 

Otavy, Strakonice 
1.2. Název mostu : Lávka Na Podskalí, ev. č. L3 
1.3. Katastrální obec : Strakonice 
1.4. Obec : Strakonice 
1.5. Okres : Strakonice 
1.6. Investor opravy : město Strakonice 
1.7. Správa mostu : město Strakonice 
1.8. Projektant opravy : Ing. Ludvík Jelínek, Květná 310, 330 08 Zruč-

Senec, IČO 10385312 
1.9. Pozemní komunikace : stezka pro pěší a cyklisty 
1.10. Přemosťovaná překážka : řeka Otava 
1.11. Staničení km : 55.980 
1.12. Úhel křížení : cca 90 
 
 
a2) Základní údaje o mostě 
 
2.1. Charakteristika mostu dle ČSN 736200 
 

• druh převáděné komunikace : pozemní komunikace 
• přemosťované překážky : řeka 
• počet mostních otvorů (polí) : tři otvory 
• počet mostov. podlaží : jednopodlažní 
• výšková poloha mostovky : dolní 
• měnitelnost základní polohy : nepohyblivý 
• plánovaná doba trvání : cca 60 let od data opravy 
• průběh trasy po mostě : směrově v přímé, výškově s nadvýšením 
• situační uspořádání : šikmý 
• členitost nosné konstrukce : příhradový 
• konstr. uspořádání příč. řezu : s dolní mostovkou a s horním zavětrov. 
• omezení volné výšky : horním zavětrováním 

 
2.2. Délka přemostění : (4,70 + 24,25 +6,00 až 7,00) m 
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2.3. Délka mostu : 51,10 m 
2.4. Rozpětí : (5,25 +24,75 +7,50) m 
2.5. Vzdálenost os most. závěrů : 25,605 m (hlavní pole) 
2.6. Šikmost : kolmý 
2.7. Šířka mostu : 2,540 m (hl. pole);  2,570 m (předmostí) 
2.8. Volná šířka : 2160 m (hl. pole);  2,250 m (předmostí) 
2.9. Šířka mezi zábradlím : 2,160 m 
2.10. Šířka chodníku, bezp. odst. : 0 m (nejsou) 
2.11. Volná výška mostu : 2,61 m (hl.pole); neomezená (předmostí) 
2.12. Stavební výška : 0,197 (hl. pole);  0,205  0,225m (předmostí) 
2.13. Plocha mostu : 131,30 m2 
 
 
Důležitá upozornění 
 
• Stavební práce budou prováděny za úplné výluky pěšího provozu. 
• Rozměry dostupných částí stávající mostní konstrukce (MK) byly změřeny a 

vykresleny do výkresu Disposice stávající konstrukce a.č. JP 08–1–192, rozměry 
nedostupných částí (základy + štětové stěny) byly odborně odhadnuty. 

• Manipulaci s nosnou ocelovou konstrukcí (nadzdvižení v mont. fázi při osazování 
nových ložisek) nutno provádět odborně a s ohledem na současný stav MK. 

• Demolice nabetonávek (nad úrovní úložného prahu ≡ dřík opěry) provádět se 
zvýšenou opatrností, s ohledem na stávající rozv. el. energie. 

• Hladina Q100 byla stanovena na kótu  394,76m.n.m. Bpv  ⇒ mostovka je při hladině 
Q100 zatopena. Demolicí původních předmostí (betonová deska do vln trapézového 
plechu VSŽ nesená dvojicí U,I 300) a jejich náhradou novou konstrukcí dojde ke 
zlepšení průtočných poměrů v otvorech na obou předmostích a to snížením 
odporových ploch (překážek) z původních 8,76 m2 na hodnotu 3,62 m2. Vlivem 
požadavku na přípustný sklon přechodového pole, tj. max. 8,3% spádu (stávající sklon 
PP činí 12,8 %), dojde k vytvoření násypového přechodového klínu o ploše (svislého 
průmětu) 2,57 m2. Výsledná hodnota odporových ploch NK + klínu činí 3,62 + 2,57 = 
6,19 m2 <8,76 m2 původní hodnoty ⇒ tato PD neobsahuje nový hydrotechnický 
výpočet (nový stav nezhoršuje stávající poměry – stav před opravou). 

 
 
a3) Zdůvodnění opravy mostu 
 

Lávka pro pěší je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu, zejména 
dřevěná mostovka hlavního pole přes řeku, která je silně napaden hnilobou. 
Degradované fošny tl.75x100/220, volně položené na hlavní nosníky (DP), při 
rozpětí 2,24 m a bez zajištění spolupůsobení (chybí roznášecí svlaky) nesplňují 
podmínky bezpečného provozu (přenos osamělého břemene hodn. 1,5 kN n.h. 
působícího uprostřed „osamělé“ fošny →  
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MSd = 0,25 . 1,5 . 1,4 . (1,5 ≡ δ) . 2,35.106 = 1,851.106 Nmm 
 
pozn.: Mb,Rd stanoven pro „zdravé“ řezivo) 
 
Ostatní mostovka na obou předmostích je rovněž silně poškozena korozí 
trapézových plechů VSŽ a silnou degradací vlastní betonové desky. 
 
Rozsah stupně poškození je specifikován na výkrese Disposice stávající 
konstrukce a.č. JP 08–1–192. 
 
Další ponechání konstrukce bez opravy povede k další devastaci mostního 
objektu a zejména ponechání současného provedení a stavu dřevěné mostovky 
k přímému ohrožení bezpečnosti provozu. 

 
a4) Požadavky na řešení opravy mostní konstrukce 
 
4.1. Navrhnout koncepci opravy s minimálními požadavky na údržbu mostního 

objektu, tj. použití materiálů s dlouhodobou životností (delší 15-ti let). 
 
4.2. Minimalizovat rozsah stavebních prací. 
 
4.3. Minimalizovat rozsah kácení mimolesní zeleně (kácení náletových dřevin bude 

provedeno pouze v místech těsného kontaktu dřeviny s mostní konstrukcí). 
 
4.4. Zajistit stanoviska a vyjádření k navržené opravě stávající MK všech dotčených 

orgánů státní správy a stran vlastníků a správců inženýrských sítí (IS). 
 
a5) Závažné skutečnosti 
 
5.1. Pro umožnění provádění opravy MK je nutno uzavřít lávku pro pěší a to po celou 

dobu opravy. Náhradná trasa pro přechod pěších a cyklistů přes rameno řeky 
Otavy se v dané lokalitě neuvažuje. 

 
5.2. Technologické postupy provádění opravných prací, jejich vypracování a 

schválení zajistí zhotovitel opravy. 
 
5.3. Provedení protikorozní ochrany (PKO) ocelové konstrukce bude probíhat nad 

korytem toku. Zhotovitel učiní opatření proti úniku a spadu materiálu do koryta – 
podrobnosti všech opatření budou náplní Technologického postupu zhotovitele 
systému PKO vč. projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány státní správy a 
správcem toku. 

 
5.4. Před zahájením opravných prací na MK provede zhotovitel opravy zajištění 

vytyčení všech IS v zájmovém území a to v součinnosti se správci těchto IS. 
 
5.5. Povodňový a havarijní plán je součástí této PD opravy. 
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5.6. Pravobřežní opěra vč. předmostí se nachází na pozemku fyzické osoby(p.č.307/9 
a 307/10).Levobřežní opěra se nachází z části na pozemku ČR-Povodí Vltavy 
s.p. (p.č.305/1), ostatní část opěry vč. předmostí na pozemku v majetku Města 
Strakonice (p.č.301). 

 
5.7. Po opěrách a hlavní MK(příhradový nosník) vede chránička(trubka DN 50) kabelu 

rozvodu VO. 
 
a6) Hydrogeologické a hydrotechnické poměry 
 
6.1. Geologické poměry 
 

S ohledem na povahu opravných prací nebylo žádoucí provádět dodatečný 
geologický průzkum. Stávající založení MK je považováno za vyhovující (nejsou 
viditelné deformace, naklonění ani posuny opěr). Na obou předmostích je výskyt 
humusních vrstev (náplavy) v mocnosti 0,1 až 0,3 m. 

 
6.2. Hydrogeologické poměry 
 

Hladina spodní vody přímo koresponduje se stavem vody v řece Otavě. Běžný 
průtok v korytě je na úrovni cca 391,36 mnm Bpv. Základová spára na úrovni 
391,35 mnm Bpv nebude při normálním průtoku ovlivněna. 

 
6.3. Založení objektu 
 

Stávající hlavní mostní konstrukce je uložena (bez řádného kotvení) na dříky 
opěr. Základy opěr tvoří betonové bloky vybetonované do jímek ze štětovnic 
LARSEN. Založení konců ŽB desky přechodových polí předmostí (krajní otvory) 
bude na základové pasy a krátké dříky opěr (v provedení ŽBK). 

 
6.4. Hydrotechnické poměry 
 

Přemosťovanou překážku tvoří řeka Otava se šířkou vlastního koryta cca 28,0 m. 
Normální hladina vody je cca na kótě 391,36 mnm Bpv, dno na základě 
geodetického zaměření bylo zastiženo cca na 389,42 až 390,02 mnm. Horizont 
stoleté vody Q100 odečten na úrovni 394.76 mnm (Bpv). S ohledem na povahu 
opravných prací a zachování původních průtokových poměrů v profilu koryta (v 
místě lávky) nebyly prováděny podrobné hydrotechnické výpočty v rámci této PD. 

 
a7) Technické řešení 
 
7.1. Všeobecný popis mostní konstrukce (MK) 
 

Současné provedení MK sestává z hlavního pole osazeného přes vodoteč a 
oboustranných přechodových polí. Základní geometrické údaje viz. odd. a2). 
Z původní konstrukce budou odbourány nabetonávky dříků opěr (LO a PO), 
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odbourány degradované betonové desky přechodových polí předmostí (krajní 
otvory), demontovány ocelové prvky (trapézové plechy VSŽ, nosníky krajních 
polí, zábradlí v celém rozsahu) a dřevěná mostovka hlavního pole (střední otvor). 
Ponechané části konstrukce ve středním otvoru (hlavní mostní pole tvořené 
dvojicí příhradových nosníků s dolní mostovkou a zavětrováními při horních i 
dolních pasech) budou ošetřeny (vyrovnání deformovaných prutů v části 
zavětrování), opatřeny novým systém protikorozní ochrany s dlouhodobou 
životností, dostrojeny o prvky nové dodávky (plechová mostovka, doplňující prvky 
zábradlí, elastomerová ložiska, kotevní stoličky proti nadzdvižení MK). 

 
Původní (v celém rozsahu demontované a odbourané) konstrukce obou 
předmostí budou nahrazeny novou konstrukcí pochozí desky (ŽB deska 
s pochozí isolační stěrkou) uložené na hlavní břehové opěry (LO a PO) a v konci 
otvorů na krátké ŽB stěny a základové pasy. Krátké stěny ve funkci dříků opěr 
budou opatřeny krátkými rovnoběžnými křídly. Deska mostovky a křídla budou 
opatřeny nabetonovanými monolitickými římsami. 

 
V celém rozsahu MK bude opětovně použito ošetřeného zábradlí (doplněné o 
prvky kotvení do ŽB říms a plechové mostovky a doplněné výplňové pruty a 
opatřené novým systémem PKO).V místech přechodových polí(nová ŽBK 
mostovky) bude osazeno nové zábradlí. Plechová mostovka bude oboustranného 
příčného spádu  2 % s 8 ks odvodňovačů, s přímým odtokem do řeky. 

 
7.2. Spodní stavba 
 
7.2.1. Stávající základy a dříky břehových opěr (LO, PO) 
 

• Základové bloky provedené betonáží do ztraceného bednění ze štětovnic mají 
mírně lichoběžníkový půdorys rozm. cca 2,35 až 2,55x 4,8 m s přetažením 
nad okolní terén 0,4 až1,7 m (stěna přilehlá toku). 
 

• Krátké dříky cca obdélníkového až mírně lichoběžníkového půdorysného 
tvaru (LO) rozm. cca 1,35 x 3,9 m  výšky 0,9m resp. rozm.1,4 m na 3,8 výšky 
0,9 (PO). Oba dříky s nabetonovanou dvojicí bločků rozm. 
0,45 x 1,35 x 0,31 m (celkem 4 ks). 

 
Oprava : V celém rozsahu pohledových betonových ploch budou tyto 

otryskány vysokotlakým vodním paprskem (o tlaku 1000 barů), 
odstraněny degradované povrchy (až na zdravé jádro) vč. odbourání 
narušených betonových bločků. Pokud dojde k odhalení výztuže, 
bude její povrch očištěn (zbaven rzi) a následně opatřen spojovacím 
můstkem a ochranným protikorozním systémem (v celkové tl. min. 
120 µm suché vrstvy). Ošetřovaná místa (beton a výztuž) budou 
opatřeny spojovacím můstkem (např. epoxidová hmota s posypem 
křemičitého písku) a provedena výplň reprofilační maltou (náhrada za 
odbourané degradované vrstvy). V celém rozsahu svislých ploch 
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dříků a horní plochy základů se předpokládá vrstva reprofilace 
v tl. 20 mm s dorovnáním stěrkou v tl. 10 mm. Horní plocha základu 
bude provedena ve spádu min. 2 %. Horní plocha dříku (úložná 
plocha) bude s reprofilační vrstvou uvažovanou v tl. 2 x 25 mm, 
s následným zarovnáním stěrkou v tl. 10 mm. Horní plocha bude 
rovněž provedena ve spádu 5 % (valbový tvar). V celém rozsahu 
pohledových ploch bude provedena finální stěrka v tl. 3 mm 
(zafilcovaný povrch) s následným uzavíracím nátěrem zvyšující 
ochranu proti působení prostředí.Z důvodu zlepšení průtoku vody(při 
zvýšených hladinách v korytě) budou horní části základů zkoseny 
pod úhlem cca 45až55 a následně povrchově upraveny. 

 
Pozn. : Vlastní technologické postupy vč. specifikace hmot budou náplní TP 

zhotovitele a budou odsouhlaseny zástupcem investora a 
projektantem PD opravy. Při bourání betonových bločků  nutno 
postupovat se zvýšenou opatrností, vzhledem k poloze  rozvodů el. 
energie (kabel VO) a uložení OK. 

 
7.2.2. Nové základy 
 

Základy krátkých dříků opěr (s křídly) jsou navrženy ze železobetonu a betonují 
se do standardního inventárního bednění zhotovitele. Rozměr základů 
0,5 x 1,0 m dl. 2,4 m(PP) resp. nepravidelný trojúhelníkový tvar výšky 1,0m 
dl.2,4m.Povrchy betonu základů na styku se zeminou budou proti účinkům zemní 
vlhkosti chráněny nátěrem ve složení 1 x ALP + 2 x ALN. Základová spára je 
vodorovná. Sklon povrchu základů 5 %. Kvalita povrchů základů musí být Aa dle 
TKP. 

 
Materiál : výztuž 10505 (R) 
   beton C25/30 st. XF1 

 
Povrchy dříků opěr a křídel na styku se zeminou budou proti účinkům zemní 
vlhkosti chráněny nátěrem ve skladbě 1 x ALP + 2 x ALN. Po vybetonování 
základů, opěr a křídel a po provedení isolačních prací bude prostor kolem 
základů zasypán a zhutněn po vrstvách max. 0,30 m. Požadavky na zásyp a 
zhutnění viz bod 11 „Vysvětlivky“ z výkr. č. JP 08 – 1 – 193. 

 
Za ruby dříků opěr a v prostoru mezi křídly budou provedeny násypové hutněné 
klíny ze štěrkodrti (ŠD) frakce 0/32 mm tř. A dle ČSN 736106 (viz. bod 10 
„Vysvětlivky“ z výkr. č. JP 08 – 1 – 193). 

 
Kvalita povrchů musí být Cd dle TKP. 

 
Materiál : výztuž 10505 (R), 10216 (E) – spony 
   beton C30/37 st. XF3 
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7.2.4. Podkladní betony 
 

Navržen v tl. 0,15 m v ploše základové spáry na kótě 391,35 mnm (Bpv) 
resp.391,40(LP). 
 
Materiál : beton B15 

 
 
7.3. Nosná konstrukce 
 
7.3.1. Hlavní mostní pole (HMP) 
 

Stávající ocelová konstrukce je v současném provedení vyrobena z dvojice 
hlavních příhradových nosníků o systém. vzdálenosti os 2400 mm, výšce příhrad 
2770 mm, délky 5 polí á 4950 mm a složena z uzavřených a otevřených průřezů 
sestavených z válcovaných profilů 2 U180 (DP), 2 U140 (HP), 2 U 140 (diag.), 
U 140 (HPr), U 180 (DPr), U180 (KPr), PLO 90x10 (DHZ a DDZ). Veškeré styky 
prutů jsou svařované, v části se styčníkovými plechy (přípoje diag. DZ). Uzavřené 
průřezy pasů a hlavních diagonál jsou svařeny pouze na švové svary v délkách 
200/200 mm. Uložení hlavních nosníků na dříky opěr je pouze „volné“ na 1 vrstvu 
gumových vložek tl. 15 mm, bez pevného bodu soustavy a náležitého zajištění 
proti posunu a nadzdvihnutí. Stabilita horních tlačených pasů je zajištěna horním 
zavětrováním (HZ), jehož reakce je přebírána šikmými koncovými rámy (dříky 
rámu tvoří první vzestupné diagonály HP, břevno z dvojice U 140 svařených do 
uzavřeného průřezu). Rámový styčník vyztužen dvojicí styčníkových plechů. 
Šetření způsobilosti systému a výpočet zatížitelnosti mostní konstrukce je náplní 
statického posouzení (viz. SV a.č. JP 08 – 8 – 646) a je součástí této PD. 
Konstrukce lávky (HMP) bude v rámci opravy odstrojena – provedena demontáž 
dřevěné mostovky (volně ložené fošny tl.75 mm šíře 100 – 220 mm, proti 
nadzvednutí zajištěné pouze krajními podélnými ližinami rozm. 75x120 mm), 
demontáž zábradlí (uchyceno svary přes PLO 40x4 k hlavním diagonálám a 
uloženo pouze na dřevěné „bačkory“). Odstrojená konstrukce bude přes koncové 
příčníky nadzdvižena (cca o 0,25 m), provizorně podepřena na dříky opěr a 
ošetřena v náležitém rozsahu (otryskání povrchů, vyčištění švových svarových 
spojů, narovnání deformovaných prutů zavětrování), doplněna o další prvky 
(podélné ližiny pro uložení panelů nové plechové mostovky, kotevní stoličky proti 
nadzdvihnutí MK, přípojné prvky pro uchycení mostních závěrů, zábradelních 
panelů, dostrojení zábradlí, elastomerová ložiska a další přípojný materiál) a 
opatřena novým kompletním nátěrovým systémem protikorozní ochrany 
s dlouhou dobou životnosti nátěrů. Úpravám na HMK budou předcházet bourací 
a demontážní práce na obou předmostích (jedná se o přechodové rampy 
popsané v samostatné kapitole dále). 
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7.3.2. Deska mostovky přechodových polí 
 

Původní demontovaná konstrukce ramp předmostích bude nahrazena 
monolitickou železobetonovou deskou (ŽBD) proměnné tloušťky 185 mm až 200 
mm(PP) resp.tl.200až220mm(LP), zesílené v přechodu na dříky opěr náběhy. 
Desky mostovky budou jednotného podélného spádu 8,3 %, a s příčnými spády. 
Pro kotvení říms budou do desky zabetonovány kotevní spony z betonářské 
oceli, vyčnívající ze šikmé horní plochy desky. Kotevní výztuž bude na délku 
45 mm od pracovní spáry chráněna proti korozi metalizací a epoxidovým 
nátěrem. Uložení ŽBD na dříky břehových opěr bude  přes úložné prahy 
(součástí monolit. desky) a vrubový kloub na sanovaný horní povrch dříků opěr  
(odd. 7.2.1.). Kotevní trny (∅ R25) ve vzd. 400 mm budou lepeny do vrtů 
∅ 32 mm pomocí injektážního tmelu HITHY 150.Detaily  jsou obsahem výkresu 
tvaru a výztuže (a.č. JP 08 – 1 – 194). Kotevní trny a spony budou v místech 
pracovních spár chráněny proti korozi metalizací (80 µm Zn) a epoxidovým 
nátěrem (60 µm). 

 
Kvalita povrchů musí být Cd dle TKP. 
 
Materiál : výztuž ocel 10505 (R) 
   beton C30/37 st. XF3 

 
 
7.4. Ochrana O.K. proti korozi – PKO1, PKO2 
 
7.4.1. Systém typu PKO1 
 

Veškeré plochy OK, vyjma pochozí plochy mostovky, budou ošetřeny 
protikorozním systémem (ozn. PKO1) ve složení odpovídající prostředí 
s korozním stupněm agresivity středním C3 (dle ČSN ISO 9223), ve venkovním 
prostředí (dle ČSN EN 22063 – příloha B). 
 
Navržený systém je s životností větší 15-ti let: 

 
• otryskání povrchů OK provést dle ČSN ISO 8501–1, drsnost jemný (G) dle 

ČSN ISO 8503 (25 – 50 µm) 
• metalizace Zinacor Zn A 115 : 80 µm 
• nátěr ve 3 vrstvách v celk. tl. suché vrstv. : 240 µm 

 
1. a 2. vrstva je navržena z nátěrové hmoty na bázi epoxidů s vysokým 
obsahem zinku a s obsahem železité slídy. 

 
3. vrstva vrchní krycí z polyuretanové nátěrové hmoty 

 
Základním dokumentem pro nátěrové systémy je ČSN EN ISO 12944 – 1 až 8 
„Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí“. 
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Požadavky na systém PKO1: 

 
• 1. Garance na protikorozní ochranný systém min. 5 let zjišťovaný na 

referenčních plochách. 
• 2. Životnost systému na konstrukci větší 15ti let. 
• 3. Odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům venkovního prostředí. 
• 4. Odolnost proti mechanickému poškození. 
• 5. Odolnost ve styku s chemikáliemi. 
• 6. Stálobarevnost, stálost lesku. 
• 7. Odolnost proti UV záření a proti křídování. 
• 8. Pro jednotlivé vrstvy se použijí odlišné barevné odstíny. 
• 9. Před nátěrem další vrstvy provede investor kontrolu připravenosti 

očištěného povrchu OK nebo vrstvy předchozí, kontrolu tl. vrstvy a vydá 
písemný souhlas k provedení další vrstvy. 

• 10. Doložení certifikátu České státní zkušebny na jednotlivé komponenty 
nátěr. hmot vč. průkazu hygieny o nezávadnosti nátěrových hmot a 
přípravků pro čištění povrchů OK. 

 
Jakostní parametry systému PKO1 v záruční době budou specifikovány 
v dokumentu SOD mezi zhotovitelem systému a investorem (jedná se např. o: 
přilnavost, tl. suché vrstvy, puchýřování, prokorodování, praskání, odlupování, 
křídování, jednotný odstín a jiné), ve smyslu již zmíněných norem ČSN EN ISO, 
ČSN ISO              . 
 
Zhotovitel vypracuje podrobné TP a předloží investorovi k odsouhlasení. 

 
7.4.2. Systém typu PKO2 – isolační pochozí stěrka 
 

Bude použit na pochozí ploše plechové mostovky. Obecně platí textové znění 
odd. 7.4.1. s upřesněním pro vlastní složení jednotlivých vrstev jm.: 

 
• otryskání povrchu plechu : dtto PKO1 
• metalizace : dtto PKO1 
• spojovací kotevní můstek (lepidlo EPOXY) s posypem křemičitého písku 
• nástřik polyuretanem v tl. 4 mm 
• uzavírací nátěr na bázi EPOXY s finálním posypem křemičitého písku (zrna 

do 4 mm) odstínu tmavě šedé nebo tmavě hnědé barvy 
 

Systém musí provést specializovaná způsobilá firma na podkladě předloženého a 
investorem odsouhlaseného TP PKO2. 

 
7.5. Úprava povrchů betonů 
 

Jedná se o nové ŽBK navržené na přechodových polích předmostí. 
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• Části ve styku se zeminou – v kategorii Aa 
• Ostatní plochy – v kategorii Cd 

 
Na viditelných plochách je požadován hladký povrch (z přírodního betonu) bez 
dodatečných nátěrů. Všechny vystupující hrany budou zkoseny vložením 
trojúhelníkových lišt 20x20 mm. 

 
Kategorie povrchů dle použitého materiálu: 
A : nehoblovaná prkna na sraz (nepohledové plochy) 
C : překližka nebo ocelové bednění 
 
Kategorie povrchů dle kvality povrchu: 
a : drobné povrchové vady – po odbednění výstupky odstranit a povrch 

upravit cementovou maltou (dřevěným hladítkem) 
d : povrch nevyžaduje další úpravu 

 
7.6. Protikorozní ochrana mostu 
 

Na mostní konstrukci budou provedena základní ochranná opatření stupně č. 4, 
tj. konstrukční opatření dle TP 124, č. 5.3, vč. propojení výztuže a jejího vyvedení 
na povrch konstrukce. Podrobnosti a specifikace viz. dokumentace RDS. 

 
TP124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

 
7.7. Požadavky na materiály OK, zkoušky 
 

• Dodávaný materiál na výrobu OK dle ČSN 732601 ve výrobní sk. B a C 
(zábradlí) bude doložen inspekčním certifikátem 3.1.B. 

• Zkoušky tahem dle ČSN EN 10002–1 a rázem v ohybu dle ČSN EN 10045–1 
(KV27 při –20° C). 

• Rozměrové tolerance 
– plechy dle ČSN 10029 tř. B 
– tyče dle ČSN EN 10034 

• Kvalita povrchu 
– plechy a široká ocel – tř. B, podskupina 3 dle ČSN EN 10163–2 

• Veškeré svary uzavřené. Vizuelní kontrola v celém rozsahu. 
 
b) Požadavky na vybavení mostní konstrukce 
 
b1) Římsy – železobetonové, monolitické 
 

Příčný sklon 3 %. Kotvení do ŽBD mostovky (viz. 7.3.2.). 
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Výztuž římsy musí odolávat smršťovacím účinkům betonu, proto je výztuž 
navržena ve vzdálenostech prutů do 70 mm. 

 
Bednění svislého líce římsy hoblovanými prkny na péro a drážku. Při osazení 
armatury do bednění nutno respektovat kotvení zábradelních panelů do horní 
plochy římsy. Doporučeno osadit ochranné trubičky určené k odvrtání a 
následnému osazení lepených kotev (M12) popř. zabetonovat ochranné ocelové 
trubičky přímo (tr. ∅ 22x2) a kotvené do betonu. 

 
Materiál : výztuž ocel 10505 (R) 

 beton  C 30/37 st. XF3 
 
b2) Hydroisolace 
 

• Nosná konstrukce : ŽBD mostovky 
 

Pochozí povrch bude opatřen isolační stěrkou s vodovzdornými a 
s protiskluznými vlastnostmi a s odolností proti mechanickému opotřebení. 
Protiskluzný posyp pochozí plochy bude shodný s plochou plechové 
mostovky (7.4.2.). Betonový povrch musí splňovat podmínku pevnosti 
v odtrhu min. 1,5 MPa. Povrch bude ošetřen penetračně adhezním nátěrem – 
dle TP výrobce. 

 
• Spodní stavba : 

 
Betonové plochy základů, dříků opěry (ZZ) a křídel na styku se zeminou 
budou opatřeny penetračním nátěrem (ALP) a 2x asfaltovým nátěrem (ALN). 

 
b3) Mostní závěry 
 

V místě styku plechové mostovky a ŽBD pravého předmostí je navržen MZ typ 
RS jednoduchý upravený pro kotvení do OK a betonu (viz. detail výkr. a.č. JP 08 
– 1 – 193 vč. dilatačních plechů). 
 
Na straně opačné (v místě pevného ložiska) je navržena dilatační zálivka (s 
předtěsněním) z trvale pružně plastické hmoty. Úprava viz. detail výše zm. 
výkresu. 

 
b4) Zálivky 
 

Jsou navrženy z trvale pružně plastické hmoty na styku vozovky pravého 
předmostí a říms (nad křídly). Dále na styku mezi ŽBD mostovky a konstrukcí 
ACO-DRAINu (viz. detaily výkresu). 
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b5) Nátěry betonových ploch břehových opěr LD a PO 
 

Navržen uzavírací nátěr zvyšující ochranu sanovaných betonových povrchů proti 
působení agresivity prostředí. 

 
b6) Ložiska 
 

Jsou navržena vyztužená obdélníková elastomerová dle DIN 4141 typ 1. 
Navrženo celkem 4 ks ložisek, tj. pod každým koncem hlav. nosn. Specifikace 
ložisek a poloha určení viz. výkr. JP 08 – 1 – 193. Ložiska budou jako celek 
smontována s OK (před spuštěním do koncové polohy), následně bude OK 
popuštěna z provizorního montážního podepření do výškového horizontu 
min. 20 mm nad horním povrchem dříku břehových opěr, tj. dolní líc úložné 
ložiskové desky na kótě 393,925 mnm (Bpv) resp. 393,966 mnm (Bpv) v místě 
PO a následně podlita plastmaltou. Detaily postupů budou zohledněny v TP a 
výrobní dokumentaci zhotovitele opravných prací. Spuštění resp. podlití ložisek 
při mont. teplotě +10° až +15° C. 

 
b7) Zábradlí 
 

Městského typu, z panelů délek do 3,0 m, rámy z uzavřených obdélníkových 
profilů, svařované. Pruty svislé výplně rovněž z uzavřených obdélníkových 
profilů. 
 
Z původní konstrukce bude k opětovnému zabudování použito zábradlí 
z hlavního mostního pole , které bude demontováno, upraveno na nové 
podmínky uchycení (kotvení) k OK a ŽB římse, upraveno na dilatační chování 
nad MZ a v délce hlavního mostního pole (dilatační spoje madla a dolního 
spojovacího prutu po úsecích do 6,0 m).  
 
Zábradlí, které bude demontovano z ramp obou  předmostí, je určeno do šrotu. 
V tomto úseku bude provedena výroba nových zábradelních panelů. Kotvení 
zábradelních sloupků (o proměnné  rozteči) do ŽB římsy. 
Úpravy stávajících zábradelních panelů, jakož i výroba nové dodávky, bude 
provedena dle výrobní dodavatelské dokumentace zhotovitele. Kotvení do ŽB 
říms provést v souladu s dodavatelem ŽBK mostovky. 
 
Materiál  : ocel S 235 JRG2 
Barevné řešení : pozinkování povrchu popř.stříbrný odstín 
barvy(RAL9006) 

 
b8) Tabulka letopočet 
 

Na obou opěrách (LO a PO) bude na viditelném místě osazena trvalá tabulka 
z nekorodujícího materiálu s letopočtem opravy MK. Přikotvení musí vzdorovat 
snadnému odcizení. 
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b9) Úpravy pod MK 
 

Součástí dodávky stavebních prací bude finální úprava terénu pod mostovkou 
krajních přechodových polí, podél opěr a křídel a části násypového kužele. 
Úprava je navržena formou zpevnění dlažbou z lomového kamene s urovnaným 
lícem a s proštěrkováním. 
 
Součástí těchto úprav je i vyčištění koryta řeky a ploch přilehlých břehům a 
předmostím ve všech stavbou dotčených částech. 

 
c) Napojení na stávající techn. infrastrukturu 
 

Všeobecné informace popsány v odd. dokumentace B. Souhrnná technická 
zpráva (1d). 
 
V místě pravého předmostí bude  konstrukce (přechodový klín) napojena na 
stávající panelovou plochu. V přilehlém pruhu k pravému předmostí , a to v šíři 
cca 4,5 m, bude potřeba panely odstranit, výškově upravit podložní vrstvy pod 
panely a tyto opětovně osadit popř. plochy dobetonovat (beton C30/37 XF3). 
 
V místě pravého i levého předmostí bude úsek mezi koncem ŽBD (resp. ACO-
DRAINu) a stávající konstrukcí stezky pro pěší a cyklisty proveden v konstrukci 
vozovky s asfaltovým povrchem. Složení vrstev a rozsah úpravy viz. výkres. 
 
Stávající rozvody IS vedené po konstrukci hlavního mostního pole zůstanou 
zachovány (bez dalších úprav). Projekt opravy lávky nepočítá s úpravou 
stávajících rozvodů VO. 

 
d) Vliv na povrchové a podzemní vody – odvodnění MK 
 

Odvodnění na mostní konstrukci je zajištěno příčným sklonem plechové 
mostovky (oboustranné spády 2 % od středu mostovky) při současném podélném 
sklonu proměnného spádu 0,0 až 0,5 %. Voda z povrchu plechové mostovky je 
vedena středním odvodňovacím proužkem k odvodňovačům (celkem 5 ks 
plechových odvodňovačů rozm. 120x150 mm s krycí mřížkou z TAHOKOVu) 
s přímým odkapem do řeky. Vzdálenost  odvodňovačů je 5,0 m resp. 6,0 m. 
 
Odvodnění úseku mostovky nad břehy koryta toku bude  podélným spádem  
směrem k mostním závěrům a dále po povrchu ŽBD přechodových polí 
(jednotného spádu 8,3 %) k ACO-DRAINům typu N100K - A15 kN (v provedení 
z polymerického betonu) s čelem s nátrubkem pro vývod.  Voda bude z ACO-
DRAINu vytékat na žlabiny BEST-ŽLAB, s následným vsakem do drenážního 
vsakovací jimky  (betonová roura DN 600 s výplní štěrkodrťě 32/63 mm). 
 
Navazující úseky trasy za ACO-DRAINy odvádí vodu odtokem po ploše 
s následným vsakem do přilehlého terénu. Na straně pravého i levého předmostí  
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po komunikaci násypového klínu (s příčnými střechovitým spády 2 % a podélným 
spádem 8,3 %) směrem ke stávající stezce resp. k násypovým  kuželům (sklon 
1:3), s následným vsakem do terénu.Část plochy kuželů bude zpevněna dlažbou 
z lomového kamene(o hmotnosti nad 60 kg). 
 
Část odtékající vody z plochy plechové mostovky bude zachycena mostním 
závěrem RM a vyvedena k otevřenému žlabu 80x80 mm s vyústěním na dlažbu u 
opěry PO. Žlab bude lomeného tvaru a bude přichycen k beton. zdivu dříku 
opěry. 

 
e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
 

V rámci opravy stávající MK byl proveden statický přepočet ocelové příhradové 
soustavy a výpočet nových částí objektu (plechová mostovka, ŽBK přechodových 
polí). Pro výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí bylo užito výpočetního 
programu IDA Nexis 32. Podrobnosti a závěry statického přepočtu jsou obsahem 
tohoto, vydaného pod a.č. JP 08 – 8 – 646, a který je součástí této PD (paré č. 1, 
2). 

 
f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 

Stavební a montážní práce budou probíhat s vyloučením provozu veřejnosti. 
Práce na opravě stávající mostní konstrukce potrvají cca 2,5 měsíce. Termín 
realizace bude investorem stanoven následně. Předpokládaná realizace 
v r. 2009. 

 
f1) Postup stavebních prací 
 

• Zřízení zařízení staveniště. 
• Odstranění náletových dřevin (keřů z pl. 1,5 m2). 
• Vytyčení podzemních IS v zájmovém území vč. provizorního zajištění IS 

vedených po konstrukci. 
• Demontáž zábradlí z hl. mostního pole a ramp předmostích. 
• Odbourání a demontáž přechodových ramp na předmostích. 
• Demontáž stávající dřevěné mostovky. 
• Nadzvednutí ocelové MK a provizorní zajištění této proti posunu a 

nadzdvihnutí. 
• Zřízení pracovní lávky (po rastru spodních příčníků) v celé délce mostu vč. 

bezpečnostních opatření. 
• Zřízení podvěsného pojízdného lešení vč. zakrytování (zapláštění). 
• Odbourání degradovaných částí betonu na opěrách. 
• Sanace betonových ploch opěr. 
• Odtěžení vrstvy zeminy v tl. 0,35 m na ploše obou předmostí. Na pravém 

předmostí humusní zeminy (náplavy), na levém předmostí směsné zeminy 
štěrků, písků a humusu z náplav. 
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• Výkopy pro základy. 
• Podkladní betony. 
• Betonáže základů, dříků s křídly do bednění. 
• Isolační práce na beton. pl. ve styku se zeminou. 
• Hutněný zához základů. 
• Ošetření stávající mostní konstrukce ponechané v otvoru vč. syst. PKO. 
• Dostrojení stávajícího zábradlí vč. PKO. 
• Výroba nové OK a zámečnických prvků vč. PKO. 
• Osazení ložisek k OK. 
• Spuštění OK do polohy. 
• Podlití ložisek vrstvou plastmalty. 
• Montáž nové plechové mostovky. 
• Montáž zábradlí na hlavním mostním poli (střední otvor). 
• Betonáž ŽB desky na předmostích (krajní otvory). 
• Násypové klíny za rubem dříků (ZZ). 
• Podvozovkové konstrukční vrstvy. 
• Osazení mostních závěrů. 
• Betonáž říms. 
• Osazení ACO-DRAINů. 
• Násypové kužele. 
• Osazení obrubníkových desek BEST-LINEA. 
• Pokládka obrusné vrstvy ABS I (v úseku komunikace násyp. klínu). 
• Rozprostření ornice a svahování (vč. úseku zatravněné krajnice), osetí trávou. 
• Pokládka dlažeb z lomového kamene. 
• Provedení isolační stěrky na ploše ŽB desky. 
• Provedení finální vrstvy pochozí plochy plechové mostovky. 
• Montáž zábradlí na římsy. 
• Zhotovení isolačních zálivek. 
• Úprava okolního terénu dotčeného stavbou s dorovnáním povrchu, doplněním 

ornicí a osetím trávou. 
• Osazení tabulek a dopravního značení.  
• Zrušení zřízení staveniště. 

 
Na stavbě budou učiněna a provedena opatření proti znečištění vodoteče 
kontaminovanými látkami, zejména při zhotovování nátěrových systému PKO 
nad korytem řeky. 

 
f2) Specifické požadavky 
 

Pro provedení opravných prací je potřeba zajistit příjezd domíchávače 
s betonovou směsí.  

 
Další podrobnosti v odd. E. Zásady organizace výstavby. 
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f3) Vztah k území – inženýrské sítě 
 

IS vedené po konstrukci lávky (specifikace viz. výkr. JP 08 – 1 – 192) budou po 
dobu opravy zhotovitelem opravy zabezpečeny a zachovány v nepřerušeném 
provozním režimu. 
 
Rovněž tak IS vedené pod zemí ( rozvody el. kabelů). 
 
Bude-li na stavbě náhodně odkryta nebo zjištěna neznámá síť, je nutné tuto 
identifikovat. 
 
Vytyčení sítí, na vyzvání zhotovitele opravy, provede správce sítě a vytyčení 
protokolárně předá na staveništi zhotoviteli opravy vč. geodetického zaměření. 

 
g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o energiích, materiálech, dopravě, 

skladování a pod. 
 

V provozu MK jsou požadavky na řádnou údržbu této.V průběhu opravných prací 
– podrobnosti viz. odd. E. Dokumentace. 

 
h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

V rámci dokumentace opravy lávky jsou navržena odpovídající opatření (zejména 
spády do 8,3 %) v možnostech předurčenými stávající disposicí MK, navazujícím 
terénem, průtoky korytem toku a záplavovým územím. 

 
i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 

Základní informace a požadavky popsány v odd. B. Souhrnná technická zpráva 
(body 4 a 5). 

 
� Při realizace opravy lávky Na Podskalí přes řeku Otavu bude zhotovitel 

opravy postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 
č. 262/2006 Sb. a nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 101/2005 Sb. 

 
Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti je 
poukázáno zvláště na respektování norem: 

 
– ČSN 050610 Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 
– ČSN 270144 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným 

dotykovým napětím 
– ČSN 341010 Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání 

kyslíkem 
– ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zachází s elektrickým zařízením 
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– ČSN 730820 Požární bezpečnost práce 
– ČSN 733050 Zemní práce 
– ČSN 807702 Ochranné oděvy 
– ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
– Předpisy pro IS podle určení provozovatele, jinak podle ČSN 733050 

 
� Při realizaci stavebních prací je nutno postupovat podle schválené projektové 

dokumentace a dodržovat navrženou kvalitu stavebních materiálů. Jakoukoli 
změnu vůči projekt. dokumentaci je nutno před jejím provedením konzultovat 
s investorem a eventuelně též s projektantem. 

 
� Je nutno počítat s tím, že po provedení bouracích prací mohou být 

na některých místech zjištěny jiné podmínky, než jaké byly předpokládány 
v projektové dokumentaci. V takovém případě bude provedeno jednání na 
stavbě za účelem rozhodnutí o dalším postupu provádění stavebních prací. 

 
� Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a 

norem při provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a 
pracovních pomůcek. Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve 
stavebnictví, vyhlášky  Českého úřadu bezpečnosti práce a Zákoník práce.  
Již při výrobní přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné plány pro 
zajišťování BOZ zaměstnanců při pracích a používání mechanizmů, poučit 
zaměstnance proti podpisu, instalovat vývěsky na pracovištích 
a zaměstnance vybavit patřičnými ochrannými pomůckami. 

 
� Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí 

být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla 
na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, požárníky. 
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat 
s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi 
subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením práce 
v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení 
k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. Provozovatelé vedení musí proškolit 
příslušné pracovníky dodavatele. 

 
Předpisy pro ochranná pásma: 

 
– Pro NN vedení a stanice el. energie – 79 a 80/57 a 153/61 Sb. 
– ČSN 341010, 341090, 392310, 343108 

 
� Učinit opatření proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 

 
 
Ve Zruči, IV. 2008 
Ing. Ludvík Jelínek 


