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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby Odvodnéni pozemkd p.¢. 114/1,115/1 a 116/1 - M&U Strakonice

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni itzemi, parcelni ¢isla pozemkui)
katastralni uzemi Strakonice, p.¢.st. 115/1,116/2.

c) pfedmét dokumentace Vybudovani odvodnéni parkovaci plochy Méstského ufadu ve
Strakonicich (pozemky ¢€.st. 115/1 a 116/2).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) nazev a adresa (pravnicka osoba)

- p.€.st 115/1, k.U Strakonice, vlastnik Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01
Strakonice

- p.C.st 116/2, k.U Strakonice, vlastnik Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01
Strakonice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

Kozlik Zdenék, Celakovského 182, 386 01 Strakonice IC 11344652
A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- katastralni mapa mésta Strakonice
- vyjadfeni spravcu siti technické infrastruktury
- vlastni zamérfeni uzemi

A.3 UDAJE O UZEMi

a) rozsah reseného uzemi; zastavéné / nezastavéné tizemi,

Pozemky jsou dle platného uzemniho planu mésta Strakonice s ucinnosti od 2.1.2012
v zastavéném uzemi.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

- p.C.st. 115/1 k.u. Strakonice, druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
- p.C.st. 116/2 k.u. Strakonice, druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
Pozemky pfiléhaji k zastavénému uzemi mésta Strakonice.

C) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu® (pamdtkovd rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.), NefeSi se.

d) dudaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani,
Stavba je v souladu s platnym uzemnim planem mésta Strakonice ze dne 2.1.2012.

e) udaje o splnéni poZadavki dotéenych organd,

Pfipadné pozadavky dotéenych organu budou zapracovany do dokumentace a po
jejich vydani pfislusnymi dot€enymi organy.
V misté trasy navrZzené stavby se nachazi kabel vefejného osvétleni a chranicky
Metropolitni sité.

f) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti).

- p.€.st.115/1 a 116/2 k.u. Strakonice




A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby Nova stavba.

b) déel uzivani stavby Odvodnéni parkovaci plochy Méstsky ufad Strakonice.

c) trvala nebo docasna stavba Stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich pfedpisi®(kulturni pamdtka
apod.), Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

e)udaje o dodrZeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb:

Zpracovana dokumentace plIné respektuje jednotliva ustanoveni vyhlasky €. 268/2009
— o technickych pozadavcich na stavby.
PoZadavky bezbariérového uzivani staveb se nefesi.

f) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organu a poZadavku vyplyvajicich z jinych
prévnich predpist

Nejsou stanoveny pozadavky dle jinych pravnich predpist. Pfipadné pozadavky
dotCenych organl budou zapracovany do dokumentace po jejich stanoveni.
g) seznam vyjimek a ulevovych Feseni Nejsou.

h)_navrhované kapacity stavby mnozstvi deStovych vod 20,94 |/sec
i)_zakladni bilance stavby

Hydrotechnicky vypocet:
Mnozstvi deStovych vod
Qq= (0,19*120*0,8) + (0,025*120*0,9)=20,94 l/sec
|)_zakladni predpoklady vy stavby
Zahgjeni stavby @ 12/2015
Dokonceni stavby : 12/2016
k) orientaéni naklady stavby.

predpokladany naklad stavby: 220 tis. KC




A.5 TECHNICKE RESENI

a) vSeobecné

Projektova dokumentace feSi vybudovani posileni odvodnéni parkovacich ploch ve
dvofe méstského ufadu ve Strakonicich. Navrzenym feSenim se zlepSi odtokové
pomeéry v uzemi, nevyieSi to vSak uplné problém zaplavovani pfi pfivalovych destich.

b) kanalizace

Navrzena je zplastového hladkého kanalizacniho potrubi. Délka potrubi od
odvodnovaciho kanalku v parkovisti z reciklatu bude 6,1 metru, z kanalku z asfaltové
plochy pak 33 metrd. Potrubi bude polozeno do zhutnéného piskového loze tl. 10 cm,
obsype se piskem nebo prosetou vytéZenou zeminou min. 30 cm nad povrch potrubi a
poté se zahrne. Vzorové provedeni uloZeni potrubi viz vykres ¢€.5. Napojeni na
stavajici kanalizaci se provede jiZzni ¢asti pozemku €.st.116/2 v zelené ploSe u schodu.

c) odvodriovaci kanalek Navrzeny jsou zlaby z polyesteru vystuzeného skelnymi
vlakny s polyesterovou ochrannou hranou. V parkovisti zreciklatu je navrzen
odvodnovaci kanalek Sife 300 mm o délce 8 metrd (napf. RONN DRAIN MEARIN
PLUS 300). V asfaltové ploSe pak Sife 200 mm o délce 3,5 metru (napf.RONN DRAIN
MEARIN PLUS 200). Opatfeny budou litinovym rostem. UloZeny budou do betonu.
Kanalky je nutné udrzovat v provozuschopném stavu (pravidelné Cistit), zvlast po
destich, aby se zamezilo ucpani naplavenym materialem. Vzorové ulozZeni viz vykres
¢.6.

d) Sachta V misté napojeni na stavajici kanalizaci se zbuduje nova Sachta. Bude
slouzit jako revizni. Navrzena je celoplastova @ 400 s plastovym poklopem.

e) zemni_prace Budou provadény prevazné rucné. Pfi vykopech dojde ke kfiZzeni
s ostatnim podzemnim vedenim. Proto je nutné pfed zapocetim vykoplU si nechat
vSechny tyto sité presné vytyCit. Vykopy v blizkosti podzemnich vedeni je nutné
provadét ruéné se zvySenou opatrnosti, dle podminek jednotlivych spravcl a za jejich
technického dozoru. Dale je nutné ucinit veSkera bezpeénostni opatfeni na
podzemnich i nadzemnich vedenich pro bezpecné provedeni téchto praci. Zasyp i
obsyp je nutné dostate¢né hutnit. Strojni hutnéni se povoluje az od vysky zasypu min.
40 cm nad vrcholem potrubi. Pfi vykopech dojde k naruSeni povrchu asfaltové plochy
a dlazdéného chodniku. Proto po poloZeni a zahrnuti potrubi je nutné uvést vSe do
pavodniho stavu.

e) zavér Pred zahrnutim kanalizace se provede zkouska té&snosti. VeSkeré prace
provadét dle platnych pravnich pfedpisd a norem CSN (736005,756909,756114) a
ostatnich s nimi souvisejicich. Dale je nutné dodrzovat predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi.



