STAVBA: ,Oprava alltdnu v Rennerovych sadech ve Strakonicich*

iy
I
0
o]
i
)
I
5
=
4
1
3
:
!

Jihospol.cz
|5

islo smlouvy zhotovitele : 15/2011/J Cislo smlouvy objednatele: 2011-223

Hi

F
‘H ~ .w:.""- i
Jihodg ', T g
. HPOJE .' e t h = v
386 24.STRA .

defnké obpha

SMLOUVA O DILO

vypracovana ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zikoniku
¢. 513/1991 Sb. v platném znéni

L.
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Strakonice

Sidlo: Velké nam. 2, 386 21 Strakonice
zastoupene: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
ICO: 00251810

barkovni spojeni: ~ CSOB, a.s. pobocka Strakonice
¢.uétu: 1768038/0300

zastupce ve vécech technickych arealizacnich: Ing. Oldfich Svehla

dale jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: JIHOSPOL, Jihoceska obchodni a stavebni spolecnost, a.s.

zapsan v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich,

oddil B, vloZka 681

sidlo: Pisecka 893, 386 24 Strakonice

zmocnény zastupce: Ing. Bohumil K¥ivacek — feditel pro strategicky rozvoj (opravnén
jednat za spole€nost na zakladé€ povéfeni ze dne 1.6.2011)

IC: 62509641

DIC: CZ62509641

bankovni spojeni: Oberbank AG Ceské Budgjovice
gislo udtu: 7000022332/8040

tel. ustf. 383 350210

fax: 383 321 336

zéastupce ve vécech technickych, smluvnich a realizaénich:
- ve vécech smluvnich: Ing. Bohumil Kfivacek — feditel pro strategicky rozvoj
- ve vécech technickych: Ing. Karel Sklenar — technicky nameéstek
- ve v&cech realizaénich: Ing. Josef Silovsky — vyrobni naméstek
Josef Horej$ — stavbyvedouci
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STAVBA: ,Oprava alltinu v Rennerovych sadech ve Strakonicich*

II.
Piedmét plnéni

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

Oprava altanu v Rennerovych sadech ve Strakonicich

dle vyzvy o vefejnou zakazku malého rozsahu stavby.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani a dodavce veskeré technické a jiné dokumentace
piedepsané a potiebné k uvedeni pfedmétu dila do provozu a ke kolaudaénimu fizeni, dale
predepsanych schvalovacich atesti a certifikatl, reviznich a tlakovych zkousek, geodetického
zaméfeni apod. Pfedani dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k fadné obsluze a udrzbé.
Dale pak zakresleni skute&ného prib&hu podzemnich siti a zpracovani projektové dokumentace
skuteéného stavu realizovaného pfedmétu dila.

2.3. V piipadech, kdy projekt stavby (pfipadné i vykaz vymeér) obsahuje pozadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zvlastni oznaceni podniki, zvlaStni oznaCeni vyrobkii nebo
obchodnich material(i, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych feSeni, za pfedpokladu dodrzeni
minimalné stejnych nebo lepsich pfedepsanych parametri uvedenych v projektu. Tato obdobna
feSeni musi byt doloZena pfedepsanymi parametry jako u vyrobkt uvedenych v projektu a pfedem
odsouhlasena objednatelem.

2.4.  Zhotovitel je povinen pfizplisobit dilo, stavebni a technologickou &ast pfedmétu dila
geologickému sloZeni podlozi staveni§té i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym
sitim.

2.5.  Smluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
piislusnym statnim normam a pfedpisim CR a EU .

III.
Doba plnéni
3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahdjit, realizovat a pfedat smluveny pfedmét dila objednateli v
téchto terminech:
- zahajeni realizace smluveného predmétu dila: piredpoklad 5.8.2011

- ukonéeni realizace a piedani smluveného piedmétu dila do 26.9.2011

Plnéni termint bude kontrolovano v ramci kontrolnich dnii. Nesplnéni terminii je objednatelem
povaZzovano za hrubé poruseni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).
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STAVBA: ,Oprava alltanu v Rennerovych sadech ve Strakonicich

V.
Cena za dilo

4.1. Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v ¢l. 1L, byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cenach &. 526/1990 Sb., ve znéni zmén a dopliiki
na zikladé provedeného vybérového Fizeni dle nabidky zhotovitele a &ini

333 038,- K¢ virovni bez DPH,

(slovy: tristatficetttitisictficetosm korun Ceskych)
K této cené bude nétovana daii z pridané hodnoty ve vysi 20 %, tj.: 66 608,- K¢
Celkova cena véetné DPH &ini:

399 646,- K¢
(slovy: tFistadevadesatdevéttisiciestsetétyficetSest korun ceskych)

4.2  Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu platnymi dafiovymi piedpisy.

43  Sougasti této smlouvy je ocenény slepy rozpoclet objednatele, ktery tvoii pfilohu
¢. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny pouZité pii tvorbé rozpoctu v sobé zahrnuji zejména:

o veskeré naklady na zhotoveni bezvadné funkéné zpuisobilého dila, jehoz zhotoveni
je pfedmétem smlouvy,

e veSkeré naklady pro zaji§téni bezpeéné prace, ochrany materiald, souasti a dalsich
pfedmétt pro realizaci dila,

e ndklady na pfipomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovéani, véetné poplatkt za
dopravu, uloZeni suté a zeminy na skladku,

e naklady na zhotoveni a odstranéni vzorki, pfedepsané zkouSky a atesty podle
piislusnych piedpisii nebo potiebnych pro prokazani bezchybné funkce dila,

e naklady na ochranu dila az do piejimky,

e ndklady na tpravu dokumentace vyvolanou zvlaStnimi navrhy zhotovitele a na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

e ndklady na zhotoveni a demontdZ zafizeni staveni§t¢ a veSkerych vykoni
slouzicich ke zhotoveni dila a pro uZivani dila dale potfebnych.

e ndklady na uhradu specialisth pro provedeni zkousSek, které jsou pro provoz dila
potiebné.

e naklady na dopravné inZenyrské opatieni (DIO) po dobu vystavby vietné
projednani s dotéenymi organy.

44  Dojde-li pfi realizaci dila kjakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
pfedmétu dila vyplyvajicich ze zménénych podminek pfi provadéni dila, z pozadavki
objednatele nebo vlivem tfetich stran, zdsahem vy$§i moci, avSak vidy bez zavinéni
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis vykazi vymér téchto zmén, doplik
nebo roziifeni a tento ocenit dle jednotkovych cen uvedenych v nabidce. Soupis bude
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STAVBA: ,,Oprava alltanu v Rennerovych sadech ve Strakonicich®

vzdy za pocitatelnou mémou jednotku (m’, m’ , ks, hod.), nelze uétovat souhrnné, tj.
komplet. V tomto soupisu budou vzdy zvlast’ vycisleny pripocty a zvlast odpocty.

Pokud takové ocenéni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zdkladé katalogu
popist smérnych cen stavebnich praci, pfip. katalogli smérnych cen stavebné-montaznich
praci, dle URS Praha v platném znéni. Neni-li pfislusna polozka obsaZena v katalogu
URS, bude cena stanovena vzdjemnou dohodou. Po odsouhlaseni praci véetné ceny bude
zména ceny feSena formou zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zakona.

V.
Platebni podminky
5.1.  Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodly, Ze predmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez ziloh.
5.2, Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zékladé dil¢ich mési¢nich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skuteéného provedeni na zakladé vzajemné odsouhlasenych soupisi
provedenych praci a dodavek a zjistovacich protokoli zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objekta.

5.3, Objednatel uhradi faktury az do vyse 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici
¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélki uvedenych
v zdpise o piedani a pievzeti dila.

5.4. Sjednana cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zikladé kone&né faktury vystavené
do 28 dnli zhotovitelem po ukonceni a prevzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a
pievzeti, kde bude proveden celkovy soupis viech faktur a provedeno koneéné vyuétovani.

5.5. Podkladem pro uhradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit naleZitosti
dafiového dokladu dle zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni pozdé&jSich predpist
(déle jen ,.faktura®). Krome nélezitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto udaje:

a) &islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo stavby, ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetn& kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skuteénosti,
véetné vySe fakturované castky,

e) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz
na ¢islo smlouvy),

f) oznaéeni banky a &islo (iétu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) lhiita splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetn& zjisfovaciho
protokolu,

j) fakturace bude rozdélena na opravy a investice.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodévky se stanovuje v délce 28 dnii po doruéeni
faktury objednateli.
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5.7.  Objednatel je opravnén faktury, které nebudou spliiovat tyto naleZitosti, a jejichZ vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve lhiité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile.

5.9. Neuskutecnéné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE. spotieby vstupniho materialu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

VL
Podminky providéni dila

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovan na uréeném stavenisti pro pfedmét plnéni.
Stavenisté je vyhrazeno plochou, ktera bude pfesné uréena a pfedana zhotoviteli zapisem o
pfedani staveniste.

6.2. Ke vstupu na stavenisté v priibéhu jejiho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrzovani bezpe¢nostnich predpisi.

6.3. Radné provedeni dila bude prokazino dolozenim provedenych dohodnutych zkoudek dle
piislusnych technickych norem, predepsanych schvalovacich atestli, certifikati, reviznich
zkousek, geodetického zaméfeni apod. RovnéZ budou dolozeny doklady prokazujici technické
specifikace a technické a uZzivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zakoniku.

6. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na urCitém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého &asového rozvrhu, v kazdém piipadé vzdy, kdy bude dilo pfi dalSim pracovnim
postupu zakryto. V takovém piipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimalné
2 pracovni dny predem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, i se nevyjadii do 3 pracovnich dnil a vyzaduje-li to dalsi
postup praci, mizZe zhotovitel pokradovat v realizaci smluveného dila.

6.6. Zhotovitel zajisti uzivani zdroji (elektrika,voda) nutnych k provedeni dila plné na své
naklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zasady uvedené ve

vyhlasce ¢. 499/2006.

6.8. Smluvni strany se dohodly, ze pribéh provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzajemné koordinovan po strance vécné, ¢asové a finanéni spoleénymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se ucastnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a pfizvané osoby.

Zhotovitel povede o pribéhu viech kontrolnich dntl, u€inénych zjisténi, pfijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. P¥ijaté zavéry jsou zavazné pro obé strany.
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VII.
Smluvni zavazky objednatele

7.1.  Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a predat je zhotoviteli v dale uvedené dobé:

e projektova dokumentace (2x) — do predani stavenité
e ohlaseni stavby - do piedani stavenisté
e staveniSté

7.2. O cenu za poskytnuti véci v bodé €. 7.1 se nesnizuje smluvni cena za dilo uvedena v ¢l 1L
této smlouvy.

VIII.
Bezpecnost, ochrana zdravi a poZirni ochrana na staveniSti

8.1. Bezpetnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen zajiStovat v souladu s prisluinymi platnymi bezpeénostnimi, hygienickymi
a protipozarnimi piedpisy.

IX.
Smluvni zavazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti sjednanych v jinych ¢lancich této
smlouvy

¢  Plnit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetné jeho zmén a
dopliika.

e 'V pripadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na
jednotliva obchodni jména, zvlastni oznaéeni podnikil, zvlastni oznaceni vyrobkii nebo
obchodnich materialfi, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych fe$eni, pouze viak za
predpokladu dodrzeni minimalné stejnych nebo lepSich predepsanych parametri
uvedenych v projektu a dodrZeni technickych a uzivatelskych standardu stavby.

e Informovat objednatele bez zbyte¢ného odkladu o vech skuteénostech a okolnostech,
které by mohly mit vliv na provadéni dila, prdva, povinnosti a zijmy objednatele
souvisejici s pfedmétem dila.

o Respektovat skryté prekazky, pfipadné v pribéhu provadéni dila zji5téné, nepredvidané
skute¢nosti souvisejici s realizaci dila a ve spolupraci s objednatelem rozhodnout o dal$im
postupu.

e Predat objednateli nejpozdéji k terminu - pfedani pfedmétu dila - pfedepsana osvédéeni
zejména o revizi el. zafizeni, viechna dalSf osv€d&eni potiebna pro uvedeni pfedmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéfeni jakosti a dokumentaci skute¢ného provedeni
pfedmétu dila, navody na obsluhu a udrzbu, ve v ¢eském jazyce.

e Provadét dilo s odbornou pééi v souladu s touto smlouvou a se zajmy objednatele, které
jsou mu znamy.
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® Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim Udajii tykajicich se pfedmétu plnéni die této
smlouvy podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zikona
¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich idaj.

e Zhotovitel je povinen realizovat napravna opatieni, ktera mu byla uloZena opradvnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich orgént na zakladé kontrol
provadénych pfi monitorovani projektu a to v terminu, rozsahu a kvalite podle pozadavkn
stanovenych pfislusnym kontrolnim orgédnem. Zaroven zhotovitel zadavatelj (objednateli)
pisemné oznam{ splnéni ndpravnych opatieni a kdo tyto opatieni ulozil.

X.
Komplexni vyzkouSeni

10.1.  Komplexni vyzkouseni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
Uspésny priibéh zkousek p¥ijima zhotovitel pouze v rozsahu predmétu svého plnéni.

10.2.  Komplexnim vyzkousenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného predmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaze, tak funkci stroji a zafizeni
jednotlivé i ve vzajemnych funkénich vazbach, dosazeni hodnot jakostn technickych ukazateli
uvedenych v projektové dokumentaci, véetng garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standardu stavby.

10.3.  Pred ukongeni komplexniho vyzkougeni je povinen zhotovitel za udasti objednatele
provést pfipadnd pfisluina méfeni, kterymi prokaze dosaZeni garantovanych hodnot predmétu dila.

10.4. O ukonéeni komplexniho vyzkouseni sepisi smluvni strany této smlouvy protokol.

10.5.  Néklady netsp&iného komplexniho vyzkousSeni z diivodii na strang zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokdzaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouSeni bude
neuspéiné z divodil na strang objednatele, pak nese niklady komplexniho vyzkougeni objednatel.

10.6.  Ptipadné vady a nedodélky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
néZ nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na sviij ndklad neprodlené pii co
nejmensich prostojich, nejpozdgji viak do 5 pracovnich dni po ukonéeni komplexniho
vyzkousSeni.

Dile plati ustanoveni &lanki oddilu XII. této smlouvy a dal$ich navazujicich .

XI.
Predani a prevzeti predmétu dila

11.1.  Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného piedmétu dila zhotovitelem objednateli
Je uspé&dné ukondeni komplexniho vyzkouseni.

11.2.  Predani a pievzeti predmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zdvérednym
protokolem o pfedani a pfevzeti dila. Povinnost prevzeti je splnéno prohlaSenim objednatele v
zapise o predani a prevzeti dila .

11.3. K prevzeti ptedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespoii 7

pracovnich dnii pfed stanovenym terminem piedani a prevzeti a soucasné predat objednateli navrh
protokolu o pfedéni a pfevzeti véetné viech priloh.
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1.4, Odmitne-li objednatel pfedmét dila nabizeny zhotovitelem k predani a prevzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny sepsat zapis, ve kterém uvede objednatel diivody neprevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni pfipadnych nedostatkii, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo prevzit se bude pfejimaci Fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepievzeti dila miZe byt pouze jeho nefunkdnost
branici provozu dila nebo nedodrzeni garantovanych parametrii, technickych a uzivatelskych
standardii stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky pro stanoveni zhotovitele dle zékona ¢&. 137/2006 Sb. v platném znéni.

X11.
Zaruka za dilo

12.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny predmét dila zaruku. Zaruéni doba zaéina
bézet od data pfedani a pfevzeti smluveného predmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani
a pievzeti pfedmétu dila a bude &init:

60 mésicu

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni predmét dila, jak je specifikovano v
této smlouvé

12.3.  Zarueni lhita neplati na vyrobky a zafizeni, pro které vyrobei uréuji vlastni garanéni lhiitu
12.4.  Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravni vady.

12.5.  Objednatel ozndmi zhotoviteli pisemng, bez zbyteéného odkladu, po jejich zjisteni vady z
dila, zji§t€né v zéru¢ni dob&. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.

12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznidmené vady na vlastni naklady, neprodlend po
oznameni o vad€, maximalné viak ve Ihiit¢ do 15 pracovnich dnti, nevyzada-li si odstranéni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické sloZitosti lhitu del3i, a to bud’ vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7. Objednatel je opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez tjmy svych prav ze
zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitel
neodstranil vady ve lhiit¢ podle bodu 6 tohoto &lanku bez zivazného diivodu pisemng sdéleného
objednateli.

12.8.  Naklady na odstranéni vady, které je povinen z titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, néhradnich vyméiovanych dilii, ndklady na pracovni silu pi
demontdZi, opravé a op&tovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dila a dalsi
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. pferusenim provozu)

12.9.  Dvoji opakovéni téZe vady zakldda pravo objednatele pozadovat odstranéni vady vyménou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zptisobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelné zplisobené nespravnou obsluhou nebo udrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a tdrzbu, pfedaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovida.

Je v8ak povinen vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho naklady a to pouze vady ohlaSené
do konce zéruéni lhiity.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpisobeny nekvalifikovanymi zasahy na strané
objednatele.

12.11. Na dily vyméfiované v ramei zaruky poskytuje zhotovitel novou zaruku, v ptuvodni
poskytnuté délce, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanku.
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12.12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem, které byly zpiisobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily pfedmét dila objednateli fadné
uzivat. '

12.13. kazdé vadé oznamené objednatelem sepisi smluvni strany protokol, v némz uvedou zpisob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uznava svou odpovédnost a konstatuji prodlouZeni
zarucni doby ve smyslu bodu 11 tohoto ¢lanku smlouvy.

12.14. Na zadost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhiité uvedené v bodu 6
tohoto ¢&lanku, i kdyz odpovédnost za ni neuznavd. V pripadé odstranéni vad, za néZ nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIII.
Vlastnickeé pravo k dilu a nebezpedi skody

13.1.  Objednatel se stava vlastnikem kazdé ¢asti pfedmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek predmétu dila, v zjistovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objekti, které uhradil na zakladé faktur dle oddilu V. této smlouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeti Skody na pfedmétu dila az do okamziku pfedani a pfevzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k pfedmétu dila a nebezpedi $kody na ném prechazi na objednatele
dnem piedani a prevzeti smluveného predmétu dila.

13.4.  Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré prokazané skody, které zpiisobi objednateli
nebo jiné osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila véetné skod vzniklych tplnou nebo
¢astecnou nefunkénosti nebo nedodrzenim garantovanych hodnot a §kod z jinych vad.

13.5.  Zhotovitel nenese Skodu na piedmeétu dila, kterou zpisobil objednatel prokazatelné svym
zavinénim.

XIV.
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapolaty kalendaini den prodleni s celkovym dohotovenim a Fadnym piedanim
smluveného dila objednateli oproti lhiit€ sjednané v €l. 111, bodu 3.1. této smlouvy.

14.2.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zjisténou objednatelem v zarucni dob& pokud je neodstrani ve lhité¢ 14 dnii po
oznameni o vadé.

14.3  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednana smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli uroky z prodleni, které jiz nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

14.4. 'V pfipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez pfi¢iny

zpusoben€ objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré skody z tohoto
diivodu vznikl¢ a zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
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ktera je splatna maximaln€ do 14 dni od data jejiho doruéeni zhotoviteli, pokud se smluvi
strany nedohodnou jinak.

XV,
QOdstoupeni od smlouvy

15.1.  Kazdd smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pii jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

15.2.  Za podstatné porueni smlouvy zhotovitelem se povazuje skute€nost, Ze :

e zhotovitel bez pravniho diivodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dnti

o zhotovitel pfi provadeéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimélné
piedepsané technické specifikace, technické a uZzivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

o zhotovitel nedodrzi stanovené terminy dle odstavce I11. Doba plnéni dle této smlouvy

o zhotovitel porusi ustanoveni ¢lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

153. Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povaZuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu ¢l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostéedka.

15.4.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakdzky, méa zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelné nabéhlych nakladi.

XVL
Ostatni njednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pievést svd prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva miize byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych Eislovanych dodatkli k této smlouvé, podepsanych statutdrnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakekoliv ustanoveni shledano neplatnym, neti€¢innym nebo netiplnym, nebude tim
dotéena platnost nebo udinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou Upravou smluvniho stavu, kterd se nejvice blizi t&elu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4.  Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti $kodam za viech naroki a poZzadavki
vzniklych porusenim autorskych a patentovych prav. Pokud budou pro provedeni dila takovato
prava, znamky nebo jména pouzita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné
licence.

16.5. KaZda smluvni strana urCuje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy
v tomto rozsahu povéfeni :
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Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vondrys ‘& 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Oldfich Svehla % 383 700 322 oldrich.svehla@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech

a) ve vécech smluvnich: Ing. Bohumil Kfivacek — feditel pro strategicky rozvoj

tel. 602272 181 e-mail: krivacek@jihospol.cz
b) ve vécech technickych: Ing. Karel Sklenaf — technicky ndméstek
tel. 602 659 527 e-mail: sklenar@jihospol.cz
c) ve vécech realizaénich: Ing. Josef Silovsky — vyrobni naméstek
tel. 602 659 526 e-mail: silovsky@jihospol.cz
Josef Horej§ — stavbyvedouci
tel. 602478471 e-mail: horej$@jihospol.cz

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6.  Tato smlouva o dilo ma 12 stran. Smlouva je vyhotovena ve étyfech vytiscich s tim, Zze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7.  Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim zikonikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a piislunymi pravnimi
piedpisy v dobé realizace dila.

16.8.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
strany feSit pfedeviim vzdjemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré vile a viry obou
stran.

16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnen jejiho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

16.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvileno Radou mésta Strakonice dne 20.7.2011 pod &.
usneseni 734/2011.

Ve Strakonicich dne 4.8.2011

Zhotovitel: JIHOSPOL Ing. Bohumil
likogeskdé obchodni a stavebn’ feditel pro strategicky rozvoj
spoledinost a. .

386 24 STRAKONICE, Pioockd 89¢

Ve Strakonicich dne 5.8.2011

Objednatel: Ing. Pavel Vondrys
starosta mésta
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