



Město Strakonice

Ing. Markéta Bučoková
Tisková mluvčí města Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

725 586 678
marketa.bucokova@mu-st.cz

Tisková zpráva č. 32, ze dne 19. 6. 2023

Výběrové řízení na dodavatele investiční akce Úprava parkování na komunikaci Holečkova zná svého vítěze. Z nabídek byla jako nejvýhodnější vybrána společnost TVInvest, s. r. o., Vlachovo Březí, za cenu 627.777 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 759.610,17 Kč.

V ulici Holečkova před dvěma mateřskými školami se dlouhodobě řeší problém ranního parkování aut rodičů, kteří přivezou děti do školky. Absence parkovacích stání znemožňuje hladký průjezd ulicí. Na základě podnětu z dopravní komise rada města rozhodla a schválila realizaci úpravy parkování v ulici Holečkova.

Existující projektová dokumentace řeší vybudování sedmi nových parkovacích stání podél ulice Holečkova. Jedná se o silnici mezi dvěma mateřskými školami, kde není prostor pro parkování vozidel v ranních hodinách, kdy jsou děti přiváženy do mateřské školy. Po obou stranách vozovky jsou situovány málo využívané chodníky. Řešením této situace je, aby jeden z chodníků ustoupil parkovacím místům, která budou využívána ke krátkodobému parkování v čase od 6 do 16 hodin v maximální délce 15 minut. Obousměrný průjezd ulicí se nezmění s tím, že u této komunikace zůstane zachován stávající jednostranný chodník pro pěší na straně vstupu do areálu Mateřské školy Holečkova.

Předpokládaný termín zahájení červenec 2023 a dokončení nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště.

Ing. Markéta Bučoková, PR