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A.  PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE:

Al UDAJE O STAVBE
a) Nazev stavby: Opticka metropolitni sit’ Strakonice
b) Misto stavby: k.a. Strakonice, k.u. Nové Strakonice

Kraj: Jihocesky

Termin zpracovani PD: 12/2013

A.1.2 DODAVATEL STAVBY

A.1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
VYDIS a.s.

stfedisko projektovani: Stérboholska 1404/104
Praha 15, 102 00
IC: 24660345

Projektant: Tomas Suchacek
724 871 874
Zodpovédny projektant: Ing. Jiti Kliner

A.l14 INVESTOR AKCE

Mésto Strakonice

Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
I1C: 00251810

DIC: CZ00251810

Vytizuje: Ing. Rudolf Ul¢, 383 701 388

A.l5 ZDUVODNEN] A CIL STAVBY:
Stavba tesi optické propojeni objekti Mestsky tfad, Méstské kulturni stiedisko, Pivovar,
Zamek, Kino OKO a Mg¢stska Policie a vytvoreni optické metropolitni sité Me¢sta Strakonice pfi
vyuziti stavajicich i nové budovanych HDPE.




A.2 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLNI
VYSTAVBU A SOUVISEJICI INVESTICE:

Nejsou.

A.3 VYCHOZI A POUZITE PODKLADY PRI ZPRACOVANI PD:

Zadani stavby
Pochtizka na misté budouci stavby
Konzultace se zastupci Mésta Strakonice

A4 ZMENY K PREDANYM PODKLADUM:

Nejsou.




B. SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

B.1 CHARAKTERISTIKA UZEMI STAVBY

B.1.1 OCHRANNA PASMA
Pti kftizeni, respektive soubchu wvedeni s ostatnimi podulicnimi inZenyrskymi sitémi a
zafizenimi je tfeba dodrzet podminky spréavci inzenyrskych zafizeni a normu CSN 73 6005 —
Prostorova tuprava vedeni technického vybaveni a pfislusné piredepsané vodorovné a svislé
vzdalenosti. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni vSech poduli¢nich siti a
zafizeni a provést zapis do stavebniho deniku o jejich provedeni.

B.2 ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY:

Pii realizaci stavby je tieba plnit povinnosti plynouci ze zakona ¢.185/2001Sb., o odpadech,
zvlasté pak ustanoveni § 10-16 zékona ¢. 185/2001Sb., o odpadech. Zatazeni odpadt dle druht a
kategorii upravuje vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadt, v platném znéni.
Dle vyse uvedeného zakona musi ptivodce odpadt (zhotovitel stavby) piednostné zajistit materidlové
vyuziti odpadt, popt. vzniklé odpady odstranit zptisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a zivotni
prostfedi a je v souladu s timto zdkonem. Podle uzaviené RSOD pak ekologickou likvidaci odpadt
dolozi v predepsanych terminech piislusnymi doklady. Zbytky po naspojkovani, pfipadné¢ ukonceni
kabelti, nebo dalsi odpady, nesmi byt zahazeny ve vykopu, ani ponechany v obvodu stavby.

B.3 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI:

Pii realizaci stavby miize prechodné dojit ke zhorSeni zivotniho prostfedi v blizkosti stavby.
Po dokonceni realizace stavba nezanecha zadné trvalé nasledky. Pfi realizaci stavby se neuvazuje o
kaceni dievin, ¢i odstranéni vzrostlé zelené a nedojde k jejich poSkozeni. Provadéci firma musi
provadét prace v souladu s CSN 83 9061 — ochrana stromil, porostil a vegetaénich ploch a pracovnici
musi byt o tomto pfedem pouceni. Stavebni prace budou provadény tak, aby nebyl piekrocen
hygienicky limit pro stavebni hluk ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

B.4 POPIS A ZDUVODNENI RESENI.

B.4.1 POPIS TRASY

Novy opticky kabel 96vl OFS LT MiDia FX+ je navrzen z Mé&U Strakonice do objektu MEKS.

Novy kabel 96vl OFS LT MiDia FX+ je navrzeny z M&U Strakonice po novou KK na nabftezi
Otavy. Dale bude veden v mostu ptes Otavu a Volyiiku a nasledn€ po nabiezi k objektu Na Ohrad¢ 87
kde bude ukoncen v nové KK v zeleni. Z nové KK na nabtezi bude veden novy OK 12vl OFS LT
MiDia FX+ do objektu Pivovaru. Z KK bude veden jesté jeden novy OK 12vl OFS LT MiDia FX+
v soub&hu s OK 96vl, ktery ale v mezimosti odbo¢i a pripoji objekt Zamek Strakonice.

Novy kabel 48vl OFS LT MiDia FX+ bude veden z KK pied objektem Na Ohradé 87 do
budovy Méstské Policie. Z objektu Méstské policie bude veden novy OK 12vl OFS LT MiDia FX+ do
objektu kino OKO.




Priibéh tras je nejlépe ziejmy z vykresové &asti této PD. Cel4 stavba musi byt v souladu s CSN
736005, CSN 334050.

Pied zahajenim stavby bude dikladné zdokumentovan stavajici stav budov i ostatnich ploch.
Na zaklad¢ této dokumentace budou tyto uvedeny do piivodniho ¢i pozadovaného stavu.

B.4.2 TABULKA ZAKLADNICH UDAJU

Délka trasy stavajicich HDPE 1902 m

Délka trasy novych HDPE 493 m

Délka optického kabelu OFS 96vl 1831 m

Délka optického kabelu OFS 48vl 621 m

Délka optického kabelu OFS 12vl 966 m

Délka optického kabelu OFS 4vl 110 m

vnitini.

Typ kabelu OK OFS LT MiDia FX+,96vl AW FLEX
OK OFS LT MiDia FX+,48vl AW FLEX
OK OFS LT MiDia FX+,12vl AW FLEX
OK OFS vnitini, 4vl

B.4.3 POPIS ZEMNICH PRACI

Pred objektem MEKS bude proveden vykop na poruchu cca 3m pro zatazeni 4ks HDPE 40 do
objektu.

1.usek - novy vykop bude veden od KK9 cca 15m ke stavajici trase. V misté napojeni bude
umisténa novad KK pro ulozeni optické spojky. Vykop bude veden ptevazne v zeleni. Bude proveden
kolmy ptekop chodniku s povrchem ze zamkové dlazby.

2.usek - novy vykop bude veden od mista vystupu novych HDPE z kolektoru mostu. Dale
bude trasa vedena v zeleni az k paté objektu Zamku kde bude provedeno napojeni na stavajici vrap.
chranicku.

3.usek - novy vykop bude proveden v ulici Na Ohradé mezi stavajicimi trasami HDPE. Vykop
bude veden pouze v zeleni. Pfed objektem Na Ohrad¢ 87 bude v misténa napojeni instalovana nova
KK.

4.usek - novy vykop bude veden od nové KK instalované v misté napojeni na stavajici sit’ u
ktizovatky ulic Bezd¢kovska a HoleCkova. Trasa vykopu bude vedena ulici Bezdékovska, projde do
ulice Komenského a bude dale pokracovat az k objektu Mé&stské Policie. Mezitim ptekiizi ulici
Holeckova. Pied objektem Kino OKO bude proveden protlak ulice Komenského a trasa bude
pokracovat prichodem k paté objektu.

Rozmér vykopu je urcen dle jeho typu a to tak, Ze ve volném terénu je rozmér vykopu 35x70
cm (¢i 50x100 cm) s pfipadnym rozsifenim ¢i prohloubenim ryhy. V prostoru chodniku se jedna o
vykop 35x50 cm a nebo 50x100cm v mistnich komunikacich. Navrzené vedeni bude ulozeno do
kabelového loZe z kopaného pisku, nebo prosaté zeminy s krytim dle doporu¢enych norem CSN 73
3050, CSN 73 6005, CSN 73 6822 a souvisejicich predpisti. Vedeni bude kryto plastovymi deskami,
nad kterymi bude umisténa vystrazna folie o Sifce 22 cm nebo 33 cm. V mistech piedpokladaného
namahani bude vedeni uloZeno v kabelovych chranickach o min. ¢ 110 mm(vozovky, vjezdy apod.).
Vedeni bude ulozeno v chodniku s minimalnim krytim 0,4m, ve volném terénu 0,6 m, pii prechodu
komunikaci 0,9 — 1,2 m. Pii kfizeni se silovymi kabely VN budou HDPE ulozeny do betonovych
zlabd. NaruSeni povrchti chodnikti bude feseno opétovnym fadnym zhutnénim a naslednou opravou
shodnym materialem i skladbou vrstev.




B.4.4 OZNACENI TRASY

Optické kabely, HDPE, FX a IDI trubky budou uvnitt objekti znaceny Stitky a uchyceny
pasky. Spojky, rezervy a konce chrani¢ek delSich neZ 6m budou oznaceny oznaéniky a Mini Markery.

B.4.5 INZENYRSKE SITE
Vyjadieni organizaci spravct inZenyrskych siti a jejich zdkresy jsou soucasti

s s

dokladové casti této PD.

Je-li ve vyjadreni spravci podminka vytyceni siti, je nutné jednotlivé spravce smluvné
zavazat k jejich vytyCeni a dohledani minimalné 14 dni pred zahdjenim zemnich praci. PFi
kiiZeni, respektive soubéhu, kabell s ostatnimi poduli¢nimi inZenyrskymi sitémi a zafizenimi
je tfeba dodrzet doporucenou CSN 73 6005 - Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
a prislusné predepsané vodorovné a svislé vzdalenosti.

B.4.6 KRIZENT KOMUNIKAC]

Prechody statnich komunikaci je nutno fesit podle pozadavki ptislusného spravce uvedenych
v tzemnim rozhodnuti. Pro pokladku vedeni je v pfipad¢ feSeni pfechodu komunikace podvrtem nutno
provést samostatné podvrty. Do kazdého podvrtu ulozit PE chranicku z vysoce pevnostniho
polyethylenu o &110mm nebo &125mm. V ptipadé feseni piechodu komunikace piekopem, je tieba
ulozit PE chranic¢ku z vysoce pevnostniho polyethylenu o &3110mm nebo &125mm.

V souladu s piislusnym silnicnim spravnim tfadem je tfeba zajistit DIO, protoze dojde

k z&sahu do pozemnich komunikaci a k omezeni obecného uzivani pozemnich komunikaci.

B.5 STA\{EBNE TECHNICKE RESENI - TECHNOLOGIE A
MONTAZ

B.5.1 HDPE TRUBKY

B.5.1.1 Pouzity material a montaz
- Tésnéni OK v trubce HDPE
- Trubka IDI 32

Spojkovani HDPE trubek pro OK bude provedeno rovnymi spojkami nebo odbo¢nymi
spojkami typu ,, T*.

B.5.1.2 Instalace HDPE trubek
V novych tsecich vykopt budou instalovany HDPE trubky ¢40/33 mm Z + ¢40/33mm M.

V useku KK10 - KK9 budou do dohodnutého otvoru v horni fadé€ 1. z leva zatazeny 2ks
HDPE 40. V KK9 bude proveden novy pravrt sténou KK do kopané trasy.




B.5.1.3 Trasa stavajicich HDPE trubek
Budou vyuzity tyto stdvajici HDPE trubky:
- MQU Strakonice - KK Na Strzi x Celakovského: HDPE 40 Mc (modra/Serny pruh)
- KK Na Strzi x Celakovského - MEKS: HDPE 40 C (Sernd)
- MZéU Strakonice - KK10 u kostela Sv. Markéty: HDPE 40 S (Sedd)
- KK nabiezi Otavy - obj. Pivovar: HDPE 40 Z (zelend)
- KK nabfezi Otavy - pied objektem Na Ohradé: HDPE 40 Z (zelend)
- pred objektem Na Ohradé - KK Bezdékovska X Hole¢kova: HDPE 40 Z (zelena)

B.5.14 Kontrola HDPE trubek
Pro ovéteni kvality stavajicich HDPE trubek a ke zjisténi ptipadného poskozeni cizim
zésahem budou provadény nésledujici kontrolni zkousky:

Zkouska prichodnosti
Zkouska musi prokazat prichodnost trubky. Ucelenym tisekem trasy se profoukne kontrolni
pist. O provedené kalibraci musi dodavatel vyhotovit protokol.

Zkouska tlakutésnosti

HDPE trubky budou tlakovany — rychlost poklesu tlaku definuje stupen celistvosti daného
useku. Tlakova zkouska navazuje na kalibraci. Pti zjisténych nedostatcich tlakutésnosti
trubek je nutné zavadu odstranit. O provedené zkousce je vyhotoven méfici protokol.

B.5.2 TRUBICKOVY SYSTEM

B.5.2.1 Zafukovani trubi¢ek

V useku KK pred objektem Na Ohradé 87 - KK Bezdékovska X Holeckova bude do stavajici
HDPE 40 instalovana kombinace trubicek 5x10/8mm.

B.5.2.2 Vyuziti stavajicich mikrotrubicek

Neni soucasti.

B.5.2.3 Kontrola trubi¢ek

Zkouska prachodnosti
Zkouska musi prokazat prichodnost trubi¢ky. Ucelenym tsekem trasy se profoukne
kontrolni pist. O provedené kalibraci musi dodavatel vyhotovit protokol.

Zkouska tlakutésnosti

HDPE trubicky budou tlakovany — rychlost poklesu tlaku definuje stupen celistvosti dané¢ho
useku. Tlakova zkouska navazuje na kalibraci. Pti zjisténych nedostatcich tlakutésnosti
trubek je nutné zavadu odstranit. O provedené zkousce je vyhotoven méfici protokol.




B.5.3 INSTALACE OPTICKEHO KABELU

B.5.3.1 Typ.a.profil optického kabelu
V ramci této stavby budou pouzity optické kabely:
- OK OFS LT MiDia FX+,96vl AW FLEX
- OK OFS LT MiDia FX+,48vl AW FLEX ?7?
- OK OFS LT MiDia FX+,12vl AW FLEX
- OK OFS vnitini, 4vl

B.5.3.2 Instalace optického kabelu
Novy OK 4vl. vnitini bude instalovan v objektu Méstského kulturniho centra (MEKS) od
optické spojky umisténé v 1.PP do mistnosti poskytovatele internetu.
Novy OK 4vl. vnitini bude instalovan v objektu Méstského kulturniho centra (MEKS) od
optické spojky umisténé v 1.PP do mistnosti kde se nachazi router.

Novy OK 96vl. bude instalovan v tiseku MeU Strakonice - MEKS.
V tseku z MéU Strakonice - MEKS bude novy OK zafouknut do stavajici HDPE trubky.
Novy OK 96vl. bude instalovan v tiseku M¢U Strakonice - KK pted objektem Na Ohradé¢ 87.

V tseku z MEU Strakonice - KK10 u kostela bude navrzeny OK zafouknut do stavajici HDPE
trubky. V useku KK 10 - KK nabiezi Otavy bude navrzeny OK zafouknut do nové HDPE. V tseku KK
nabfezi Otavy - KK pfed objektem Na Ohradé 87 bude OK zafouknut do stavajici HDPE trubky. Pied
objektem Na Ohrad¢ 87 bude proveden novy propoj stavajicich tras cca 28m.

Novy OK 48vl. bude instalovan v tiseku KK pied objektem Na Ohrad¢ 87 - Mé&stska Policie.

V tuseku KK pred objektem Na Ohrade 87 - KK Bezdekovska X Holeckova bude navrzeny Ok
zafouknut do nové trubicky 10/8mm. V tseku KK Bezd¢kovska X HoleCkova - Méstska Policie bude
navrzeny OK zafouknut do nové HDPE.

Novy OK 12vl. bude instalovan v tiseku: KK nabtezi Otavy - Pivovar, KK nabiezi Otavy -
Zamek, Méstka Policie - Kino OKO.

V tseku KK nébiezi Otavy - Pivovar bude navrzeny OK zafouknut do stavajici HDPE trubky.

V tseku KK nabiezi Otavy - Zamek bude navrzeny OK zafouknut do stavajici HDPE v tseku
KK nébtezi Otavy - odbocka v kolektoru mostu a v useku odbocka v kolektoru mostu - Zamek bude
OK zafouknut do nové HDPE trubky.

Jako tésnéni kabeltt do HDPE budou pouzity prichodky Jackmoon. Pii zafukovéani OK se
zhotovitel bude tidit pfedpisy vyrobce kabelu.

B.54 MONTAZ A ULOZENI OPTICKYCH SPOJEK

V novych kabelovych komorach na nabiezi Otavy a pfed objektem Na Ohradé 87 budou
instalovany nové optické spojky. V OS na nabrezi Otavy bude propojen OK 96vl. s 2x OK 12vl.




smeéfujicimi do Pivovaru a do Zamku. V OS pted objektem Na Ohradé¢ 87 budou propojeny OK 96vl. a
OK 48vl. OS budou vybaveny vyklopnymi kazetami a ochranami svard.
Optické spojky budou pouzity typu COYOTE Dome.

V objektu Méstské Policie bude v 1.PP v posilovné instalovana na sténu nova OS. V OS bude
propojen OK 48vl. s OK 12vl. navrzenym do objektu kino OKO a s OK 4vl. navrzenym do Ustfedny
v 1.NP objektu. V OS maji byt propojeny 3 stavajici optické kabely, toto bude upfesnéno investorem
pfti realizaci.

OS bude vybavena vyklopnymi kazetami a ochranami svaru.

Opticka spojka bude pouzita typu COYOTE Dome.

V objektu MEKS bude za vstupem HDPE do mistnosti instalovdna na sténu nova OS. V OS
bude propojen OK 96vl. s 2x OK 4vl. navrZzenych do mistnosti poskytovatele internetu a mista kde se
nachazi router.

B.5.5 TECHNOLOGICKE REZERVY

Kabelové rezervy budou ponechany v koncovych bodech umistény na zdi v kiizi a
v technologickych mistnostech bude umisténa u stojanu OR. Dale budou instalovany technologické
rezervy u optickych spojek v KK. Kabelova rezerva bude po namotani spaskovana.

B.5.6 UKONCENI{ OPTICKEHO KABELU V OBJEKTECH

B.5.6.1 Pravidla pro instalaci ok v obiektech

V koncovych bodech optické trasy je nutno ulozit délkové rezervy optického kabelu.

Pti instalaci kabeli uvnitf objektd je nutno dbat dovolenych technickych parametri kabelu
s ohledem na dovolené instalacni teploty, poloméry ohybu a tahové sily, z diivodu mechanického
poskozeni a mechanickému naméhani, zv1asté pii svislém uloZeni kabelu. Vyvazani je nutno provést
tak, aby kabel nebyl namahan na ohyb (dovoleny polomér ohybu), na tah. Kabely budou vedeny ve
zlabech, listach vkladacich nebo po kabelovych rostech.

Optické kabely budou po provedeni instalace oznacen §titky s popisem. Identifikacni Stitky
budou umistény, aby bylo mozno na kterémkoli misté jednoznacné tento kabel identifikovat (lomové
body, prostupy atd.).

B.5.6.2 Popisy optickych rozvadéci
Obsazeni v§ech optickych rozvadéci bude standardnim zpisobem popsano samolepici etiketou. Obsah
tohoto popisu urci investor.

B.5.6.3 M¢U Strakonice

Ukonceni ochrannych trubek
- Nastavajici HDPE 40 S bude instalovana nova prichodka pro opticky kabel.

Prbéh optického kabelu
- Trasa OK zacina za prichodkou HDPE, dale bude pokracovat po sténé¢ v PVC listé
k novému kiizi na uloZeni rezerv. Poté bude OK veden po sténé v list€ do spojky
OCEF.
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Ukonceni optického kabelu
- Novy opticky kabel bude propojen ve stavajici spojce OCEF. Vlakna 1-48 OK 96vl.
budou propojena s vlakny 1-48 stavajiciho vnitiniho OK (budovaného v ramci akce
,» Vnitini vedeni v MéU Strakonice. Vldkna 49-96 budou ponechéna v rezerve ve
spojce.

B.5.6.4 M¢EKS

Ukonceni ochrannych trubek

- Nové trubky budou zatazeny do budovy a hned za vstupem budou ukonceny. Na
provozni HDPE bude instalovana nova priachodka pro opticky kabel.

Prbéh optického kabelu

- Trasy vedeni 2x OK 4vl. po objektu nebyli v tomto PD feSeny a budou dohodnuty az
pii samotné realizaci stavby.

Ukonceni optického kabelu
Vlakna 1-2 prvniho OK 4vl. budou ukonéena v mistnosti poskytovatele insternetu v
»koncové zasuvee' umisténé na stén€. VIdkna 3-4 budou ponechéna v rezervé. Pro
ukonceni optickych vlaken kabelu budou pouzity pigtaily s pfedinstalovanymi
konektory SC/PC, které budou zakonceny v konektorovém propojovacim poli
zéasuvky.
Vlakna 1-2 druhého OK 4vl. budou ukoncen v mistnosti kde se nachazi router v
»koncové zasuvce umisténé na sténé. Vlakna 3-4 budou ponechéana v rezervé.Pro
ukonceni optickych vlaken kabelu budou pouzity pigtaily s pfedinstalovanymi
konektory SC/PC, které budou zakonceny v konektorovém propojovacim poli
zasuvky.

B.5.6.5 KK nabiezi Otavy

Ukonceni ochrannych trubek

- Od M¢eU Strakonice pfichdzi nova HDPE 40 Z, ktera bude za vstupem do KK
zakonc¢ena a opatfena prichodkou pro OK. Stavajici vyuzivana HDPE 40 Z bude
v KK pierusena a opatiena priachodkami pro OK.

Prbéh optického kabelu
-V KK budou spaskovany rezervy optickych kabelti.

Ukonceni optickych kabel

- Nove¢ optické kabely budou propojeny v nové spojce COYOTE Dome. Zpiisob
rozvlaknéni kabeld je nejlépe patrny ze schématu (vykres €.5), ktery je soucasti
vykresové Casti této PD.

B.5.6.6 Pivovar

Ukonceni ochrannych trubek
- Na stavajici HDPE 40 Z bude instalovana nova prichodka pro opticky kabel.
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Prbéh optického kabelu
-V PVC listé bude OK veden po sténé skrz technickou mistnost do mistnosti kde je
umisténa stavajici skiin. Nad skiini bude umistén kiiz pro ulozeni rezervy a poté¢ bude
OK pokracovat do stavajici skiiné.

Ukonceni optického kabelu
- Opticky kabel bude ukoncen v novém vané 1U pro 12 SC.Vlakna 1-2 OK 12vl. budou
zakoncena na konektory na pozicich 1-2. Vlakna 3-12 budou ponechana v rezervé
v rozvadécCi.

Pro ukonceni optickych vlaken kabelu budou pouzity pigtaily s ptedinstalovanymi konektory
SC/PC, které budou zakonceny v konektorovém propojovacim poli rozvadéce pomoci adaptért.

B.5.6.7 Zamek

Ukonceni ochrannych trubek

- U paty objektu bude novd HDPE 40 Z napojena ve vykopu na stavajici vrapovanou
chranicku ptes redukei.

Priibéh optického kabelu
- Ve vrapované chrani¢ce bude OK veden na ptidu objektu. Zde bude provedeno
propojeni stavajicich tras chrani¢ek a umisténi nového kiize pro uloZeni rezerv. Pro
vedeni OK na ptid¢ bude pouzita stavajici chranickova trasa po krovech. Na konci teto
stavajici trasy bude OK veden v nové vrapované trubce ptipevnéné ke kroviim cca Sm
ke stavajici chranicce. Stavajici chranickou bude OK veden do 1.NP do stavajici
skiin€ zabudované ve zdi.

Ukonceni optického kabelu

- Opticky kabel bude ukoncen v novém van¢ 1U pro 24 SC.Vlakna 1-4 OK 12vl. budou
zakoncena na konektory na pozicich 1-4. Vlakna 5-12 budou ponechana v rezervé
v rozvadéci.

B.5.6.8 KK pred obiektem Na Ohradé 87

Ukonceni ochrannych trubek
- 0Od KK nébftezi Otavy ptrichdzi novd HDPE 40 Z, ktera bude za vstupem do KK
zakoncena a opatfena prichodkou pro OK. Stavajici vyuzivana HDPE 40 Z bude
v KK pferusena a opatiena prichodkami pro OK.

Pribéh optického kabelu
-V KK budou spaskovany rezervy optickych kabelt.

Ukonceni optickych kabela
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- Nov¢ optické kabely budou propojeny v nové spojce COYOTE Dome. Vldkna
1-48 OK 96vl. budou navarena na vldkna 1-48 OK 48vl. Vlakna 49-96 budou
ponechéna ve spojce v rezerve.

B.5.6.9 Meéstska Policie

Ukonceni ochrannych trubek
- Nanové HDPE 40 Z bude instalovana nova prtichodka pro optické kabely.

Prabéh optického kabelu
- OK budou vedeny v PVC listé po sténé do kiiZe pro uloZeni rezerv. Poté budou OK
vedeny do nové spojky COYOTE Dome umisténé na sténé. V OS budou provareny
vladkna nového a stavajiciho vnitiniho OK 12vl., ktery je veden na ptdu do servrovny.
Dale budou v OS provateny vlakna ptivodniho OK 48vl. a vlakna OK 12vl.
sméfujiciho do objektu kino OKO.

Ukonceni optického kabelu
- Nov¢ optické kabely budou propojeny v nové spojce COYOTE Dome. Zpiisob
rozvlaknéni kabeld je nejlépe patrny ze schématu (vykres ¢.5), ktery je soucasti
vykresové Casti této PD.
Vlakna 1-8 vnitiniho OK 12vl. budou v servrovné zakoncen v nové optické vané pro
12SC. Vlakna 9-12 budou ponechéna v rezerve v rozvadeci.

Pro ukonceni optickych vlaken kabelu budou pouzity pigtaily s pfedinstalovanymi
konektory SC/PC, které budou zakonceny v konektorovém propojovacim poli zasuvky.

B.5.6.10 Kino OKO

Ukonceni ochrannych trubek
- Nanové HDPE 40 Z bude instalovana nova prichodka pro opticky kabel.

Prbeh optického kabelu
- Zavstupem OK bude umistén novy kiiz pro uloZeni rezerv a dale bude OK
pokracovat v PVC list€ po sténé€ az k nové ,,koncové zasuvce*.

Ukonceni optického kabelu
- Vlakna 1-2 OK 12vl. budou ukonc¢ena v nové ,.koncové zasuvce* umisténé na sténé.

Vléakna 3-12 budou ponechana v rezerve.
Pro ukonéeni optickych vlaken kabelu budou pouZity pigtaily s predinstalovanymi

konektory SC/PC, které budou zakonceny v konektorovém propojovacim poli
zasuvky.

B.5.6.11 Protikorozni ochrana

0OS, OK, HDPE trubky a mikrotrubicky jsou z nekorozniho materialu.

B.5.7 ZAVERECNA MERENT
Zavérecnd meéteni OK budou provedena na okonektorovana vlakna oboustranné OTDR +
pfimou metodou.

13




Meétenimi se kontroluje zejména celkovy utlum trasy, délka kabelu, nehomogenita vlaken,
utlum vsech svart, spojek a konektorti, kontinuita a spravnost vyvedeni vlaken a mérny utlum vlakna.

B.5.7.1 Me¢ieni reflektrometrem (OTDR)
Oboustranné meteni reflektrometrem (OTDR) se provadi s vyhodnocenim ttlumu piipadnych
spojek a vyhodnocenim mérnych usek jednotlivych usekd. Provadi se pii vhodné Sifce impulzu podle
charakteru a délky trasy na vinové délce 1310, 1550 a 1625 nm.

B.5.7.2 Meéreni celkového utlumu pfimou metodou

Oboustranné méteni celkového utlumu vsech vlaken ptimou metodou IEC 86 A-1 se provadi
jak v pristupové, tak i transportni siti ve tiech pfenosovych oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).

B.5.7.3 Zakladni parametry vlakna pro hodnoty tlumu:

utlum 0,34 dB/km vlnova délka  1310nm
0,24 dB/km 1550nm

U konektori SC-PC je uvazovano s nésledujicimi parametry:
Vlozny atlum: mensi nez 0,5dB, typicky 0,15-0,30dB
Utlum odrazu: az 70 dB ( minimem je 50 dB)

Maximalni hodnota utlumu svaru: 0,15dB
Maximalni pocet svarti s utlumem nad 0,1dB: 2%

Maximalni rozdil utlumu svaru v pasmu 1310-1550nm 0,03dB
Maximalni atlum svaru v ODF: 0,08dB
Primérmy Gtlum svaru: 0,06dB

B.6 BEZPECNOST PRACE A PROTIPOZARNI OCHRANA

Pti realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace, (zejména Natizeni vlady ¢.
59/2006 Sb. o blizSich min. pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci...), ON PN, zasady
protipozarni ochrany, dale CSN (zejména CSN EN 50174-3 Informaéni technologie — kabelova vedeni
— &ast 3, CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

V prubéhu praci je nutno dbat pokyni referentd bezpe¢nosti prace, dodrZzovat ustanoveni
vyhlasek CUBP a CBU, kterymi se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace.

Béhem stavby je nutno respektovat ochrannd pasma inz. siti (tj. prostor v bezprostiedni
blizkosti energetického dila, ktery je urCen k zabezpeceni plynulého provozu dila a k zabezpeceni
bezpecnosti osob a majetku). Ochranné pasmo kabelovych vedeni je 1,5 m na kazdou stranu od
krajniho kabelu. Vstup do telekomunika¢nich zafizeni (zejména do kabelovych komor spojovych
kabelovodti) je mozny az po piedchozim ohlaseni a dohod¢ s jeho provozovatelem o pracovnim a
¢asovém rozvrhu.

Organizace a osoby, které budou provadét zemni prace v blizkosti podzemnich vedeni, jsou
povinny ucinit veskera dostupna opatieni, aby nedoslo k poskozeni vedeni pfi té€chto pracich. Je proto
bezpodmine¢né nutno, aby investor zajistil prostiednictvim dodavatelské firmy u jednotlivych
provozovatelti (piipadn€ spravcli) polohové a vyskové vytyceni piislusnych podzemnich vedeni a
objektd.
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Pracovniky, jichz se to tyka, je nutno seznamit s polohou podzemnich vedeni a upozornit je na
moznost odchylky uloZzeného vedeni od vykresové dokumentace i od ur¢ené polohy spravcem. Vyzvat
tyto pracovniky, aby pfi pracich v téchto mistech pracovali ruéné, dbali nejvétsi opatrnosti a
nepouzivali mechanizmy v pasmu 1,5 m po obou stranach vytycené trasy.

Pracovnici, provadéjici vystavbu kabeld musi mit elektrotechnickou kvalifikaci podle obecné
zdvaznych pravnich predpisi (napt. vyhlaska CUBP 50/1978 Sb. o odborné zpuisobilosti
v elektrotechnice.

Pro poskytovani prvni pomoci plati obecné¢ zavazné pravni predpisy a interni ptedpisy
provozovatele. Kazdy pracovnik musi byt prokazatelné sezndmen se zasadami prvni pomoci.

Je tfeba zachovat veskeré podminky pfislusnych norem BOZP a norem souvisejicich se
zajisténim vykopt, osvétleni v noci atd.

Pfi pracich na kabelech pfistupové sit¢ se dale musi dodrzovat pfedepsand bezpecnostni a
hygienicka opatfeni (pouzivat ochranné pracovni prostfedky napt. pfi praci s olovem a hotlavymi
latkami).

Pti stavbé musi byt zachovana prijezdnost a ptistupnost z hlediska pozarni ochrany.

Stavba se tyka pouze stavajicich objektt, kde je jiz protipozarni ochrana feSena.

B.7 UZIiVANI VEREJNEHO PROSTRANSTVI

Béhem realizace se mohou na misté stavby vyskytnout vozidla zhotovitele.

B.8 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Pro ucely DIO bude potieba zpracovat z divodu potieby vstupovani do stavajicich kabelovych
komor, které se nachézeji v silnicich a k¥izovatkach.

B.9 RESENI AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor bude fesen podle potieb, vzdy po dohod¢ s investorem ptipadné dodavatelem
stavby a to jako samostatny obchodni pfipad.

B.10 RIZIKA A NESTANDARDNI RESENI

Nejsou.

B.11 PODKLADY K PREJIMACIMU RiZENI

- geodetické zaméteni v digi. podobé
- protokol o tlakové zkousce, kalibracni protokol HDPE trubek
- stavebni denik stavby
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Praha, zari 2014

VYDIS a.s. Vypracoval:
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Seznam vykresu:

C.

VYKRESOVA CAST

1
[

—_ =
- O

A e S

piehledova celkova situace stavby

polohopisna situace stavby
schéma HDPE trubek
schéma OK

schéma zapojeni vldken
pudorys M¢U Strakonice
pudorys Pivovar

pudorys Zamek

pudorys Méstska Policie
pudorys Kino OKO

vzorové fezy kynetou
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D. ROZPOCTOVA CAST
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E. DOKLADOVA CAST

Obsah: 1. Uzemni rozhodnuti
2. Seznam organizaci (je sou¢asti pouze paré 1., 4. a 5.)

- Vyjadreni organizaci a majitelll nemovitosti (je soucasti pouze paré 1. a 4.)

3. Seznam dotcenych parcel a majitelii nemovitosti (je soucésti pouze paré 1. a 4.)
4. Vypis z evidence nemovitosti (je soudasti pouze paré 1. a 4.)
5. Prohlaseni vlastnikti nemovitosti — slozka VBT
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