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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

B.1 Popis Uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Projektované stavebni prace budou provadény na parcele ¢. 1248/6, 1311/3, 1224/13 k.a. Strakonice.
Parcela €.1248/6 je pfiblizné lichobéznikového pldorysného tvaru. Pozemky 1311/3, 1224/13 maiji rlznorody
tvar. Pozemky jsou rovinného charakteru. Pozemek 1248/6 ma vyméru 2306 m? — ostatni plocha, 1311/3 — 429
m? - ostatni plocha, 1224/13 — 383 m? - ostatni plocha. Ani jeden z pozemku neni pod ochranou zemédélského
pudniho fondu. V soucasné dobé jsou pozemky zatravnény a ¢aste¢né zastavény. Na pozemku se nachazi ¢tyfi
nové vysazené stromy — podél stavajiciho chodniku. Na parcele 1248/6 se nachazi zakladova deska s patkami
po jiz neexistujici stavbé. Plocha neni nijak oplocena.

Pfes pozemky jsou vedeny tyto sité — kanalizace, kabel vefejného osvétleni, telefonni kabel.

b) Vycet a zavery provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prdzkum, stavebnéhistoricky pridzkum, apod.)
Na pozemcich nebyly provedeny Zadné prizkumy.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Pozemky se nenachazi v zadném ochranném pasmu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi, apod.
Parcela se nenachazi v zaplavovém tzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi

PFi provadéni vSech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné stavebni pfedpisy,
normy CSN, ustanoveni vyhlasky ¢. 324/1990 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a ustanoveni nafizeni vlady CR €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci ve znéni pozdéjSich predpist. VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky
pro danou ¢innost. Stavenisté bude oznageno a zabezpecéeno proti vstupu nepovolanych osob. Pfed zapocetim
jakychkoliv zemnich praci musi byt vytyéeny stavajici inZzenyrské sité a viditelné oznaceny v terénu. O postupu
stavebnich a demoli¢nich praci bude dusledné veden stavebni denik.

Stavba hfiSté nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky nebo stavby. Pfijezd na pozemek je
mozny z mistni komunikace p.¢. 1311/2 v majetku mésta Strakonice. Kanalizace je vedena po pozemku
investora, napojeni kanaliza¢ni pfipojky bude provedeno odboc¢kou a to na pozemku parc. €. 1248/6 k.U.

Stavba nebude mit zadny vliv na odtokové poméry v daném Gzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou stanoveny zadné podminky pro asanace, demolice budou provedeny v rozsahu odstranéni
stavajici betonové desky. Kaceni dfevin nebude provedeno.

9) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pddniho fondu nebo pozemkd
urcenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Neni FfeSeno.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu)
Objekt hfisté bude napojen na kanaliza¢ni pfipojkou pro odvod deStovych vod. Pfistup na pozemek je
mozny ze stavajici mistni komunikace p.¢. 1311/2 ve vlastnictvi mésta Strakonice.
Parkovani nebude freSeno — k parkovani automobild budou pouzity parkovisté u plaveckého stadionu
nebo u obchodniho domu Lidl.
Vstup na hiisté bude mozny pfeSlapem 0,5 m vysokého betonového prahu nebo pomoci vstupni branky.

Pro udrzbu bude pfistup mozny vjezdovymi vraty v oploceni Sife 4,0 m.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektové a stavebni prace budou rozdéleny do tfi etap (1. etapa — plocha hfisté, oploceni, chodniky a
betonové stény, 2. etapa — herni vybaveni, 3. etapa — zahradni Upravy). Herni vybaveni bude osazeno na
dokoncené asfaltové hfisté. Zahradni Upravy budou provedeny po dokonceni hfisté a technického napojeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uégel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Ugel - hiisté pro mladez s fitness prvky na posilovani a herni plochou na miové sporty. Pobliz vznikne
oddychova zéna s odpocinkovym chodnikem a lavickami.

zastav éna plocha h Fistém : 884,15 m?
zastav éna plocha chodnikem a zpevn énymi plochami : 194,20 m?
délka oploceni (drat éné / betonové) : 103,45/51,00 m
plocha terénnich a zahradnich Gprav : 863,20 m?
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Hfisté ma pudorysnou plochu ve tvaru obdélnika a to 20,1x 50,1m. Plocha hfi§t€¢ méa povrchovou Upravu
v podobé Zzivicného koberce s pryZzovymi dopadovymi plochami. Plocha hfisté bude oplocena svarfovanymi
plotovymi poli vySky 3m s navySenim 1,5m siti za brankoviStém, ¢ast hfiSté bude oplocena betonovymi
prefabrikovanymi sténami vysky 3,2 m. Vstup na hfi§té bude mozny pfeSlapem 0,5m vysokého betonového prahu
nebo pomoci vstupni branky. Pro Gdrzbu bude pfistup mozny vjezdovymi vraty v oploceni Sife 4,0m. Plocha pred
oplocenim betonovymi sténami bude zadlazdéna dlazbou 200x200 mm. Bude navazovat na kolemjdouci chodnik.

Dale bude feSena plocha vychodné od stavajiciho chodniku, a to v podobé nového chodniku a osazeni
lavicek podél. V prostoru mezi chodniky budou provedeny zahradni Gpravy.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Stavba bude provadéna z béznych materiall a béznymi technologiemi. Zakladova konstrukce pod
sloupy oploceni budou provedeny betonové patky 400x400mm min. hloubky 800mm pod terén. Pod zdmi budou
provedeny zelezobetonové pasy do nichz budou osazeny jednotlivé ¢asti prefabrikované zelezobetonové stény.
Plocha hfist¢ ma povrchovou Upravu v podobé zivicného koberce s pryzovymi dopadovymi plochami. Povrch
nového chodniku je hutnény Stérkopisek.

Oploceni hfisté¢ bude provedeno betonovou prefa-sténou v 3,2m, ostatni oploceni je provedenou z
plotovych poli Sitky 2m a vySky 3m, jsou tvofeny pletivovymi dily - oka 50x50mm ©4,6mm véetné Gchytl. V
prostoru brankovisté je spodni ¢ast poli tvofena dfevénymi mantinely a horni ¢asti navySeny o 1,5m sité.

B.2.3 Celkové provozni fFeSeni, technologie vyroby

V prostoru hfisté budou umistény fitness prvky na posilovani s dalSimi hernimi prvky, jako lanova
pyramida vysky 4,0m, basketballové hfisté s koSem, hazenkarské hfisté v€etné branky, na betonové zdi jsou pak
umistény hrazdy, zebfiny, ty€ ke Splhani vysky 4,5m, Splhaci sité, lezecka sténa.

Dale bude freSena plocha vychodné od stavajiciho chodniku, a to v podobé nového chodniku a osazeni
lavicek podél. V prostoru mezi chodniky budou provedeny zahradni Gpravy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni cilené navrhovana pro bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpe€nost p fi uzivani staveb

Kazdy uzivatel a navstévnik hfisté je povinen dodrzovat pravidla bezpeénosti, zvlasté udrzovat pofadek
a Gistotu, Fidit se navody k pouzivani jednotlivych osazenych pfedmétli, dodrZzovat pravidla slusného chovani,
dodrZovat pravidla protipozarni ochrany. Majitel objektu musi zajistit €astymi kontrolnimi a Uklidovymi prohlidkami
Cistotu prostfedi a funkénost jednotlivych prvka a predmétu.

Predepsané technické, bezpecnostni i protipozarni prohlidky, zkouSky a revize budou zajiStény
majitelem stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni feSeni
Stavba bude provadéna z béznych materiald a héznymi technologiemi.

b) konstrukéni feseni

ZaloZeni betonovych stén, oploceni a zakladovych konstrukci pro jednotlivé fitness prvky by mélo byt
provedeno na jednotném podlozi — pokud by v zakladové spare byly rozdilné typy zemin, bude nutno zakladovou
sparu prehrabat a provést zhutnény podsyp z jednotné zeminy, pfipadné zaklady vyztuzit. Pod zpevnénymi
plochami budou provedeny vykopy pro potfebu jednotlivych skladeb a vedeni inZenyrskych siti. Pfi vykopovych
pracich je nutno ochranit zakladovou spéaru prfed pfipadnym hromadénim deStové vody. Zakladova spara musi
byt prfed betonazi pevnda, zhutnéna — v zadném pfipadé nelze betonovat zakladovou konstrukci do rozbredlého
podlozi !

Zakladova konstrukce pod sloupy oploceni budou provedeny betonové patky 400x400mm minimalni
hloubky 800mm pod terén. Pod zdmi budou provedeny Zelezobetonové pasy do nichZz budou osazeny jednotlivé
Céasti prefabrikované zelezobetonové stény — hloubka zalozeni min. 1,0m pod terén. Zakladova konstrukce je
navrzena dle Uunosnosti zeminy v zakladové spare — po odhaleni pfizvat geologa. Plocha hfisté ma povrchovou
Upravu v podobé Zivicného koberce s pryzovymi dopadovymi plochami. Povrch nového chodniku je hutnény
Stérkopisek.

Oploceni hfisté¢ bude provedeno betonovou prefa-sténou v 3,2m, ostatni oploceni je provedenou z
plotovych poli Sitky 2m a vySky 3m, jsou tvofeny pletivovymi dily - oka 50x50mm ©¢4,6mm véetné Gchytl. V
prostoru brankovisté je spodni ¢ast poli tvofena dfevénymi mantinely a horni ¢asti navySeny o 1,5m sité.

C) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
vétSi stupen nepfipustného pretvofeni a tim poSkozeni souéasti stavby vlivem vétSiho pretvofeni nosné
konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technol  ogickych za Fizeni
a) technické reSeni

Projektovy ateliér
Ing. Michala LeSakova, Pisecka 506, 386 01 Straieoni
Strana 3 (celkem 7)



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

Obijekt hfisté bude napojen pouze na vefejnou kanalizaéni sit. DeStové vody ze zpevnéné plochy hristé
budou jimany a odvedeny do kolem jdouci jednotné vefejné kanalizace.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Zadné technologické zafizeni neni osazovano.

B.2.8  Pozarn é bezpecénostni feSeni
Pozarni feSeni je feSeno v samostatném oddilu dokumentace — D.1.3.

B.2.9 Zasady hospoda fFeni s energiemi
Neni FfeSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pra  covni a komunalni prost Fedi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd,
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost, apod.).
Stavba je navrzena tak, aby uzivatelé mohli dodrZzovat zékladni pravidla hygieny a ochrany svého zdravi.
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi - nebude provedena.

b) ochrana pred bludnymi proudy - nebude provedena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou - objekt se nenachazi v izemi se seismicitou.

d) ochrana pfed hlukem - provoz hfisté je ohledné hlu¢nosti nenaroény a nebude nijak
zatézovat okoli — neni feSena ochrana proti hluku.

e) protipovodriova opatfeni — neni feSeno.

f) ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu, apod.) - nebylo potvrzeny.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Hfisté bude napojeno na vefejnou kanaliza¢ni sit. DeStové vody ze zpevnéné plochy hfisté budou
jimany a odvedeny do kolemjdouci jednotné kanalizace. Napojeni se provede vysazenou odbockou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PFipojka od mista napojeni bude provedena v délce 9,6 m ve spadu min 2,0 % a bude ukonéena revizni
Sachtou pred betonovou sténou. Potrubi kanaliza¢ni pFipojky - PVC KG systém SN 8.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni

V dané lokalité mésta Strakonice probihd mistni komunikace parc. ¢. 1311/2. Z této komunikace bude
moZno sjet na parcelu investora 1248/6, k.u. Strakonice a to pro udrzbu hraci plochy a chodnikd. Pro adrzbu
bude pfistup mozny vjezdovymi vraty v oploceni Sife 4,0m.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Mistni komunikace je napojena na dopravni systém mésta — pfijezd do ulice Na Kremelce bude
z komunikace v ulici Ellerova.

c) doprava v klidu
K parkovani automobilt budou pouzity parkovisté u plaveckého stadionu nebo u obchodniho domu Lidl.

d) pési a cyklistické stezky
Pé&si pristup k hfisti navazuje na stavajici chodnik. Vstup na hristé bude mozny preSlapem 0,5m
vysokého betonového prahu nebo pomoci vstupni branky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Gpravy
Vzhledem k rovinnosti terénu na ploSe parcely pro umisténi hfisté nedojde k velkym terénnim Upravam.
Detailni feSeni terénnich Gprav bude feSeno pfi realizaci.
Plocha hfisté bude feSena ziviénymi povrchy s pryZovymi dopadovymi plochami. Vstupni plocha na hfisté
a napojeni na stavajici chodnik bude feSena z dlazby formatu 200x200 mm (napf. BEST — KARO). Povrch nové
vzniklého chodniku pak bude proveden z hutnéného Stérkopisku.

b) pouzité vegetacni prvky

Pozemek bude zatravnén, jina zahradni vysadba nebyla pozadovana.
C) biotechnicka zarizeni

Neni feSeno.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

B.6 Popis vliv_t stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda

Vystavba bude mit minimalni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Hluk musi byt dodrzovan ze zakona a
prach bude regulovan osvédéenymi metodami — kropeni, uklid, zpevnéné plochy. Pokud dojde k znecisténi silnic
ve mésté, zajisti dodavatel (alt. investor) okamzité CisSténi. PFi stavbé je tfeba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod. Stavebni mechanizmy musi byt v dobrém technickém stavu s ohledem na
moznost Ukapl &i unikd ropnych latek.

Destové vody ze zpevnéné plochy hfisté budou jimany a odvedeny do kolemjdouci jednotné kanalizace.

Na bézné odpady budou v misté osazeny odpadkové koSe, které budou vyvazeny technickymi sluzbami
obce. Jedna se o odpady skupiny 20 a 15.

Obalové materialy a zbytky stavebnich materialG vzniklé pfi vystavbé budou odvazeny na skladku PDO
nebo do center odpadu a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

Ornice bude rozprostfena po okolnim pozemku investora, pfebyteéna vykopova zemina bude odvezena
na pfislusnou skladku. Doklady o zneSkodnéni &i pfedani odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichd, apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema vliv ani na jeden z faktor(i ochrany pfirody a krajiny. Kmeny stavajicich stromu, u nichZ by
hrozilo poSkozeni stavebnimi pracemi, budou chranény bednénim. V kofenovém prostoru dfevin (kofenovy
prostor je vymezen kofenovym systémem rostlin) bude vykop provadén ruéné.

C) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Nezasahuje do takto chranéné oblasti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba hfisté z dlivodd malého rozsahu nepotfebuje studii EIA.

e) navrhovana ochrann& a bezpecénostni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavku z hlediska pInéni GkolG ochrany obyvatelstva.
Pfedmétna parcela je zanesena ve schvaleném Uzemnim planu mésta Strakonice a ochrana CO je feSena
v ramci mésta a jejiho havarijniho planu. Z charakteru objektu vyplyva, Ze nehrozi Zzadné zavazné havarie.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zjiSténi

Stavenis§té maze byt napojeno na stavenistni rozvadé¢ elektro, ktery bude v predstihu stavby vyfizen
s E.on Distribuce, a.s. nebo na mobilni energocentralu. Voda pro stavbu bude zajisténa cisternami s vodou.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude feSeno odvodem desStovych vod na pozemky investora.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Na stavenisté je mozny pfijezd po mistni vefejné komunikaci v ulici Na Kfemelce, parc. ¢. 1311/2 ve
Strakonicich, az na hranici pozemku a to pro stfedné tézkou stavebni techniku. Otoéeni i vjezd je mozny.
Stavenisté ale nebude prljezdné. V prabéhu vystavby nedojde k vyraznému omezovani provozu na mistni
komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby bude ovliviiovat stavajici propojovaci chodnik a détské hfisté. Tyto stavby musi byt po
dobu realizace pfistupné a zabezpeceny proti zranéni osob. Okolni pozemky, které nejsou v majetku investora,
nebudou stavbou nijak ovlivhény.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin
Nebudou provedeny asanace ani kaceni drevin. Dojde k odstranéné stavajici betonové desky, ktera je
pozustatkem jiz neexistujici stavby.

f) maximalni zadbory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Zabory nejsou pozadovany.

s)] maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi p/i vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé Bhem stavby: Obalové materialy a zbytky stavebnieienél vzniklé @i vystavie
budou odvazeny na skladku PDO nebo do center ddpalkvidovany v souladu se zakonem o odpadech.
Druhotre vyuzitelné materialy a prvky budou znovu pouzirnice bude sejmuta v mocnosti 15 cm,
deponovana na stavenisti a rozpfesa v ramci terénnich Uprav po pozemcich invest@éy&opova zemina
bude odvezena naiiplusnou skladku. Doklady o zneskeédn ¢i predani odpatl budou pedlozeny pi
kolaudaci. Bhem provadni stavebnich praci nesmi dojit k Gniku ropnychoxzickych latek a ani jinych
Skodlivin.

Projektovy ateliér

Ing. Michala LeSakova, Pisecka 506, 386 01 Straieoni
Strana 5 (celkem 7)



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

Predpokladané mnoZstvi odpad @ = 657 tun - odpady skupiny 17 a odpady skupiny 15:

. Cislo MnoZstvi . e L
Popis odpadu odpadu odpadu Zpusob vyuziti a odstran éni odpadu
Papirové a lepenkové 150101 |O 100 kg Sbérny odpadu, recyklace
obaly
Plastové obaly 150102 |O 200 kg Sbérny odpadu, recyklace
Kovové obaly 150104 |O 50 kg Sbhérny odpadu, recyklace
Smésné obaly 1501 06 30 kg Sbérny odpadu, recyklace
Obaly obsahuijici 150110 (N 2 kg Skladka nebo sbérna nebezpeéného odpadu,
zbytky nebezpeénych odstranéni odpadu ekologickym spalenim
latek
Cistici tkaniny 150202 N 2 kg Skladka nebo sbérna nebezpeéného odpadu,
znecisténé odstranéni odpadu ekologickym spalenim
erezpeénymi latkami
Cistici tkaniny 150203 |O 2 kg Shérny odpadu, recyklace
neznecisténé
nebezpeénymi latkami
Beton 170101 |O 23 000 kg Odvoz do recyklaénich dvor(i nebo na skladku
odpadu, recyklace
Smési a oddélené 170107 |O 2 000 kg Odvoz do recykla¢nich dvor(i nebo na skladku
frakce betonu odpadu, recyklace
Drevo 170202 |O 1 000 kg Shérny odpadu, recyklace, nabidnuto k druhotnému
vyuziti
Zelezo a ocel 170405 |O 200 kg Sbhérny odpadu, recyklace
Kabely 170411 |O - Sbhérny odpadu, recyklace
Zemina a kameni 170504 [O| 625000kg |Odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku
odpadu, recyklace, skladkovani
Smésny stavebni 170904 |O 5000 kg Odvoz do recykla¢nich dvort nebo na skladku
odpad odpadu, recyklace, skladkovani
Ornice 89 000 kg Ponechani na deponii na staveniSti a pouZita
(neni k terénnim Upravam v okoli stavby.
odpadem)
X | 656 586 kg

(Poznamka: mnozstvi odpadu je pouze informativni a zalezi na hospodareni a vedeni dodavatele stavby.)

Likvidaci veSkerych ostatnich odpadu zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. v
platném znéni. Doporucuje se maximalni vyuziti odpadu k recyklaci.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Ornice bude deponovana na pozemku investora a bude pouZita pro kone¢nou Upravu pozemku, a
ostatni vytéZena a prebyte¢na zemina bude odvezena na pfislusnou skladku.

i) ochrana zivotniho prostfedi pAi vystavbé

Vystavba bude mit minimalni negativni vliv na zZivotni prostfedi. Hluk musi byt dodrzovan ze zéakona a
prach bude regulovan osvédéenymi metodami — kropeni, uklid, zpevnéné plochy. Pokud dojde k znecisténi silnic
ve mésté, zajisti dodavatel (alt. investor) okamzité CisSténi. PFi stavbé je tfeba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci
podzemnich a povrchovych vod. Stavebni mechanizmy musi byt v dobrém technickém stavu s ohledem na
moZznost Ukapu ¢i unik ropnych latek.

PFi zasahu do vegetacnich ploch a zelené bude zajiSténa jejich ochrana a respektovana ochranna
opatfeni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich Gprav v krajing - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Kmeny stromu, u nichZz by hrozilo poSkozeni stavebnimi pracemi,
budou chranény bednénim. Dreviny budou chranény proti poSkozeni a znecisténi. Vétve dfevin, které by
zasahovaly do stavebnich prostort, budou vyvazany, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. V pfipadé nutnosti
odstranéni vétvi ¢i rostlin bude zasah pfedem konzultovan se spravcem meéstské zelené. V kofenovém prostoru
drevin (kofenovy prostor je vymezen kofenovym systémem rostlin) bude vykop provadén ruéné (minimalni
vzdalenost zemnich praci od paty kmene strom( bude 2,5 m). Pfi hloubeni vykopl bude minimalizovano
preruSeni kofend o priméru nad 2 cm. Pfipadna poranéni budou oSetfena. Kofeny je mozné pferusit pouze
fezem a fezna mista zahladit. Obnazené kofeny budou chranény proti vysychani a vymrzani (napf. plachtou). Pfi
vykopovych pracich a stavebnich Upravach neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni
material na hromady ke stromudm, ani kmeny stromU zasypavat. Pro zafizeni stavenisté a skladovani stavebniho
materialu budou prednostné vyuzity zpevnéné plochy. V pfipadé nutnosti umisténi zafizeni stavenisté a
stavebniho materidlu na plochach verejné zelené budou vytipované plochy pfedem odsouhlaseny odborem
Zivotniho prostfedi M&U Strakonice.

)] zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi p/i praci podle jinych pravnich pfedpisd
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Hriste pro mladez u Lidlu, ulice Na/®melce, Strakonice

Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci je nutné vyty¢it vSechny podzemni inZzenyrské sité dotéené stavbou
a viditelné je oznacit v terénu ! Pfi provadéni vSech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné
stavebni predpisy, normy, vyhlasky, nafizeni viady a predpisy souvisejici, zejména zékon ¢&. 309/2006 Sb. o zajiSténi
dalSich podminek BOZP, navazuijici nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vliady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousSek
odborné zplsobilosti, zdkon &. 262/2006 Sbh. Zakonik prace, nafizeni vlady ¢&. 178/2001 Sbh., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi préaci, vyhlaSka ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky
hluku a vibraci a v nejvy3si mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a dalSi pravni predpisy napf. ¢&.
362/2005 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢. 378/2001 Sb., ¢. 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi
technologiemi a nepredpoklada se pouZiti specialnich postuptl & mechanism(. Rizeni stavby musi provadét
autorizovand osoba. VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou ¢innost. O
postupu stavebnich praci bude dusledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici,
véetné dokumentace ovérené stavebnim Gfadem a dokladl tykajicich se provadéné stavby. Pfi provadéni stavby v
ochrannych pasmech siti musi byt v pIné mife dodrZzovany stanoviska spravcu siti — vyty€eni, vykopy ruéni, pfizvani
zastupce spravce siti, kontrola ochrany, kontrola zasypu a kryti apod.

Budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace.

Pred zapocetim praci si musi dodavatel zajistit potfebna opatfeni k bezpecnosti prace a zajistit aby:

- pracovisté byla prostorové a konstrukéné usporadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance
z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeénostnim a hygienickym poZadavkdm na
pracovni prostfedi (Satny, WC, Unikové cesty, lékarnicka, tklid apod.).

- k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajiSténa technicka vybavenost.

- pracovnici meéli k vykonu dané prace potfebnou zplisobilost a pfislusné instrukce k provadénym c&innostem.
Zameéstnanci musi byt pfed ¢innostmi s nebezpeénymi latkami a odpady vzdy vyskoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

- stavenisté bylo predano a byly spinény poZadavky jeho zabezpeceni, uréeni skladek odpada.

- mezi U€astniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni praci.

- pracovnici dodavatele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpeci na pracovistich.

- vedouci pracovnici meéli k dispozici bezpecnostni pfedpisy a podklady k obsluze vyrobnich prostfedka,
technologické a pracovni postupy apod.

- pfi ¢innostech, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit bezpecénostni znacky a
znaceni a zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, a seznamit s nimi zaméstnance.

- stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Pfi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (leSeni, zabradli, volné
pfistupy, prlchozi profily, technické prostfedky atd.). Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit
pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady bezpec¢ného chovani na pracovisti. Jestlize se na pracovistich
zaméstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné, a dale bez zbyte¢ného
odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpedit, aby byly vylou¢eny nebo alespori omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Déle je nutné
mit fadné vymezeno stavenisté, vnitrostavenistni komunikace, fadné zabezpecéeny a umistény sklady a skladisté,
vytyéeny vesSkeré inZenyrské sité. Dle vyhlaSky provadét vykopové prace, betonarské, bouraci, zednické a
montazni prace, fidit se podminkami pro praci ve vyskach (leSeni, zabradli) a pro ostatni stavebni prace. Déle je
nutno se fidit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a Udrzbu stroju pouzivanych pfi vystavbé. Rovnéz je nutno
dodrzet ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni ¢innosti.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba neni cilené navrzena pro bezbariérové uzivani.

)] zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni
Neni feSeno.

K) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkum vnéjSiho prostfedi p/i vystavbé, apod.)
Nebyly stanoveny. Podrobnosti provadéni jednotlivych konstrukci viz technicka zprava D.1.1

) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladana Ihuta a termin vystavby: - vystavba hFisté cca 24 mésicl (vystavba na etapy)
- zahdjeni stavby 08/2015
- dokongeni stavby 08/2017

Délka vystavby odpovida moZnostem stavebni vyroby a je navic pfizplsobena investorovi. V pfipadé, ze
bude stavba provedena v kratSim terminu, bude o kolaudaci zazadano dfive.
Vystavba se zahdji sejmutim ornice a vymérenim polohy staveb. Po provedeni zakladovych pasu, podkladnich
beton(l, zpevnénych ploch, oploceni, zdi, osazeni zafizeni a mobiliafe budou provedeny konecné terénni a
sadové Upravy.
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