
 Hřiště pro mládež Na K řemelce, Strakonice 27.1.2015
 SO02 - Fitness prvky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5,17

1,24

1,09

0,49

1,48

0,60

0,22

0,04

2 167 10-1201.R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 5,17

5,17

3 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 5,17

5,17

4 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,17

5,17

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
5 275 31-3621.R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 6,61

1,53

1,34

0,60

1,82

0,74

0,22

0,04

6,30

0,32

6 275 35-1215.R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,64

1,44

0,20

7 275 35-1216.R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,64

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 5 Komunikace
8 589 15-1001.R00 Kryt sportovních ploch z pryž.dlaždic tl.15 mm lep m2 95,00

9 272-52941 Dlažba pryžová desková zámková 1120x1000x15 šedá kus 99,75

95,00

4,75

10 R58 90-1
Lemování hrany betonu plast.deskou šroubováním z řezaných 
desek, vč. kotev. materiálu m 39,20

39,20

11 M58-901 Deska plastová hladká tl. 20 mm šedá m2 5,41

4,70

0,71

12 622 90-4112.VL1 Očištění tlakovou vodou m2 95,00

95,00

13 952 90-2110.VL1 Čištění zametáním hrubých nečistot m2 95,00

95,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631 31-3621.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 11,40

11,40

15 631 31-9163.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 11,40

11,40

16 631 31-9173.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 22,80

22,80

17 631 35-1101.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 7,84

7,84

18 631 35-1102.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 7,84

19 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,35

0,29

pro prvek P1:9*0,39*0,39*(0,80-0,15)+1*0,39*1,4*(0,80-0,15)

pro prvek P2:3*0,50*1,12*(0,80-0,15)

pro prvek P3:3*0,50*0,50*(0,80-0,15)

pro prvek P4:4*0,50*1,14*(0,80-0,15)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

pro prvek P5:2*0,50*0,92*(0,80-0,15)

pro prvek M1:4*0,20*0,70*0,40

pro prvek M2:1*0,25*0,25*0,60

přebytečný výkopek:5,17

pro prvek P3:3*0,50*0,50*0,80

pro prvek P4:4*0,50*1,14*0,80

pro prvek P5:2*0,50*0,92*0,80

pro prvek M1:4*0,20*0,70*0,40

přebytečný výkopek:5,17

přebytečný výkopek:5,17

pro prvek P1:9*0,39*0,39*0,80+1*0,39*1,4*0,80

pro prvek P2:3*0,50*1,12*0,80

pro prvek M2:1*0,25*0,25*0,60

Mezisoučet

navýšení za betonáž do výkopu:0,05*6,30

pro prvek M1:4*(0,20+0,70)*2*0,20

lemování:0,12*39,2

ztratné:0,15*4,7

podklad pod betonovou desku:95,0

podklad pod betonovou desku:95,0

pro prvek M2:1*0,25*4*0,20

dopadová plocha:95,0/1,000

ztratné:0,05*95,0

(10,4+9,2)*2

podkladní deska:0,12*95,0

podkladní deska:11,40

podkladní deska:2*11,40

podkladní deska:0,2*(10,4+9,2)*2

podkladní deska - síť 6-150/150:0,00303*95,0
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0,06

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 93 Dokon čovací práce inž.staveb
20 R93 12-1 Osazení lavice parkové kotvení k betonovému základu kus 2,00

2,00

21 M93-12001 Lavice parková dl. 160cm, pro kotvení k základu ozn. M1 kus 2,00

22 R93 12-2 Osazení odpadkového koše kotvení k betonovému základu kus 1,00

1,00

23 M93-12002 Odpadkový koš 25 litrů pro kotvení k základu ozn. M2 kus 1,00

24 R93 21-1 Osazení multifunkční sestavy, kotvení dle výrobce kus 1,00

1,00

25 M93-21001 Venkovní multifunkční sestava ozn. P1 kus 1,00

26 R93 21-2 Osazení dvojitých bradel, kotvení dle výrobce kus 1,00

1,00

27 M93-21002 Dvojitá bradla ozn. P2 kus 1,00

28 R93 21-3 Osazení trojboké sestavy, kotvení dle výrobce kus 1,00

1,00

29 M93-21003 Trojboká sestava ozn. P3 kus 1,00

30 R93 21-4 Osazení cvičební lavičky, kotvení dle výrobce kus 2,00

2,00

31 M93-21004 Cvičební lavička ozn. P4 kus 2,00

32 R93 21-5 Osazení kovové konstrukce, kotvení dle výrobce kus 1,00

1,00

33 M93-21005 Kovová konstrukce hranolová ozn. P5 kus 1,00

Celkem za 93 Dokon čovací práce inž.staveb
Díl: 96 Bourání konstrukcí
34 965 04-2221.R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 1,13

0,29

0,25

0,11

0,34

0,14

35 965 04-9112.RT2
Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm oboustranná 
výztuž svařovanou sítí m3 1,13

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 97 Prorážení otvor ů
36 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,49

37 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,96

9,96

38 979 99-0102.R00 Poplatek za skládku suti - směs t 2,49

39 979 08-7212.VL1 Nakládání suti na dopravní prostředky ručně t 2,49

Celkem za 97 Prorážení otvor ů
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
40 998 22-2012.R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 48,85

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot

sestava P3:1

lavička P4:2

konstrukce P5:1

ztratné, přesahy:0,20*0,29

lavice M1:2

koš M2:1

sestava P1:1

bradla P2:1

další 4km:4*2,49

pro prvek P1:9*0,39*0,39*0,15+1*0,39*1,4*0,15

pro prvek P2:3*0,50*1,12*0,15

pro prvek P3:3*0,50*0,50*0,15

pro prvek P4:4*0,50*1,14*0,15

pro prvek P5:2*0,50*0,92*0,15
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