

# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Hřiště pro mládež Na Křemelce, Strakonice</b>	27.1.2015
Objekt :	<b>SO02 - Fitness prvky</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro prvek P1:9*0,39*0,39*(0,80-0,15)+1*0,39*1,4*(0,80-0,15) pro prvek P2:3*0,50*1,12*(0,80-0,15) pro prvek P3:3*0,50*0,50*(0,80-0,15) pro prvek P4:4*0,50*1,14*(0,80-0,15) pro prvek P5:2*0,50*0,92*(0,80-0,15) pro prvek M1:4*0,20*0,70*0,40 pro prvek M2:1*0,25*0,25*0,60	m3	5,17 1,24 1,09 0,49 1,48 0,60 0,22 0,04		
2	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně přebytečný výkopek:5,17	m3	5,17 5,17		
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečný výkopek:5,17	m3	5,17 5,17		
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečný výkopek:5,17	m3	5,17 5,17		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
5	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 pro prvek P1:9*0,39*0,39*0,80+1*0,39*1,4*0,80 pro prvek P2:3*0,50*1,12*0,80 pro prvek P3:3*0,50*0,50*0,80 pro prvek P4:4*0,50*1,14*0,80 pro prvek P5:2*0,50*0,92*0,80 pro prvek M1:4*0,20*0,70*0,40 pro prvek M2:1*0,25*0,25*0,60 Mezisoučet navýšení za betonáž do výkopu:0,05*6,30	m3	6,61 1,53 1,34 0,60 1,82 0,74 0,22 0,04 6,30 0,32		
6	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení pro prvek M1:4*(0,20+0,70)*2*0,20 pro prvek M2:1*0,25*4*0,20	m2	1,64 1,44 0,20		
7	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	589 15-1001.R00	Kryt sportovních ploch z pryž.dlaždic tl.15 mm lep	m2	95,00		
9	272-52941	Dlažba pryžová desková zámková 1120x1000x15 šedá dopadová plocha:95,0/1,000 ztratiné:0,05*95,0	kus	99,75 95,00 4,75		
10	R58 90-1	Lemování hrany betonu plast.deskou šroubováním z řezaných desek, vč. kotev. materiálu (10,4+9,2)*2	m	39,20 39,20		
11	M58-901	Deska plastová hladká tl. 20 mm šedá lemování:0,12*39,2 ztratiné:0,15*4,7	m2	5,41 4,70 0,71		
12	622 90-4112.VL1	Očištění tlakovou vodou podklad pod betonovou desku:95,0	m2	95,00 95,00		
13	952 90-2110.VL1	Čištění zametáním hrubých nečistot podklad pod betonovou desku:95,0	m2	95,00 95,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
14	631 31-3621.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 podkladní deska:0,12*95,0	m3	11,40 11,40		
15	631 31-9163.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm podkladní deska:11,40	m3	11,40 11,40		
16	631 31-9173.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm podkladní deska:2*11,40	m3	22,80 22,80		
17	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení podkladní deska:0,2*(10,4+9,2)*2	m2	7,84 7,84		
18	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	7,84		
19	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari podkladní deska - síť 6-150/150:0,00303*95,0	t	0,35 0,29		

# Položkový rozpočet

Stavba :	Hřiště pro mládež Na Křemelce, Strakonice	27.1.2015
Objekt :	SO02 - Fitness prvky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>ztratiné, přesahy:0,20*0,29</b> <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>		0,06		
Díl: 93		<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				
20	R93 12-1	Osazení lavice parkové kotvení k betonovému základu lavice M1:2	kus	2,00	2,00	
21	M93-12001	Lavice parková dl. 160cm, pro kotvení k základu ozn. M1	kus	2,00		
22	R93 12-2	Osazení odpadkového koše kotvení k betonovému základu koš M2:1	kus	1,00	1,00	
23	M93-12002	Odpadkový koš 25 litrů pro kotvení k základu ozn. M2	kus	1,00		
24	R93 21-1	Osazení multifunkční sestavy, kotvení dle výrobce sestava P1:1	kus	1,00	1,00	
25	M93-21001	Venkovní multifunkční sestava ozn. P1	kus	1,00		
26	R93 21-2	Osazení dvojitých bradel, kotvení dle výrobce bradla P2:1	kus	1,00	1,00	
27	M93-21002	Dvojitá bradla ozn. P2	kus	1,00		
28	R93 21-3	Osazení trojboké sestavy, kotvení dle výrobce sestava P3:1	kus	1,00	1,00	
29	M93-21003	Trojboká sestava ozn. P3	kus	1,00		
30	R93 21-4	Osazení cvičební lavičky, kotvení dle výrobce lavička P4:2	kus	2,00	2,00	
31	M93-21004	Cvičební lavička ozn. P4	kus	2,00		
32	R93 21-5	Osazení kovové konstrukce, kotvení dle výrobce konstrukce P5:1	kus	1,00	1,00	
33	M93-21005	Kovová konstrukce hranolová ozn. P5	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>				
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
34	965 04-2221.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 pro prvek P1:9*0,39*0,39*0,15+1*0,39*1,4*0,15 pro prvek P2:3*0,50*1,12*0,15 pro prvek P3:3*0,50*0,50*0,15 pro prvek P4:4*0,50*1,14*0,15 pro prvek P5:2*0,50*0,92*0,15 Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,13	0,29 0,25 0,11 0,34 0,14	
35	965 04-9112.RT2		m3	1,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,49		
37	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km další 4km:4*2,49	t	9,96	9,96	
38	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	2,49		
39	979 08-7212.VL1	Nakládání suti na dopravní prostředky ručně	t	2,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
40	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	48,85		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				