

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	Rekonstrukce sociálního zařízení	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
61 - Upravy povrchů vnitřní	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnická instalace	0,00
735 - Otopná tělesa	0,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy ze syntetických hmot	0,00
781 - Obklady keramické	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00
ON - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,840		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

obezdívky :

"pavilon A-1NP : " 3,22*2 6,440

"pavilon A-2NP : " 3,24*2 6,480

"pavilon B-1NP : " 3,22*2 6,440

"pavilon B-2NP : " 3,24*2 6,480

Součet **25,840**

2	K	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	18,224		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

obezdívky instalačních šachet :

"pavilon A-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,6) 3,864

"pavilon A-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,6) 3,888

"pavilon B-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,6) 3,864

"pavilon B-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,6) 3,888

obezdívka sprch.koutu :

"pavilon A-1NP : " 0,40*(0,9+0,8) 0,680

"pavilon A-2NP : " 0,40*(0,9+0,8) 0,680

"pavilon B-1NP : " 0,40*(0,9+0,8) 0,680

"pavilon B-2NP : " 0,40*(0,9+0,8) 0,680

Součet **18,224**

3	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm	m	4,800		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

"pavilon A-1NP : " (0,30*2+0,6) 1,200

"pavilon A-2NP : " (0,30*2+0,6) 1,200

"pavilon B-1NP : " (0,30*2+0,6) 1,200

"pavilon B-2NP : " (0,30*2+0,6) 1,200

Součet **4,800**

4	K	347015113	Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	10,336		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

opláštění instalačních potrubí :

"pavilon A-1NP : " 3,22*0,20*2*2 2,576

"pavilon A-2NP : " 3,24*0,20*2*2 2,592

"pavilon B-1NP : " 3,22*0,20*2*2 2,576

"pavilon B-2NP : " 3,24*0,20*2*2 2,592

Součet **10,336**

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5	K	416022123	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	10,195		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

6	K	R401001	Osazování stropních desek PZD	m2	10,300		0,00
---	---	---------	-------------------------------	----	--------	--	------

použity vybourané :

"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90 5,150

"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90 5,150

Součet **10,300**

7	M	M40101	Deska stropní plná PZD	m2	0,727		0,00
---	---	--------	------------------------	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
náhrada poškozených :							
			"pavilon A-1NP - 1x120/30/9cm :"		1,2*0,3*1	0,360	
			"pavilon B-1NP - 1x120/30/9cm :"		1,2*0,3*1	0,360	
						0,000	
			"ztratné :"		0,01*0,72	0,007	
			Součet			0,727	

61 - Upravy povrchů vnitřní

0,00

8	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :"		14,16+5,83+1,01+1,39	22,390	
			"pavilon A-2NP :"		14,25+5,84+2,00	22,090	
			"pavilon B-1NP :"		14,15+6,24+0,97+1,62	22,980	
			"pavilon B-2NP :"		14,20+6,10+2,10	22,400	
			Součet			89,860	
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :"		14,16+5,83+1,01+1,39	22,390	
			"pavilon A-2NP :"		14,25+5,84+2,00	22,090	
			"pavilon B-1NP :"		14,15+6,24+0,97+1,62	22,980	
			"pavilon B-2NP :"		14,20+6,10+2,10	22,400	
			Součet			89,860	
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	108,740		0,00
			začištění omítek kolem nových obkladů a keram.soklů :				
			pavilon A-1NP :				
			"A1.01 :"		(2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2	13,550	
			"A1.02 :"		(2,93+2,0)*2-0,8*2-1,8+0,15*2*2	7,060	
			"A1.03 :"		(1,27+0,8)*2-0,6	3,540	
			"A1.04 :"		(1,27+1,1)*2-0,6-0,8*3+0,15*2	2,040	
			pavilon A-2NP :				
			"A2.01 :"		(2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2	13,550	
			"A2.02 :"		(2,93+2,0)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2	7,260	
			"A2.03 :"		(1,27+2,0)*2-0,6-0,9+0,15*2	5,340	
			pavilon B-1NP :				
			"B1.01 :"		(2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2	13,550	
			"B1.02 :"		(2,93+2,15)*2-0,8*2+0,15*2*2	9,160	
			"B1.03 :"		(1,27+0,77)*2-0,6	3,480	
			"B1.04 :"		(1,27+1,28)*2-0,6*2-0,8*+0,15*2	3,660	
			pavilon B-2NP :				
			"B2.01 :"		(2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2	13,550	
			"B2.02 :"		(2,93+2,1)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2	7,460	
			"B2.03 :"		(1,27+2,1)*2-0,6-0,9+0,15*2	5,540	
			Součet			108,740	
11	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	140,579		0,00
12	K	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrtvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,476		0,00
			na nové příčky :				
			"pavilon A-1NP :"		(3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)	2,106	
			"pavilon A-2NP :"		(3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)	2,132	
			"pavilon B-1NP :"		(3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)	2,106	
			"pavilon B-2NP :"		(3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)	2,132	
			Součet			8,476	
13	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	242,119		0,00
14	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,313		0,00
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	208,389		0,00
16	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,964		0,00
			potažení nových zděných příček :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP :"		3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2)		5,474
			"pavilon A-2NP :"		3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2)		5,508
			"pavilon B-1NP :"		3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2)		5,474
			"pavilon B-2NP :"		3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2)		5,508
			Součet				21,964

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

17	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,565		0,00
18	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,175		0,00
19	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,430		0,00

vyrovnání vnitřních parapetů :

"pavilon A-1NP :"	0,15*1,8*2	0,540
"pavilon A-2NP :"	0,15*(1,8*2+0,9)	0,675
"pavilon B-1NP :"	0,15*1,8*2	0,540
"pavilon B-2NP :"	0,15*(1,8*2+0,9)	0,675
Součet		2,430

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,860		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0,00

21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,330		0,00
			89,86+30,47		120,330		
			Součet		120,330		
22	K	R952001	DOD+MT dávkovač tekutého mýdla, ozn. D1	kus	24,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon A-2NP :"	6	6,000		
			"pavilon B-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon B-2NP :"	6	6,000		
			Součet		24,000		
23	K	R952002	DOD+MT WC štětka, souprava závěsná, ozn. D2	kus	4,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
24	K	R952003	DOD+MT zrcadlo 2900x400 mm, ozn. D3	kus	4,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
25	K	R952004	DOD+MT zrcadlo 400x400 mm, ozn. D4	kus	4,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
26	K	R952005	DOD+MT stěnový háček, ozn. D5	kus	4,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
27	K	R953001	DOD+MT dělicí záchodová stěna, ozn. Z1	kus	16,000		0,00
28	K	R954001	DOD+MT věšáková konstrukce levá, ozn. T1	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	R954002	DOD+MT věšáčková konstrukce pravá, ozn. T1	kus	4,000		0,00
30	K	R954003	DMT, repase, zpětná MT krytu topení, ozn. T2	kus	8,000		0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

31	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm Instalační šachty : "pavilon A-1NP : " 3,22*((0,3*2+0,6)+0,5+0,4) "pavilon A-2NP : " 3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,4) "pavilon B-1NP : " 3,22*((0,3*2+0,6)+0,8+0,7) "pavilon B-2NP : " 3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,7) Součet	m2	30,036		0,00
32	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,643		0,00
33	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči "pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39 "pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00 "pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+1,62+0,97 "pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10 Součet	m2	89,860		0,00
34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39 "pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00 "pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+1,62+0,97 "pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10 Součet	m2	89,860		0,00
35	K	R961001	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t pro použití, s očištěním a uložením na staveništní skládku "pavilon A-1NP : " 1,25+3,90 "pavilon B-1NP : " 1,25+3,90 Součet	m2	10,300		0,00
36	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	89,860		0,00
37	K	R969001	DMT věšáčkové konstrukce "pavilon A-1NP : " 2 "pavilon A-2NP : " 2 "pavilon B-1NP : " 2 Součet	kus	6,000		0,00
38	K	R969002	Demontáž záchodových zástěn "pavilon A-1NP : " 4 "pavilon A-2NP : " 4 "pavilon B-1NP : " 4 "pavilon B-2NP : " 4 Součet	kus	16,000		0,00
39	K	R969003	Demontáž zrcadel do 0,50 m2 "pavilon A-1NP : " 6 "pavilon A-2NP : " 5 "pavilon B-1NP : " 6 "pavilon B-2NP : " 6 Součet	kus	23,000		0,00
40	K	R969004	DMT krytu topení, do suti "pavilon A-2NP : " 1 "pavilon B-2NP : " 1 Součet	kus	2,000		0,00

97 - Prorážení otvorů

0,00

41	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů Prostupy stropem : "pavilon A : " 0,30*3	m	1,800		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon B : " 0,30*3		0,900		
			Součet		1,800		
42	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	10,200		0,00
			'zařízení podlahové mazaniny :				
			"pavilon A-1NP : " 0,9+1,4+1,085+0,30+1,415		5,100		
			"pavilon B-1NP : " 0,9+1,4+1,085+0,30+1,415		5,100		
			Součet		10,200		
43	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	89,860		0,00
44	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	242,190		0,00
45	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	31,500		0,00
			'odsekání keramických soklíků :				
			'pavilon A-1NP :				
			"A1.02 : " 2,0*2+2,93-0,8*2+0,15*1		5,480		
			"A1.04 : " (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,240		
			'pavilon A-2NP :				
			"A2.02 : " 2,0+1,2+2,93-0,8*2+0,15*2		4,830		
			"A2.03 : " 1,0*2+1,27-0,6		2,670		
			'pavilon B-1NP :				
			"B1.02 : " 2,15*2+2,93-0,8*2+0,15*1		5,780		
			"B1.04 : " (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,600		
			'pavilon B-2NP :				
			"B2.02 : " 2,1+1,3+2,93-0,8*2+0,15*2		5,030		
			"B2.03 : " 1,1*2+1,27-0,6		2,870		
			Součet		31,500		
46	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	141,376		0,00
99 - Staveništní přesun hmot							0,00
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	18,642		0,00
711 - Izolace proti vodě							0,00
48	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým nová hydroizolace v místě vybouraných podání	m2	10,300		0,00
			"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			Součet		10,300		
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP nová hydroizolace v místě vybouraných podání	m2	10,300		0,00
			"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			Součet		10,300		
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,300		0,00
			"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			Součet		10,300		
53	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 'podlaha s vytažením na stěny :	m2	120,898		0,00
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01		21,000		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2		6,230		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			0,20*(2,5+5,775+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2		6,710		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97		21,360		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2		6,278		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2		6,790		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			Součet		120,898		
54	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou - vč. dodávky hydroizolační stěrky	m2	120,900		0,00
55	K	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	138,040		0,00
			"pavilon A-1NP : "		31,150		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon A-2NP : "		33,550		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon B-1NP : "		31,390		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon B-2NP : "		33,950		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			Součet		138,040		
56	K	R7111001	Napojení na stávající hydroizolaci, tekutou izolací	m	26,000		0,00
			nová hydroizolace v místě vybouraných podlah				
			"pavilon A-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			"pavilon B-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			Součet		26,000		
57	M	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	3,399		0,00
			0,330*10,30		3,399		
			Součet		3,399		
58	M	62833154R	Pás asfaltovaný oxidovaný těžký se skelnou tkaninou 4,0 mm	m2	11,845		0,00
			10,30		10,300		
			"ztratné : " 0,15*10,30		1,545		
			Součet		11,845		
59	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,585		0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

60	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	26,000		0,00
			kolem doplňovaných podlah :				
			"pavilon A-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			"pavilon B-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			Součet		26,000		
61	M	28375327R	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm	m	28,600		0,00
			26,00		26,000		
			"ztratné : " 0,10*26,00		2,600		
			Součet		28,600		
62	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,001		0,00

720 - Zdravotechnická instalace

0,00

63	K	R72001	Zdravotechnická instalace - viz. samostatný rozpočet	ks	1,000	0,00	0,00
63	K	R72001	Zdravotechnická instalace vč. stavebních přípojí - 4% z ceny dodávky	%	0,040	0,00	0,00

735 - Otopná tělesa

0,00

64	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
65	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
66	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
67	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	10,000		0,00
			"pavilon A-1NP : " 2		2,000		
			"pavilon A-2NP : " 3		3,000		
			"pavilon B-1NP : " 2		2,000		
			"pavilon B-2NP : " 3		3,000		
			Součet		10,000		
68	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
69	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
70	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
71	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,600		0,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

0,00

72	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu - vč. penetrace	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
73	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4,840		0,00
74	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,840		0,00
			'pavilon A-1NP :				
			"A1.04 : " (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,240		
			'pavilon B-1NP :				
			"B1.04 : " (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,600		
			Součet		4,840		
75	K	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška	m	7,600		0,00
76	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	139,780		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP :" (5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+0,8+1,27+1,27+1,1)*2		35,890		
			"pavilon A-2NP :" (5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2		33,550		
			"pavilon B-1NP :" (5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+0,77+1,27+1,27+1,28)*2		36,390		
			"pavilon B-2NP :" (5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+2,1+1,27)*2		33,950		
			Součet		139,780		
77	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :" 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP :" 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP :" 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP :" 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
78	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :" 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP :" 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP :" 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP :" 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
79	K	771574312	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :" 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP :" 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP :" 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP :" 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
80	K	771577831VL1	Podlahový profil dilatační hliník/guma	m	7,200		0,00
81	K	771579790VL1	Příplatek za spárořez	m2	89,860		0,00
			"pavilon A-1NP :" 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP :" 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP :" 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP :" 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
82	M	M7711001	<i>Dlaždice keramická šedá 33,3x33,3 cm</i>	m2	99,422		0,00
			"pavilon A-1NP :" 13,8+6,0+1,1+1,7		22,600		
			"pavilon A-2NP :" 13,9+6,0+2,1		22,000		
			"pavilon B-1NP :" 13,7+6,4+1,0+2,0		23,100		
			"pavilon B-2NP :" 13,8+6,2+2,2		22,200		
			"soklíky :" 0,10*4,84		0,484		
					0,000		
			"ztratné :" 0,10*90,38		9,038		
			Součet		99,422		
83	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,309		0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
84	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,600		0,00
			"pavilon A-1NP, šatna dětí :" (2,445+5,755)*2-0,8*2		14,800		
			"pavilon B-1NP, šatna dětí :" (2,445+5,755)*2-0,8*2		14,800		
			Součet		29,600		
85	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, vč. dodávky soklíků	m	30,540		0,00
			"pavilon A-1NP, šatna dětí :" (2,00+3,775)*2-0,8*2		15,270		
			"pavilon B-1NP, šatna dětí :" (2,00+3,775)*2-0,8*2		15,270		
			Součet		30,540		
86	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	30,470		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP, šatna dětí :"		15,30		
			"pavilon B-1NP, šatna dětí :"		15,17		
			Součet		30,470		
87	K	776551830	Demontaz povlakových podlah vnitřních plošných	m2	30,470		0,00
			"pavilon A-1NP, šatna dětí :"		15,30		
			"pavilon B-1NP, šatna dětí :"		15,17		
			Součet		30,470		
88	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	36,564		0,00
			1,20*30,47/1,000		36,564		
			Součet		36,564		
89	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,027		0,00

777 - Podlahy ze syntetických hmot

0,00

90	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	89,860		0,00
138	K	777651900	Opravy podlah nátěry penetračními Sokrat 2802	m2	89,860		0,00
91	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,736		0,00

781 - Obklady keramické

0,00

92	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	179,580		0,00
93	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	179,584		0,00

'pavilon A-1NP :

"A1.01 :"	1,60*(2,5+5,775+0,30)*2	27,440
-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)	-4,215	
"A1.02 :"	1,60*(2,93+2,0)*2	15,776
-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-2,035	
"A1.03 :"	1,60*(1,27+0,8)*2	6,624
-0,6*1,60	-0,960	

'pavilon A-2NP :

"A2.01 :"	1,60*(2,5+5,775+0,30)*2	27,440
-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)	-4,215	
"A2.02 :"	1,60*(2,93+2,0)*2	15,776
-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-2,035	
"A2.03 :"	1,60*(1,27+2,0)*2	10,464
-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-0,780	

'pavilon B-1NP :

"B1.01 :"	1,60*(2,5+5,775+0,30)*2	27,440
-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)	-4,215	
"B1.02 :"	1,60*(2,93+2,15)*2	16,256
-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-2,035	
"B1.03 :"	1,60*(1,27+0,77)*2	6,528
-0,6*1,60	-0,960	

'pavilon B-2NP :

"B2.01 :"	1,60*(2,5+5,775+0,30)*2	27,440
-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)	-4,215	
"B2.02 :"	1,60*(2,93+2,1)*2	16,096
-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-2,035	
"B2.03 :"	1,60*(1,27+2,1)*2	10,784
-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)	-0,780	

Součet

179,584

94	K	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	12,864		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

'sprchový kout :

"pavilon A-1NP :"	1,6*(0,9+0,81+0,30)	3,216
-------------------	---------------------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-2NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			"pavilon B-1NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			"pavilon B-2NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			Součet		12,864		
95	K	781419707	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon	m	100,800		0,00
			'podél oken a dveří :				
			"pavilon A-1NP : "		24,600		
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)				
			"pavilon A-2NP : "		25,800		
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)				
			"pavilon B-1NP : "		24,600		
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)				
			"pavilon B-2NP : "		25,800		
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)				
			Součet		100,800		
96	K	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	179,580		0,00
97	K	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	71,400		0,00
			"pavilon A-1NP : " 11,0+7,0		18,000		
			"pavilon A-2NP : " 11,0+7,0+1,2		19,200		
			"pavilon B-1NP : " 9,5+7,0		16,500		
			"pavilon B-2NP : " 9,5+7,0+1,2		17,700		
			Součet		71,400		
98	K	781419700	Příplatek za spárořez	m2	179,580		0,00
99	M	M7811001	Obkládačka keramická bílá 20x40 cm	m2	121,990		0,00
			"pavilon A-1NP : " 13,0+8,1+4,8		25,900		
			"pavilon A-2NP : " 13,0+8,3+7,4		28,700		
			"pavilon B-1NP : " 13,0+8,4+4,7		26,100		
			"pavilon B-2NP : " 14,0+8,5+7,7		30,200		
					0,000		
			"ztratné : " 0,10*110,90		11,090		
			Součet		121,990		
100	M	M7811002	Obkládačka keramická bílá 20x20 cm	m2	18,810		0,00
			"pavilon A-1NP : " 2,6+1,6		4,200		
			"pavilon A-2NP : " 2,6+1,7		4,300		
			"pavilon B-1NP : " 2,6+1,7		4,300		
			"pavilon B-2NP : " 2,6+1,7		4,300		
					0,000		
			"ztratné : " 0,10*17,10		1,710		
			Součet		18,810		
101	M	M7811003	Obkládačka keramická zelená 20x40 cm	m2	5,280		0,00
			"pavilon A-1NP : " 2,5+1,6+0,7		4,800		
			"ztratné : " 0,10*4,80		0,480		
			Součet		5,280		
102	M	M7811004	Obkládačka keramická oranžová 20x20 cm	m2	4,620		0,00
			"pavilon A-1NP : " 2,6+1,6		4,200		
			"ztratné : " 0,10*4,20		0,420		
			Součet		4,620		
103	M	M7811005	Obkládačka keramická modrá 20x40 cm	m2	5,830		0,00
			"pavilon A-2NP : " 2,5+1,7+1,1		5,300		
			"ztratné : " 0,10*5,30		0,530		
			Součet		5,830		
104	M	M7811006	Obkládačka keramická žlutá 20x20 cm	m2	4,730		0,00
			"pavilon A-2NP : " 2,6+1,7		4,300		
			"ztratné : " 0,10*4,30		0,430		
			Součet		4,730		
105	M	M7811007	Obkládačka keramická žlutozelená 20x40 cm	m2	5,390		0,00
			"pavilon B-1NP : " 2,5+1,7+0,7		4,900		
			"ztratné : " 0,10*4,90		0,490		
			Součet		5,390		
106	M	M7811008	Obkládačka keramická oranžovočervená 20x20 cm	m2	4,730		0,00
			"pavilon B-1NP : " 2,6+1,7		4,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ztratiné : " 0,10*4,30		0,430		
			Součet		4,730		
107	M	M7811009	Obkládačka keramická červená 20x40 cm	m2	5,830		0,00
			"pavilon B-2NP : " 2,5+1,7+1,1		5,300		
			"ztratiné : " 0,10*5,30		0,530		
			Součet		5,830		
108	M	M7811010	Obkládačka keramická modrá 20x20 cm	m2	4,730		0,00
			"pavilon B-2NP : " 2,6+1,7		4,300		
			"ztratiné : " 0,10*4,30		0,430		
			Součet		4,730		
109	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,337		0,00

783 - Nátěry

0,00

110	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	24,200		0,00
			zárubně :				
			"T3 : " 0,250*(0,80+2,05*2)*13		15,925		
			"T4 : " 0,250*(0,60+2,05*2)*5		5,875		
			"T5 : " 0,250*(0,80+2,05*2)*1		1,225		
			"T6 : " 0,250*(0,60+2,05*2)*1		1,175		
			Součet		24,200		
111	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	24,200		0,00
			"zárubně : " 24,20		24,200		
			Součet		24,200		
112	K	783325114	Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	34,440		0,00
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet		34,440		
113	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	35,400		0,00
			"pavilon A : " 2*(3,3+1,0+1,0+0,8+1,7+0,8)		17,200		
			"pavilon B : " 2*(3,3+1,0+2,0+2,0+0,8)		18,200		
			Součet		35,400		
114	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	35,400		0,00
115	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	58,312		0,00
			"T3 : " 0,80*1,97*2*13		40,976		
			"T4 : " 0,60*1,97*2*5		11,820		
			"T5 : " 0,80*1,97*2*1		3,152		
			"T6 : " 0,60*1,97*2*1		2,364		
			Součet		58,312		
116	K	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x email a 2x tmel	m2	58,310		0,00
117	K	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	20,000		0,00
			"T3-T6 : " 13+5+1+1		20,000		
			Součet		20,000		
118	K	783991930	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	8,000		0,00
			"dveře 2NP : " 3+3+1+1		8,000		
			Součet		8,000		
119	K	783992930	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	58,310		0,00
120	K	783301800	Odstranění nátěrů z otopných těles oškrábáním, zbroušení těles	m2	34,440		0,00

784 - Malby

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	373,174		0,00
122	K	784111101	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	329,648		0,00
					"STROPY :"	89,86	
						89,860	
					'STĚNY :		
					'pavilon A - 1NP :		
					"A1.01 :"	(3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2	26,811
					"A1.02 :"	(3,22-1,60)*(2,93+2,0)*2	15,973
					"A1.03 :"	(3,22-1,6)*(0,8+1,27)*2	6,707
					"A1.04 :"	3,22*(1,1+1,27)*2	15,263
					'pavilon A-2NP :		
					"A2.01 :"	(3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2	27,142
					"A2.02 :"	(3,24-1,60)*(2,93+2,0)*2	16,170
					"A2.03 :"	(3,24-1,60)*(2,0+1,27)*2	10,726
					'pavilon B-1NP :		
					"B1.01 :"	(3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2	26,811
					"B1.02 :"	(3,22-1,60)*(2,93+2,15)*2	16,459
					"B1.03 :"	(3,22-1,60)*(0,77+1,27)*2	6,610
					"B1.04 :"	3,22*(1,28+1,27)*2	16,422
					'pavilon B-2NP :		
					"B2.01 :"	(3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2	27,142
					"B2.02 :"	(3,24-1,60)*(2,93+2,1)*2	16,498
					"B2.03 :"	(3,24-1,60)*(2,1+1,27)*2	11,054
					Součet	329,648	
123	K	784111701	Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x	m2	15,370		0,00
					"SDK :"	5,17+10,20	
						15,370	
					Součet	15,370	
124	K	784115312	Malba tekutá směs, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	345,020		0,00
					"omítky :"	329,65	
						329,650	
					"SDK :"	15,37	
						15,370	
					Součet	345,020	
139	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	329,648		0,00

M21 - Elektromontáže

0,00

125	K	R211001	DMT a zpětná MT stropního svítidla se zapojením, vč. uskladnění	kus	22,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon A-2NP :"	5	5,000		
			"pavilon B-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon B-2NP :"	5	5,000		
			Součet		22,000		
126	K	R211002	DMT a zpětná MT nástěnného svítidla se zapojením, vč. uskladnění	kus	4,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
127	K	R211003	DMT a zpětná MT vypínačů se zapojením, vč. uskladnění	kus	18,000		0,00
			"pavilon A-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon A-2NP :"	3	3,000		
			"pavilon B-1NP :"	6	6,000		
			"pavilon B-2NP :"	3	3,000		
			Součet		18,000		

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

128	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	13,055		0,00
129	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	26,110		0,00
130	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	522,205		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	979990102	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	26,110		0,00
132	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	21,518		0,00
133	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	21,518		0,00

VN - Vedlejší náklady

0,00

134	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,970	0,00	0,00
135	K	005122 R	Provozní vlivy	%	2,100	0,00	0,00

ON - Ostatní náklady

0,00

136	K	00523 R	Zkoušky a revize	ks	1,000		0,00
137	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00

CENIK: 800-721 Zdravotně technické instalace
Část: B-01-05 Demontážní práce

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
1	14-0802 721 14 Demontáž potrubí litinového (kanalizace) do DN 100	m	26	-	Kč	- Kč
2	14-0806 do DN 200	m	54	-	Kč	- Kč
3	17-1803 721 17 Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.) do D-75	m	20	-	Kč	- Kč
4	13-0802 722 13 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40	m	100	-	Kč	- Kč
5	18-1812 722 18 Demontáž plstěných pasů z trub do DN 50	m	100	-	Kč	- Kč
6	22-0851 722 22 Demontáž armatur závitových vodovodních s jedním závitom do G3/4"	ks	24	-	Kč	- Kč
7	22-0862 vodovodních 2-závitových do G5/4"	ks	6	-	Kč	- Kč
8	11-0811 725 11 Demontáž záchodových mís klozety splachovací	soub	20	-	Kč	- Kč
9	21-0821 725 21 Demontáž umyvadel umyvadla diturvitová	soub	24	-	Kč	- Kč
10	24-0812 725 24 Demontáž sprch a sprchových kabin sprchá vanička	soub	4	-	Kč	- Kč
11	33-0820 725 33 Demontáž výlevek výlevka diturvitová	soub	4	-	Kč	- Kč
12	82-0801 725 82 Demontáž baterií baterie nástěnné	soub	28	-	Kč	- Kč
13	84-0850 baterií sprchových	ks	4	-	Kč	- Kč
14	86-0811 725 86 Demontáž zápachových uzávěrů jednodílných	ks	28	-	Kč	- Kč
Vnitřní kanalizace mezisoučet						- Kč
15	9,65E+08 Průzkumné a přípravné práce Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm (příprava pro úpravu ležaté kanal.)	m3	1,19	-	Kč	- Kč
16	9,65E+08 Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	5,94	-	Kč	- Kč
17	9,72E+08 Vybourání otvorů v ZB stropch plch.do 0,09 m2	kus	10	-	Kč	- Kč
18	722-101 zemní práce v místě úpravy potrubí ležaté kanalizace u odpadních výpustek WC v 1.NP (výkopová jáma prům.hl.0,80 m, š.=0,60 m, dl.3,0 m, vč.obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na skládku, uložení, poplatku za skládkovné)	m3	1,44	-	Kč	- Kč
19	9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	2,38	-	Kč	- Kč
20	9,79E+08 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,38	-	Kč	- Kč
21	9,79E+08 Odvoz suti a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	45,22	-	Kč	- Kč
22	9,79E+08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	2,38	-	Kč	- Kč
23	979,0821 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m	t	4,76	-	Kč	- Kč
24	9,79E+08 Nakládání suti a vybour.hmot	t	2,38	-	Kč	- Kč
25	9,79E+08 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	2,38	-	Kč	- Kč
26	9,8E+08 poplatek za uložení suti na skládku	t	2,38	-	Kč	- Kč
27	29-0822 721 29 Přesun hmot demontážní práce kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2	-	Kč	- Kč
Demontážní práce celkem						- Kč

CENIK: 800-721 Zdravotně technické instalace
Cást: A-01 Vnitřní kanalizace

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
1	17-1109 721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnicím kroužkem DN 100 (cena za metráž vč.tvarovek)	m	10	- Kč	- Kč	- Kč
2	17-x043 Specifikace 721 17 Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnicím kroužkem dvojité gumové těsnění KGUG100 do hrdla stá.lit.trubky 721 17 - Plastové PP potrubí pro norkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím kroužkem	ks	23	- Kč		- Kč
3	17-4101 HT 40x1,8 mm	m	20	- Kč	- Kč	- Kč
4	17-4102 HT 50x1,8 mm	m	7	- Kč	- Kč	- Kč
5	17-4103 HT 75x1,9 mm	m	10	- Kč	- Kč	- Kč
6	17-4104 HT 110x2,7 mm	m	55	- Kč	- Kč	- Kč
7	17-4112 montáž čistící tvarovky HT-CK 110	ks	6		- Kč	- Kč
8	17-x064 Specifikace 721 17 Ostatní plastové tvarovky redukce HTR 40/50	ks	4	- Kč		- Kč
9	17-x065 redukce HTR 50/75	ks	4	- Kč		- Kč
10	17-x073 přesuvka HTU 100	ks	6	- Kč		- Kč
11	17-x079 připojovací kus HTUG 110 (na konec litin.trubky)	ks	6	- Kč		- Kč
12	17-x082 čistící kus HTRE 110	ks	6	- Kč		- Kč
13	18-1114 722 18 - Ochrana potrubí DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	20	- Kč	- Kč	- Kč
14	18-1116 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	7	- Kč	- Kč	- Kč
15	18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	10	- Kč	- Kč	- Kč
16	18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	55	- Kč	- Kč	- Kč
17	19-4104 721 19 - Zřízení přípojek na potrubí vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	24		- Kč	- Kč
18	19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	4		- Kč	- Kč
19	19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	24		- Kč	- Kč
20	29-0111 721 29 - Ostatní zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	102	- Kč	- Kč	- Kč
Vnitřní kanalizace mezisoučet						- Kč
21	9,74E+08 Ostatní vícenáklady Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	12		- Kč	- Kč
22	6,12E+08 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	12	- Kč		- Kč
23	9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	0,48		- Kč	- Kč
24	9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	0,48		- Kč	- Kč
25	9,79E+08 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,48		- Kč	- Kč
26	9,79E+08 Odvoz suti a vybour.hmt na skl.d. ZKD 1 km přes 1 km	t	9,12		- Kč	- Kč
27	9,79E+08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	0,48		- Kč	- Kč
28	979,0821 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m	t	0,96		- Kč	- Kč
29	9,79E+08 Nakládání suti a vybour.hmot	t	0,48		- Kč	- Kč
30	9,79E+08 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	0,48		- Kč	- Kč
31	9,8E+08 poplatek za uložení suti na skládku	t	0,48		- Kč	- Kč
32	72-1102 998 72 - Přesun hmot kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,373	- Kč		- Kč
Kanalizace celkem						- Kč

CENIK: 800-722 Zdravotně technické instalace
Cást: A-02 Vnitřní vodovod

Číslo položky		Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
					materiál	montáž	
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí							
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16							
1	17-1432	PPR 20	m	45	- Kč	- Kč	- Kč
2	17-1435	PPR 25	m	105	- Kč	- Kč	- Kč
3	17-1438	PPR 32	m	85	- Kč	- Kč	- Kč
4	17-1441	PPR 40	m	32	- Kč	- Kč	- Kč
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí							
5	17-1482	upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	45	- Kč	- Kč	- Kč
6	17-1483	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	105	- Kč	- Kč	- Kč
7	17-1484	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	85	- Kč	- Kč	- Kč
8	17-1485	upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)	m	32	- Kč	- Kč	- Kč
722 18 - Ochrana potrubí							
Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru							
9	18-1118	montáž do DN 25	m	235		- Kč	- Kč
10	18-1134	montáž do DN 50	m	32		- Kč	- Kč
Specifikace 722 18							
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm							
11	18-x001	hadice 22/6 mm	m	20	- Kč		- Kč
12	18-x002	hadice 28/6 mm	m	35	- Kč		- Kč
13	18-x003	hadice 35/6 mm	m	50	- Kč		- Kč
14	18-x004	hadice 42/6 mm	m	8	- Kč		- Kč
Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm							
15	18-x101	hadice 22/13 mm	m	25	- Kč		- Kč
16	18-x102	hadice 28/13 mm	m	62	- Kč		- Kč
17	18-x103	hadice 35/13 mm	m	35	- Kč		- Kč
18	18-x104	hadice 42/13 mm	m	8	- Kč		- Kč

		Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům./tl.izolace) pro potrubí v podlahovém instalačním kanálu							
19	18-x111	27/40 mm	m	8	-	Kč		-	Kč
20	18-x113	42/40 mm	m	16	-	Kč		-	Kč
		722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením							
21	19-0401	vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	84			-	Kč	- Kč
		722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)							
22	22-0111	nástěnka G1/2"	ks	84	-	Kč	-	Kč	- Kč
		722 23 - Armatury závitové (se dvěma závitů)							
		Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)							
23	23-0212	R 250D G3/4"	ks	2	-	Kč	-	Kč	- Kč
24	23-0213	R 250D G1"	ks	8	-	Kč	-	Kč	- Kč
25	23-0214	R 250D G5/4"	ks	4	-	Kč	-	Kč	- Kč
		Ostatní montáže							
26	23-9103	montáž vodovod.armatur se dvěma závitů G1" ost.typů	ks	12	-	Kč	-	Kč	- Kč
		Specifikace 722 23							
27	23-001	Termoskopický směšovací ventil s funkcí automatického uzavření v případě výpadku teplé vody, standardně dodáváný se zpětnou klapkou, přesnost směšování 1-2°C, nastavení teplot míchané vody v rozmezí 35-70°C, průtok 10-200 l/min.							
		RADA G1" řady 25	ks	4	-	Kč			- Kč
28	23-002	filtr mechanických nečistot (mosazné provedení) G1"	ks	8	-	Kč			- Kč
		722 29 - Ostatní							
29	29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	267	-	Kč	-	Kč	- Kč
30	29-0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	267	-	Kč	-	Kč	- Kč
Vnitřní vodovod mezisoučet									- Kč
		Ostatní specifikace							
31	9,65E+08	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanal.)	m3	0,49			-	Kč	- Kč
32	9,65E+08	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	4,9			-	Kč	- Kč
33	722-101	odstranění PZD překladů stáv.instalačního kanálu	kus	11			-	Kč	- Kč
34	9,74E+08	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	120			-	Kč	- Kč
35	6,12E+08	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	120			-	Kč	- Kč
36	9,79E+08	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	2,17			-	Kč	- Kč
37	9,79E+08	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	2,17			-	Kč	- Kč
38	9,79E+08	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,17			-	Kč	- Kč
39	9,79E+08	Odvoz suti a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	41,23			-	Kč	- Kč
40	9,79E+08	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m	t	2,17			-	Kč	- Kč
41	979,0821	Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m	t	4,34			-	Kč	- Kč
42	9,79E+08	Nakládání suti a vybour.hmot	t	2,17			-	Kč	- Kč
43	9,79E+08	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	2,17			-	Kč	- Kč
44	9,8E+08	poplatek za uložení suti na skládku	t	2,17			-	Kč	- Kč
		998 72 - Přesun hmot							
45	72-2102	vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,377	-	Kč			- Kč

Vodovod celkem

- Kč

CENÍK: 800-725 Zdravotně technické instalace

Cást: A-05 Zařizovací předměty

číslo položky		Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
					materiál	montáž	
rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části TABULKY, která slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části							
-		typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:					
725-001	A1		soub	4	- Kč		- Kč
725-002	A2		soub	20	- Kč		- Kč
725-003	B1		soub	20	- Kč		- Kč
725-005	C1		soub	4	- Kč		- Kč
725-006	D1		soub	4	- Kč		- Kč
Specifikace zařizovací předměty mezisoučet							- Kč
11-9305	725 11 - Klozety mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů		soub	20	- Kč	- Kč	- Kč
21-9201	725 21 - Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů		soub	24	- Kč	- Kč	- Kč
24-9101	725 24 - Sprchy montáž sprch ostatních typů		soub	4	- Kč	- Kč	- Kč
23-2330	725 33 - Výlevky výlevka diturvitová - montáž		soub	4		- Kč	- Kč
81-9401	725 81 - Nástěnné ventily montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)		soub	24	- Kč	- Kč	- Kč
81-9402	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky)		soub	48	- Kč	- Kč	- Kč
82-9301	725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové montáž bat.stojánkových ost.typů		soub	24	- Kč	- Kč	- Kč
82-x9301	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů		soub	4	- Kč	- Kč	- Kč
84-9202	725 84 - Baterie sprchové mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 termostatických		soub	4	- Kč	- Kč	- Kč
86-9101	725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky mont.zápach.uzávěrky umyvadlové do DN 40		ks	24	- Kč	- Kč	- Kč
98-0121	725 98 - Dvířka dvířka kovová lakovaná rozm. 50/30 cm		ks	4	- Kč	- Kč	- Kč
98-0122	dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm		ks	4	- Kč	- Kč	- Kč
98-0132	dvířka kovová vanová nerez rozm. 20/40 cm		ks	2	- Kč	- Kč	- Kč
Zařizovací předměty mezisoučet							- Kč
72-5102	998 72 - Přesun hmot zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m		t	0,203	- Kč		- Kč
Zařizovací předměty celkem							- Kč

REKAPITULACE

Akce: MATERSKÁ SKOLA ul.SKOLNI, č.p.80, STRAKONICE,
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ
obor: Technika prostředí staveb
část: **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

B-01-05 Demontážní práce
800-721 Vnitřní kanalizace
800-722 Vnitřní vodovod
800-725 Zařizovací předměty

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

Rekapitulace c e l k e m (bez DPH)

- Kč

Základ daně
DPH 21%

- Kč
- Kč

Cena celkem vč.DPH

- Kč
