
Akce:

„MŠ ŠKOLNÍ, ČP. 80, STRAKONICE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ“

Místo: parcela č. st. 922/1, k.ú. Nové Strakonice (755923)
Investor: Město Strakonice, Velké Náměstí 2, 386 21 Strakonice

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro realizaci stavby

ODDÍL DOKUMENTACE:
D.1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

O B S A H  T E C H N I C K É  Z P R Á V Y :

1. Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje
2. Architektonické, materiálové a dispoziční řešení
3. Konstrukční a stavebně technické řešení
4. Stavební fyzika
5. Požadavky na požární ochranu konstrukcí
6. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných

kontrolních měření a zkoušek
7. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadavcích jakosti

provedení
8. Výpis použitých norem

………………………………………..

Vypracovali:                                              Ing. Pavla Ratajová – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice
             Ing. Miloš Polanka – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice

             Ve Strakonicích, březen 2016



MŠ ŠKOLNÍ, ČP. 80, STRAKONICE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Pavla Ratajová – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice; Tel.: 383 325 781; E-mail: pavla.kristanova@email.cz; www.atelier-ais.cz  2

1. Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje

Účel objektu:    mateřská škola

Kapacitní údaje: počet objektů 4
počet pavilonů dotčených stavbou 2
počet podlaží v pavilonech dotčených staveb 2
zastavěná plocha    912 m2
plocha upravených prostor 95 m2
počet tříd 4
kapacita tříd 4 x 28 = 112 dětí

2. Architektonické, materiálové a dispoziční řešení

Architektonické a dispoziční řešení
Stavební úpravy modernizují stávající toalety pro děti v mateřské škole a přilehlé úklidové komory.
Stavební stav (obklady, dlažby, technické instalace a zařizovací předměty) původních konstrukcí je pro
investora nevyhovující. Vybavení je převážně původní (od výstavby mateřské školy) a dosti opotřebené.
Stavební úpravy zahrnují provedení nových podlah, obkladů, opravu stávajících dveří, osazení všech
zařizovacích předmětů, záchodových dělících stěn a vnitřního potřebného vybavení. Při rekonstrukci
dojde dále k provedení nových rozvodů ZTI.

Barevné řešení
Členění barevných ploch bude u navrhovaných prostor identické, pro každé patro bude zvolena určená
barevná kombinace podle třídy zelená+tmavě oranžová (v 1.NP – Pavilon A), modrá+tmavě žlutá (v 2.NP
– Pavilon A), žlutozelená+oranžovočervená (1.NP – Pavilon B), červená+modrá (2.NP – Pavilon B) vždy
v kombinaci ještě s bílým obkladem a bude doplněna o barevně sladěné doplňky (dělící stěny, věšáčky).
Keramický obklad stěn bude např. z obkladaček ze série RAKO COLOR ONE. Dlažba bude např. z
dlaždic v barvě šedé ze série RAKO SAMBA. Dveřní zárubně budou natřeny v barvě zelené (v 1.NP –
Pavilon A), modré (v 2.NP – Pavilon A), žlutozelené (v 1.NP – Pavilon B), červené (v 2.NP – Pavilon B)
a dveře budou natřeny bílou barvou. Omítky budou vymalovány bílým odstínem.

Materiálové řešení
Viz konstrukční a stavebně technické řešení.

Bezbariérové užívání stavby
Požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb. Školka není v současné době upravena v souladu s touto vyhláškou.
Přístup do objektu není řešen jako bezbariérový a neodpovídá vyhlášce. Pohyb v 1.NP školky je již
bezbariérový. Stavební úpravy nezhoršují stav. Podlaha v upravovaných prostorech musí být na stejné
úrovni jako podlah v okolních místnostech.

3. Konstruk ční a stavebně technické řešení

Stavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití speciálních
postupů a mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny
kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu stavebních prací bude důsledně
veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici.

Popis bouracích prací
Před samotnými bouracími pracemi budou demontovány všechny předměty (věšáčky, kryty radiátorů,
WC zástěny, zařizovací předměty, výtokové baterie a ventily, mísící baterie, ocelové konzoly umyvadel,
stropní svítidla, nástěnné svítidla, vypínače). Některé zařizovací předměty budou opatrně sejmuty,
uschovány a znovu použity – podrobně je určí investor při realizaci. Okna, zárubně dveří a samotné dveře
nesmí být poškozeny!
Bude vybouráno instalační jádro mezi sprchovým koutem a umyvadly v umývárnách a dále bude
ubouráno obezdění stoupačky v místnostech WC. Ve všech místnostech se odstraní dlažba spolu
s maltovým ložem a cementový potěr bude zbroušen. V šatnách v 1.NP dojde ke srolování a uschování
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PVC podlahové krytiny. Kompletní vybourání všech vrstev podlahy bude provedeno v místě vedení
topného kanálu v umývárnách a šatnách v 1.NP. Dále se odstraní všechny obklady stěn včetně maltového
lože a omítky pod nimi. Při těchto bouracích pracích je nutné postupovat opatrně, tak aby nedošlo
k poškození stěn z heraklitu. Na všech stěnách a stropech budou odstraněny všechny vrstvy maleb, bude
provedeno zdrsnění povrchu a očištění.
V místnostech budou odstraněny staré ZTI rozvody a vybourány nové drážky pro nové rozvody
kanalizace a vodovodu. Podrobnější informace ve výkresech specialistů.
Uzavření a vypuštění celého systému topení a následně demontáž radiátorů v umývárnách, na WC a
v úklidové komoře.

Příčky
Nová jádra instalačních šachet budou vyzděna z přesných tvárnic YTONG pro obezdívání P4-500 na
tenkovrstvou zdící maltu. Nové příčky budou založeny na nosnou stávající konstrukci a budou odděleny
pásem asfaltové lepenky. Při zdění musí být dodržovány technologické postupy výrobců materiálů a
způsoby kotvení příček doporučené výrobcem.

Podlaha
Po odstranění vrstev podlah bude povrch zbroušen. V místech topných kanálů bude po opětovném
osazení PZD desek provedeno nové souvrství podlahy. Na takto připravený povrch bude provedena
vyrovnávací samonivelační cementová stěrka, jako podklad pod dlažbu. Při poškození hydroizolace
stavby bude tato izolace opravena a provařena (překrytí minimálně 10 cm), případně napojena pomocí
tekuté hydroizolace.
Před položením dlažby bude provedena ve styku obklad x dlažba dvousložková hydrostěrka (2 vrstvy)
v šířce min. 10 cm na stěně i na podlaze. Pro aplikaci musí být použity těsnící a rohové pásy.
Podlahy budou tvořeny keramickými dlaždicemi (např. Rako) o tl. 8 mm. Budou přilepeny flexibilním
kompatibilním lepidlem na keramickou dlažbu a zaspárovány spárovací maltou.
V šatnách v 1.NP se opětovně položí PVC.
Výška podlahy musí být stejná jako v šatně a v učebnách.

Vnit řní omítky
Instalační jádro postavené z tvárnic Ytong se opatří tenkovrstvou hlazenou omítkou (např.: Ytong, tl. min.
5 mm) nebo dvouvrstvou hlazenou omítkou (tl. min. 12 mm).
Po odstranění starých maleb se poškozená a nerovná místa opraví pomocí ruční jádrové vápenocementové
omítky. Povrchy se opatří štukem a zfilcují se.
Vysprávky a začištění drážek rozvodů bude provedeno speciálními vysprávkovými maltami před
zahájením vnitřních omítek.
Před prováděním se zkontroluje povrch a rovinatost podkladu, nepřipravený povrch přizpůsobit
(nedomaltované spáry, vyčnívající malta, chybějící úlomky zdiva apod.).
Postup provádění omítek musí probíhat dle technologického požadavku výrobce omítek.

Vnit řní obklady stěn
Obklady budou provedeny z keramických obkladaček. Všechny vnější rohy budou opatřeny nerezovou
rohovou oblou lištou. Vnitřní rohy (kouty) budou provedeny spárovací maltou, horní zakončení obkladu
bude provedeno maltou. Omítky stěn musí být před obložením vyzrálé. Lepidlo musí být kompatibilní se
spojovacími konstrukcemi a při provádění musí být dodrženy technologické požadavky výrobce lepidla.
Napojení obkladu a dlažby provést pomocí trvale pružného sanitárního tmelu – viz detail v dokumentaci.
V dokumentaci je obsažen i spárořez dlažeb a obkladů – nutno zakládat obklady dle daných
poznámek a nejlépe za přizvání projektanta.
V prostředí, kde bude pórovitá obkládačka vystavená přímému působení vody, kolem sprchového koutu
apod., je nutné použít spárovací hmotu typu CG2WA se sníženou nasákavostí, např. spárovací hmotu GF.
Přilehlé stěny ke sprchovému koutu budou do výšky 1200 mm opatřeny dvousložkovou hydrostěrkou ve
dvou vrstvách (např. Hasoft), kouty vytvořit pomocí systémového těsnícího rohového pásu.

Podhledy, zákryty
Podhledy budou zakrývat technické zařízení pod stropem (vodovodní rozvody, kanalizaci) a budou ze
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm RB na ocelových nosných profilech. Před provedením budou
obaleny rozvody ZTI tepelnou izolací.
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Desky budou osazeny a povrchově upraveny (kotvení, úprava spojů a rohů, broušení, penetrace a
povrchová úprava) dle technologického požadavku výrobce SDK desek.
Styk SDK desek se zdivem či stropní konstrukcí bude zatmelen konstrukčním polyuretanovým nebo
akrylátovým přetíratelným tmelem.

Malby a nátěry
Nové omítky budou 2x vymalovány – malířská vnitřní barva např. CAPAROL Lido. Malbový systém
musí být kompatibilní s podkladní konstrukcí a při provádění musí být postupováno dle technologických
požadavků výrobce. Sádrokartony budou přetmeleny, přebroušeny, penetrovány a opatřeny malbou.
Nátěry budou provedeny na určitých konstrukcích ekologicky nezávadnými barvami. Podklad musí být
před nátěrem zkontrolován a připraven k nátěru (dokonale zabroušené svary, obroušené, čisté, zatmelené,
suché, nemastné a očištěné podklady apod.). Nátěrové systémy musí být kompatibilní s podklady, na
které se budou nanášet a při jejich provádění musí být dodržovány návody k použití. Každá vrstva bude
ponechána dostatečnou dobu schnout a před dalším nátěrem bude povrch zdrsněn smirkovým papírem.

Práce a prvky PSV
Nové dveřní doplňky budou typové.
Záchodové zástěny budou vyrobeny z česaného nerezového rámu vyplněného deskou z litého
pískovaného plexiskla tl. 5 mm.
Věšáčky budou vyrobeny z dřevotřískové desky – lamina tl. 18 mm, olemované ABS hranou tl. 2 mm.
Doplňky záchodů a umýváren jsou ve směs typové, např. od firmy BONO HS, s.r.o., Strakonice nebo
zadané přímo odborné firmě  - zrcadla, apod.

Technické zařízení
- Kanalizace

Stoupačky budou ve všech toaletách vyměněny za plastové a to od napojení u podlahy až pod strop.
Napojení nových zařizovacích předmětů bude provedeno plastovým potrubím. Zařizovací předměty
budou osazeny nové. Dětské záchodové mísy budou stojací.
Podrobnější informace viz samostatná část ZTI.

- Vodovod
Zásobování objektu studenou vodou zůstává stávající, přípravna TUV zůstane taktéž beze změny.
Vnitřní rozvody ZTI budou vyměněny pouze v místě WC dětí, umýváren dětí a v úklidových komorách.
Stávající rozvody budou vyměněny za nové z plastového potrubí, obaleného tepelnou izolací a
umístěného do SDK podhledů, instalačních šachet a topného kanálu v umývárnách.
U každého umyvadla bude osazena výtoková stojánková baterie, teplá voda bude regulována
termostatickými ventily přístupnými jen pro učitelky. Nové zařizovací předměty budou osazeny dle
platných vyhlášek a norem, výška umyvadel bude po dohodě 450 - 550 mm nad podlahou.
Zbylé rozvody (pro učitelské WC a výdejnu jídel) zůstanou stávající.
Podrobnější informace viz samostatná část ZTI.

- Vytápění
Stávající radiátory jsou litinové článkové, jsou umístěny na ocelových konzolách u stěn a zakryty
dřevěnými kryty. Radiátory i kryty zůstanou stávající.

- Elektroinstalace
Elektroinstalace zůstane stávající, osvětlovací tělesa také. Před rekonstrukcí budou všechny svítidla a
vypínače odborně sejmuty a uloženy k opětovnému použití. Po provedení úprav omítek, nových maleb a
nových obkladů budou opět odborně namontovány na původní místo.

4. Stavební fyzika

Stavební úpravy se nijak nedotknout parametrů týkajících se stavební fyziky, zvláště obvodových
konstrukcí.

5. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Stavební úpravy se nedotknou požárně bezpečnostního řešení. Budova není dělena do požárních úseků, ke
změnám nosných konstrukcí nedochází a všechny zajišťují stabilitu objektu. Nové požární úseky
nevznikají, požárně nebezpečný prostor se nemění, evakuace je beze změny, umístění a počet PHP se
nemění.
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6. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a
zkoušek

Před zakrytím bude zkontrolována kvalita napojení hydroizolací na stávající asfaltové pásy. Kontrola a
zkoušky budou provedeny u nových rozvodů ZTI.

7. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadavcích jakosti provedení

Pro stavební úpravy musí být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Při
výstavbě musí být používány pouze materiály a výrobky, na které je vydáno prohlášení o shodě.
Všechny obchodní názvy výrobků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,
ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

8. Výpis použitých norem

Zákon 309/2006 Sb.  - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)
Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nařízení vlády č. 361/2007 - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 362/2005 - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů


