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 DIČ:
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Kód: N16-SAL-043

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

001 Rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

MŠ Školní, čp. 80, Strakonice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Upravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

713 - Izolace tepelné

720 - Zdravotechnická instalace

735 - Otopná tělesa

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy ze syntetických hmot

781 - Obklady keramické

783 - Nátěry

784 - Malby

M21 - Elektromontáže

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Strana 2 z 15



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce
1 K 342291121 m 25,840

6,440

6,480

6,440

6,480

25,840

2 K 346244353 m2 18,224

3,864

3,888

3,864

3,888

0,680

0,680

0,680

0,680

18,224

3 K 346971122 m 4,800

1,200

1,200

1,200

1,200

4,800

4 K 347015113 m2 10,336

2,576

2,592

2,576

2,592

10,336

4 - Vodorovné konstrukce
5 K 416022123 m2 10,195

6 K R401001 m2 10,300

5,150

5,150

10,300

7 M M40101 m2 0,727 0,00

"pavilon A-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon B-1NP :"  1,25+3,90

Součet

Deska stropní plná PZD

Osazování stropních desek PZD 0,00

'použity vybourané :

Součet

0,00
Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 
12,5

0,00

"pavilon A-1NP :"  3,22*0,20*2*2

"pavilon A-2NP :"  3,24*0,20*2*2

"pavilon B-1NP :"  3,22*0,20*2*2

"pavilon B-2NP :"  3,24*0,20*2*2

Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 
12,5mm

0,00

'opláštění instalačních potrubí :

"pavilon A-2NP :"  (0,30*2+0,6)

"pavilon B-1NP :"  (0,30*2+0,6)

"pavilon B-2NP :"  (0,30*2+0,6)

Součet

Izolace pod příčky proti šíření zvuku 
jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm

0,00

"pavilon A-1NP :"  (0,30*2+0,6)

"pavilon A-2NP :"  0,40*(0,9+0,8)

"pavilon B-1NP :"  0,40*(0,9+0,8)

"pavilon B-2NP :"  0,40*(0,9+0,8)

Součet

"pavilon B-1NP :"  3,22*(0,30*2+0,6)

"pavilon B-2NP :"  3,24*(0,30*2+0,6)

'obezdívka sprch.koutu :

"pavilon A-1NP :"  0,40*(0,9+0,8)

0,00

'obezdívky instalačních šachet :

"pavilon A-1NP :"  3,22*(0,30*2+0,6)

"pavilon A-2NP :"  3,24*(0,30*2+0,6)

"pavilon B-2NP :"  3,24*2

Součet
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 
75 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých Ytong

'obezdívky :

"pavilon A-1NP :"  3,22*2

"pavilon A-2NP :"  3,24*2

"pavilon B-1NP :"  3,22*2

0,00
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,00

001 - Rekonstrukce sociálního zařízení
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,360

0,360

0,000

0,007

0,727

61 - Upravy povrchů vnitřní
8 K 611325422 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

9 K 611311131 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

10 K 619995001 m 108,740

13,550

7,060

3,540

2,040

13,550

7,260

5,340

13,550

9,160

3,480

3,660

13,550

7,460

5,540

108,740

11 K 622321121 m2 140,579

12 K 622322141 m2 8,476

2,106

2,132

2,106

2,132

8,476

13 K 612325412 m2 242,119

14 K 612325111 m2 4,313

15 K 612311131 m2 208,389

16 K 611142001 m2 21,964

'potažení nových zděných příček :

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

0,00

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00

0,00

Vápenocementová hladká omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm

0,00

"pavilon B-2NP :"  (3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové hladké 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

'na nové příčky :

"pavilon A-1NP :"  (3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)

"pavilon A-2NP :"  (3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)

"pavilon B-1NP :"  (3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

0,00

Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně

0,00

"B2.01 :"  (2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2

"B2.02 :"  (2,93+2,1)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2

"B2.03 :"  (1,27+2,1)*2-0,6-0,9+0,15*2

Součet

"B1.02 :"  (2,93+2,15)*2-0,8*2+0,15*2*2

"B1.03 :"  (1,27+0,77)*2-0,6

"B1.04 :"  (1,27+1,28)*2-0,6*2-0,8*+0,15*2

'pavilon B-2NP :

"A2.02 :"  (2,93+2,0)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2

"A2.03 :"  (1,27+2,0)*2-0,6-0,9+0,15*2

'pavilon B-1NP :

"B1.01 :"  (2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2

"A1.03 :"  (1,27+0,8)*2-0,6

"A1.04 :"  (1,27+1,1)*2-0,6-0,8*3+0,15*2

'pavilon A-2NP :

"A2.01 :"  (2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2

'začištění omítek kolem nových obkladů a 
keram.soklů :

'pavilon A-1NP :

"A1.01 :"  (2,5+5,775+0,30)*2-0,8*3-1,8+0,15*2*2

"A1.02 :"  (2,93+2,0)*2-0,8*2-1,8+0,15*2*2

Součet

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

0,00
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 30%

0,00

"pavilon B-1NP - 1x120/30/9cm :"  1,2*0,3*1

"ztratné :"  0,01*0,72

Součet

'náhrada poškozených :

"pavilon A-1NP - 1x120/30/9cm :"  1,2*0,3*1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
5,474

5,508

5,474

5,508

21,964

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
17 K 631311121 m3 0,565

18 K 631319011 m3 0,175

19 K 632451024 m2 2,430

0,540

0,675

0,540

0,675

2,430

94 - Lešení a stavební výtahy

20 K 949101111 m2 89,860

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
21 K 952901111 m2 120,330

120,330

120,330

22 K R952001 kus 24,000

6,000

6,000

6,000

6,000

24,000

23 K R952002 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

24 K R952003 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

25 K R952004 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

26 K R952005 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

27 K R953001 kus 16,000

28 K R954001 kus 4,000

0,00

DOD+MT věšáčková konstrukce levá, ozn. T1 0,00

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

DOD+MT dělící záchodová stěna, ozn. Z1

0,00

"pavilon A-1NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon B-1NP :"  1

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

DOD+MT stěnový háček, ozn. D5

0,00

"pavilon A-1NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon B-1NP :"  1

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

DOD+MT zrcadlo 400x400 mm, ozn. D4

0,00

"pavilon A-1NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon B-1NP :"  1

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

DOD+MT zrcadlo 2900x400 mm, ozn. D3

0,00

"pavilon A-1NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon B-1NP :"  1

"pavilon B-2NP :"  6

Součet

DOD+MT WC štětka, souprava závěsná, ozn. D2

0,00

"pavilon A-1NP :"  6

"pavilon A-2NP :"  6

"pavilon B-1NP :"  6

89,86+30,47

Součet

DOD+MT dávkovač tekutého mýdla, ozn. D1

0,00
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,00

"pavilon B-2NP :"  0,15*(1,8*2+0,9)

Součet

0,00
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

0,00

'vyrovnání vnitřních parapetů :

"pavilon A-1NP :"  0,15*1,8*2

"pavilon A-2NP :"  0,15*(1,8*2+0,9)

"pavilon B-1NP :"  0,15*1,8*2

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 
přehlazení povrchu

0,00

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 
provedený v pásu

0,00

"pavilon B-2NP :"  3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2)

Součet

0,00
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

0,00

"pavilon A-1NP :"  3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2)

"pavilon A-2NP :"  3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2)

"pavilon B-1NP :"  3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
29 K R954002 kus 4,000

30 K R954003 kus 8,000

96 - Bourání konstrukcí
31 K 962031136 m2 30,036

6,762

6,804

8,694

7,776

30,036

32 K 965042121 m3 0,643

33 K 985131311 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

34 K 965081213 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

35 K R961001 m2 10,300

5,150

5,150

10,300

36 K 965046111 m2 89,860

37 K R969001 kus 6,000

2,000

2,000

2,000

6,000

38 K R969002 kus 16,000

4,000

4,000

4,000

4,000

16,000

39 K R969003 kus 23,000

6,000

5,000

6,000

6,000

23,000

40 K R969004 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

97 - Prorážení otvorů
41 K 977151122 m 1,800

0,900

'prostupy stropem :

"pavilon A :"  0,30*3

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

0,00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 
mm do stavebních materiálů

0,00

DMT krytu topení, do suti 0,00

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  5

"pavilon B-1NP :"  6

"pavilon B-2NP :"  6

Součet

Demontáž zrcadel do 0,50 m2 0,00

"pavilon A-1NP :"  6

"pavilon A-2NP :"  4

"pavilon B-1NP :"  4

"pavilon B-2NP :"  4

Součet

Demontáž záchodových zástěn 0,00

"pavilon A-1NP :"  4

"pavilon A-1NP :"  2

"pavilon A-2NP :"  2

"pavilon B-1NP :"  2

Součet

0,00

DMT věšáčkové konstrukce 0,00

"pavilon A-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon B-1NP :"  1,25+3,90

Součet

Broušení stávajících betonových podlah úběr 
do 3 mm

Součet
Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 
t pro použití, s očištěním a uložením na 
staveništní skládku

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+1,62+0,97

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+1,62+0,97

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

0,00

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

0,00

"pavilon B-2NP :"  3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,7)

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl do 1 m2

'instalační šachty :

"pavilon A-1NP :"  3,22*((0,3*2+0,6)+0,5+0,4)

"pavilon A-2NP :"  3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,4)

"pavilon B-1NP :"  3,22*((0,3*2+0,6)+0,8+0,7)

0,00
Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 
150 mm

0,00

DOD+MT věšáčková konstrukce pravá, ozn. T1 0,00

DMT, repase, zpětná MT krytu topení, ozn. T2 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,900

1,800

42 K 977312112 m 10,200

5,100

5,100

10,200

43 K 978011141 m2 89,860

44 K 978013141 m2 242,190

45 K 978057331 m 31,500

5,480

2,240

4,830

2,670

5,780

2,600

5,030

2,870

31,500

46 K 978059541 m2 141,376

99 - Staveništní přesun hmot
47 K 998011002 t 18,642

711 - Izolace proti vodě
48 K 711111002 m2 10,300

5,150

5,150

10,300

49 K 711141559 m2 10,300

5,150

5,150

10,300

50 K 711131811 m2 10,300

5,150

5,150

10,300

53 K 711111001 m2 120,898

21,000

6,230

2,010

22,090

6,710

2,010

21,360

6,278

2,010

0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2

"sprcha :"  1,0*(0,9+0,81+0,30)

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

0,20*(2,5+5,775+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2

"sprcha :"  1,0*(0,9+0,81+0,30)

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97

'podlaha s vytažením na stěny :

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01

0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2

"sprcha :"  1,0*(0,9+0,81+0,30)

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

0,00

0,00

"pavilon A-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon B-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon A-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon B-1NP :"  1,25+3,90

Součet

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

0,00

'nová hydroizolace v místě vybouraných podlah 
:

'nová hydroizolace v místě vybouraných podlah 
:
"pavilon A-1NP :"  1,25+3,90

"pavilon B-1NP :"  1,25+3,90

Součet

0,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena lakem asfaltovým

0,00

0,00
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

0,00

"B1.04 :"  (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2

'pavilon B-2NP :

"B2.02 :"  2,1+1,3+2,93-0,8*2+0,15*2

"B2.03 :"  1,1*2+1,27-0,6

"A2.02 :"  2,0+1,2+2,93-0,8*2+0,15*2

"A2.03 :"  1,0*2+1,27-0,6

'pavilon B-1NP :

"B1.02 :"  2,15*2+2,93-0,8*2+0,15*1

'pavilon A-1NP :

"A1.02 :"  2,0*2+2,93-0,8*2+0,15*1

"A1.04 :"  (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2

'pavilon A-2NP :

Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí 
z desek z kamene podstupnic

0,00

'odsekání keramických soklíků :

0,00

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 30 %

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,9+1,4+1,085+0,30+1,415

"pavilon B-1NP :"  0,9+1,4+1,085+0,30+1,415

Součet

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
o rozsahu do 30 %

Řezání stávajících betonových mazanin 
vyztužených hl do 100 mm

0,00

'zaříznutí podlahové mazaniny :

"pavilon B :"  0,30*3

Součet

Strana 7 z 15



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
22,400

6,790

2,010

120,898

54 K 711111052 m2 120,900

55 K 711212601 m 138,040

31,150

2,000

33,550

2,000

31,390

2,000

33,950

2,000

138,040

56 K R7111001 m 26,000

13,000

13,000

26,000

57 M 11163111R kg 3,399

3,399

3,399

58 M 62833154R m2 11,845

10,300

1,545

11,845

59 K 998711102 t 0,585

713 - Izolace tepelné
60 K 713121211 m 26,000

13,000

13,000

26,000

61 M 28375327R m 28,600

26,000

2,600

28,600

62 K 998713102 t 0,001

720 - Zdravotechnická instalace
63 K R72001 ks 1,000

63 K R72001 % 0,040

735 - Otopná tělesa
64 K 735111810 m2 34,440

7,665

Demontáž otopného tělesa litinového 
článkového

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

Zdravotechnická instalace vč. stavebních 
přípomoce - 4% z ceny dodávky 

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
Zdravotechnická instalace - viz. samostatný 
rozpočet 

0,00 0,00

"ztratné :"  0,10*26,00

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm 0,00

26,00

'kolem doplňovaných podlah :

"pavilon A-1NP :"  
(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2
"pavilon B-1NP :"  
(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2

Součet

0,00

0,00
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

0,00

10,30

"ztratné :"  0,15*10,30

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

Součet

Pás asfaltovaný oxidovaný těžký se skelnou 

tkaninou  4,0 mm
0,00

Lak asfaltový izolační penetrační 0,00

0,330*10,30

'nová hydroizolace v místě vybouraných podlah 
:
"pavilon A-1NP :"  
(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2
"pavilon B-1NP :"  
(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2

Součet

Součet

Napojení na stávající hydroizolaci, tekutou 
izolací

0,00

"pavilon B-1NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2

"sprcha :"  1,0*2

"pavilon B-2NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2

"sprcha :"  1,0*2

"pavilon A-1NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2

"sprcha :"  1,0*2

"pavilon A-2NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2

"sprcha :"  1,0*2

0,00

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 0,00

"sprcha :"  1,0*(0,9+0,81+0,30)

Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena 2x nátěr tekutou 
lepenkou - vč. dodávky hydroizolační stěrky 

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
9,690

7,650

9,435

34,440

65 K 735191901 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

66 K 735191904 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

67 K 735191905 kus 10,000

2,000

3,000

2,000

3,000

10,000

68 K 735191910 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

69 K 735192911 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

70 K 735494811 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

71 K 998735102 t 0,600

771 - Podlahy z dlaždic a obklady
72 K 771591111 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

73 K 771474113 m 4,840

74 K 771479001R00 m 4,840

2,240

2,600

4,840

75 K 771577114R00 m 7,600

76 K 771591115 m 139,780Podlahy spárování silikonem 0,00

Součet

Lišta hliníková přechodová, různá výška 0,00

'pavilon A-1NP :

"A1.04 :"  (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2

'pavilon B-1NP :

"B1.04 :"  (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

0,00

Řezání dlaždic keramických pro soklíky 0,00

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Podlahy penetrace podkladu - vč. penetrace 0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Vypuštění vody z otopných těles 0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Zpětná montáž otopných těles článkových 
litinových

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Napuštění vody do otopných těles 0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  3

"pavilon B-1NP :"  2

"pavilon B-2NP :"  3

Součet

Odvzdušnění otopných těles 0,00

"pavilon A-1NP :"  2

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Vyčištění otopných těles litinových proplachem 
vodou

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě 
tlakem

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35,890

33,550

36,390

33,950

139,780

77 K 771591191 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

78 K 771579196 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

79 K 771574312 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

80 K 771577831VL1 m 7,200

81 K 771579790VL1 m2 89,860

22,390

22,090

22,980

22,400

89,860

82 M M7711001 m2 99,422

22,600

22,000

23,100

22,200

0,484

0,000

9,038

99,422

83 K 998771102 t 2,309

776 - Podlahy povlakové
84 K 776401800 m 29,600

14,800

14,800

29,600

85 K 776411000 m 30,540

15,270

15,270

30,540

86 K 776521100 m2 30,470Lepení pásů povlakových podlah plastových 0,00

0,00

"pavilon A-1NP, šatna dětí :"  (2,66+5,775)*2-
0,8*2"pavilon B-1NP, šatna dětí :"  (2,66+5,775)*2-
0,8*2
Součet

"pavilon B-1NP, šatna dětí :"  (2,445+5,755)*2-
0,8*2

Součet

Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových 
řezaných, vč. dodávky soklíku 

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

0,00

"pavilon A-1NP, šatna dětí :"  (2,445+5,755)*2-
0,8*2

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

"soklíky :"  0,10*4,84

"ztratné :"  0,10*90,38

Součet

"pavilon A-1NP :"  13,8+6,0+1,1+1,7

"pavilon A-2NP :"  13,9+6,0+2,1

"pavilon B-1NP :"  13,7+6,4+1,0+2,0

"pavilon B-2NP :"  13,8+6,2+2,2

Součet

Dlaždice keramická šedá 33,3x33,3 cm 0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Podlahový profil dilatační hliník/guma 0,00

Příplatek za spárořez 0,00

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 
ks/ m2

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  14,25+5,84+2,00

"pavilon B-1NP :"  14,15+6,24+0,97+1,62

"pavilon B-2NP :"  14,20+6,10+2,10

Součet

Příplatek k podlahám za diagonální kladení 
dlažby

0,00

"pavilon A-1NP :"  14,16+5,83+1,01+1,39

"pavilon A-2NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2
"pavilon B-1NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+0,77+1,27+1,27+1,28
)*2
"pavilon B-2NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+2,1+1,27)*2

Součet

"pavilon A-1NP :"  
(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+0,8+1,27+1,27+1,1)*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
15,300

15,170

30,470

87 K 776551830 m2 30,470

15,300

15,170

30,470

88 K 776525115 m 36,564

36,564

36,564

89 K 998776202 % 0,027

777 - Podlahy ze syntetických hmot
90 K 777551112 m2 89,860

138 K 777651900 m2 89,860

91 K 998777202 % 0,736

781 - Obklady keramické
92 K 781495111 m2 179,580

93 K 781414112 m2 179,584

27,440

-4,215

15,776

-2,035

6,624

-0,960

27,440

-4,215

15,776

-2,035

10,464

-0,780

27,440

-4,215

16,256

-2,035

6,528

-0,960

27,440

-4,215

16,096

-2,035

10,784

-0,780

179,584

94 K 781419706 m2 12,864

3,216"pavilon A-1NP :"  1,6*(0,9+0,81+0,30)

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - 
plošně

0,00

'sprchový kout :

-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

"B2.03 :"  1,60*(1,27+2,1)*2

-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

Součet

'pavilon B-2NP :

"B2.01 :"  1,60*(2,5+5,775+0,30)*2

-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)

"B2.02 :"  1,60*(2,93+2,1)*2

"B1.02 :"  1,60*(2,93+2,15)*2

-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

"B1.03 :"  1,60*(1,27+0,77)*2

-0,6*1,60

-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

'pavilonB-1NP :

"B1.01 :"  1,60*(2,5+5,775+0,30)*2

-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)

-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)

"A2.02 :"  1,60*(2,93+2,0)*2

-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

"A2.03 :"  1,60*(1,27+2,0)*2

"A1.03 :"  1,60*(1,27+0,8)*2

-0,6*1,60

'pavilon A-2NP :

"A2.01 :"  1,60*(2,5+5,775+0,30)*2

"A1.01 :"  1,60*(2,5+5,775+0,30)*2

-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)

"A1.02 :"  1,60*(2,93+2,0)*2

-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-
1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

0,00

'pavilon A-1NP :

0,00
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 0,00

Opravy podlah nátěry penetračními Sokrat 2802 0,00

Přesun hmot procentní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00
Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus 0,00

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00

Spoj podlah z plastů svařováním za studena 0,00

1,20*30,47/1,000

0,00

"pavilon A-1NP, šatna dětí :"  15,30

"pavilon B-1NP, šatna dětí :"  15,17

Součet

"pavilon B-1NP, šatna dětí :"  15,17

Součet
Demontáž povlakových podlah volně 
položených

"pavilon A-1NP, šatna dětí :"  15,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
3,216

3,216

3,216

12,864

95 K 781419707 m 100,800

24,600

25,800

24,600

25,800

100,800

96 K 781419711 m2 179,580

97 K 781497132 m 71,400

18,000

19,200

16,500

17,700

71,400

98 K 781419700 m2 179,580

99 M M7811001 m2 121,990

25,900

28,700

26,100

30,200

0,000

11,090

121,990

100 M M7811002 m2 18,810

4,200

4,300

4,300

4,300

0,000

1,710

18,810

101 M M7811003 m2 5,280

4,800

0,480

5,280

102 M M7811004 m2 4,620

4,200

0,420

4,620

103 M M7811005 m2 5,830

5,300

0,530

5,830

104 M M7811006 m2 4,730

4,300

0,430

4,730

105 M M7811007 m2 5,390

4,900

0,490

5,390

106 M M7811008 m2 4,730

4,300

0,00

"pavilon B-1NP :"  2,6+1,7

"ztratné :"  0,10*4,90

Součet

Obkládačka keramická oranžovočervená 20x20 

cm

Obkládačka keramická žlutozelená 20x40 cm 0,00

"pavilon B-1NP :"  2,5+1,7+0,7

0,00

"pavilon A-2NP :"  2,6+1,7

"ztratné :"  0,10*4,30

Součet

"ztratné :"  0,10*5,30

Součet

Obkládačka keramická žlutá 20x20 cm

Obkládačka keramická modrá 20x40 cm 0,00

"pavilon A-2NP :"  2,5+1,7+1,1

0,00

"pavilon A-1NP :"  2,6+1,6

"ztratné :"  0,10*4,20

Součet

"ztratné :"  0,10*4,80

Součet

Obkládačka keramická oranžová 20x20 cm

Obkládačka keramická zelená 20x40 cm 0,00

"pavilon A-1NP :"  2,5+1,6+0,7

"pavilon B-2NP :"  2,6+1,7

"ztratné :"  0,10*17,10

Součet

0,00

"pavilon A-1NP :"  2,6+1,6

"pavilon A-2NP :"  2,6+1,7

"pavilon B-1NP :"  2,6+1,7

"ztratné :"  0,10*110,90

Součet

Obkládačka keramická bílá 20x20 cm

"pavilon A-2NP :"  13,0+8,3+7,4

"pavilon B-1NP :"  13,0+8,4+4,7

"pavilon B-2NP :"  14,0+8,5+7,7

Obkládačka keramická bílá 20x40 cm 0,00

"pavilon A-1NP :"  13,0+8,1+4,8

Součet

Příplatek za spárořez 0,00

"pavilon A-1NP :"  11,0+7,0

"pavilon A-2NP :"  11,0+7,0+1,2

"pavilon B-1NP :"  9,5+7,0

"pavilon B-2NP :"  9,5+7,0+1,2

0,00

Lišta nerezová rohová k obkladům 0,00

"pavilon B-2NP :"  
1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)

Součet

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 
jedntl

'podél oken a dveří :

"pavilon A-1NP :"  
1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)
"pavilon A-2NP :"  
1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)
"pavilon B-1NP :"  
1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)

Součet

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - 
podélně, univerzální silikon

0,00

"pavilon A-2NP :"  1,6*(0,9+0,81+0,30)

"pavilon B-1NP :"  1,6*(0,9+0,81+0,30)

"pavilon B-2NP :"  1,6*(0,9+0,81+0,30)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,430

4,730

107 M M7811009 m2 5,830

5,300

0,530

5,830

108 M M7811010 m2 4,730

4,300

0,430

4,730

109 K 998781202 % 3,337

783 - Nátěry
110 K 783201811 m2 24,200

15,925

5,875

1,225

1,175

24,200

111 K 783225100 m2 24,200

24,200

24,200

112 K 783325114 m2 34,440

7,665

9,690

7,650

9,435

34,440

113 K 783401811 m 35,400

17,200

18,200

35,400

114 K 783425422 m 35,400

115 K 783601813 m2 58,312

40,976

11,820

3,152

2,364

58,312

116 K 783624930 m2 58,310

117 K 783991910 kus 20,000

20,000

20,000

118 K 783991930 kus 8,000

8,000

8,000

119 K 783992930 m2 58,310

120 K 783301800 m2 34,440

784 - Malby 0,00

0,00

Odstranění nátěrů z otopných těles 
oškrábáním, zbroušení těles

0,00

"dveře 2NP :"  3+3+1+1

Součet

Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení 
dveřních nebo okenních jednoduchých křídel

Součet

Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží

0,00

Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

0,00

"T3-T6 :"  13+5+1+1

Součet

Opravy nátěrů syntetických truhlářských 
konstrukcí dvojnásobné a 1x email a 2x tmel

0,00

"T3 :"  0,80*1,97*2*13

"T4 :"  0,60*1,97*2*5

"T5 :"  0,80*1,97*2*1

"T6 :"  0,60*1,97*2*1

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva 
dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x 
základní, 2x email

0,00

Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní 
oškrabáním s obroušením

0,00

0,00

"pavilon A :"  2*(3,3+1,0+1,0+0,8+1,7+0,8)

"pavilon B :"  2*(3,3+1,0+2,0+2,0+0,8)

Součet

"pavilon B-2NP :"  0,255*(20+12+5)

Součet

Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50

0,00

"pavilon A-1NP :"  0,2555*(12+18)

"pavilon A-2NP :"  0,255*(5+13+20)

"pavilon B-1NP :"  0,255*(18+12)

"zárubně :"  24,20

Součet

Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší 
lesklý povrch 2x antikorozní a 2x email

Součet
Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x 
email

0,00

"T3 :"  0,250*(0,80+2,05*2)*13

"T4 :"  0,250*(0,60+2,05*2)*5

"T5 :"  0,250*(0,80+2,05*2)*1

"T6 :"  0,250*(0,60+2,05*2)*1

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
oškrabáním

0,00

'zárubně :

Přesun hmot procentní pro obklady keramické 
v objektech v do 12 m

0,00

0,00

0,00

"pavilon B-2NP :"  2,6+1,7

"ztratné :"  0,10*4,30

Součet

"ztratné :"  0,10*5,30

Součet

Obkládačka keramická modrá 20x20 cm

Obkládačka keramická červená 20x40 cm 0,00

"pavilon B-2NP :"  2,5+1,7+1,1

"ztratné :"  0,10*4,30

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

121 K 783801812 m2 373,174

122 K 784111101 m2 329,648

89,860

26,811

15,973

6,707

15,263

27,142

16,170

10,726

26,811

16,459

6,610

16,422

27,142

16,498

11,054

329,648

123 K 784111701 m2 15,370

15,370

15,370

124 K 784115312 m2 345,020

329,650

15,370

345,020

139 K 784121011 m2 329,648

M21 - Elektromontáže
125 K R211001 kus 22,000

6,000

5,000

6,000

5,000

22,000

126 K R211002 kus 4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

127 K R211003 kus 18,000

6,000

3,000

6,000

3,000

18,000

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
128 K 997221131 t 13,055

129 K 997221571 t 26,110

130 K 997221579 t 522,205

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

0,00

Součet

0,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením 
do 50 m

0,00

"pavilon A-1NP :"  6

"pavilon A-2NP :"  3

"pavilon B-1NP :"  6

"pavilon B-2NP :"  3

Součet

DMT a zpětná MT vypínačů se zapojením, vč. 
uskladnění

0,00

"pavilon A-1NP :"  1

"pavilon A-2NP :"  1

"pavilon B-1NP :"  1

"pavilon B-2NP :"  1

Součet

DMT a zpětná MT nástěnného svítidla se 
zapojením, vč. uskladnění

0,00

"pavilon A-1NP :"  6

"pavilon A-2NP :"  5

"pavilon B-1NP :"  6

"pavilon B-2NP :"  5

0,00

0,00
DMT a zpětná MT stropního svítidla se 
zapojením, vč. uskladnění

0,00

"omítky :"  329,65

"SDK :"  15,37

Součet

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

Součet

Malba tekutá směs, bílá, bez penetrace, 2 x 0,00

Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x 0,00

"SDK :"  5,17+10,20

"B2.01 :"  (3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2

"B2.02 :"  (3,24-1,60)*(2,93+2,1)*2

"B2.03 :"  (3,24-1,60)*(2,1+1,27)*2

Součet

"B1.02 :"  (3,22-1,60)*(2,93+2,15)*2

"B1.03 :"  (3,22-1,60)*(0,77+1,27)*2

"B1.04 :"  3,22*(1,28+1,27)*2

'pavilon B-2NP :

"A2.02 :"  (3,24-1,60)*(2,93+2,0)*2

"A2.03 :"  (3,24-1,60)*(2,0+1,27)*2

'pavilon B-1NP :

"B1.01 :"  (3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2

"A1.03 :"  (3,22-1,6)*(0,8+1,27)*2

"A1.04 :"  3,22*(1,1+1,27)*2

'pavilon A-2NP :

"A2.01 :"  (3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2

'STĚNY :

'pavilon A - 1NP :

"A1.01 :"  (3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2

"A1.02 :"  (3,22-1,60)*(2,93+2,0)*2

Penetrace podkladu nátěrem  1 x 0,00

"STROPY :"  89,86

Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s 
obroušením

0,00

Strana 14 z 15



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
131 K 979990102 t 26,110

132 K 997211111 t 21,518

133 K 997211119 t 21,518

VN - Vedlejší náklady
134 K 005121 R % 1,970

135 K 005122 R % 2,100

ON - Ostatní náklady
136 K 00523  R ks 1,000

137 K 005241010R ks 1,000Dokumentace skutečného provedení 0,00

0,00
Zkoušky a revize 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00

Provozní vlivy 0,00 0,00

Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 0,00

0,00

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 0,00

Svislá doprava suti na v 3,5 m 0,00
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CENÍK:     800-721  Zdravotn ě technické instalace
Část:         B-01-05  Demontážní práce
číslo Popis položky m.j. množ. cena

položky materiál montáž celkem
721 14  Demontáž potrubí litinového (kanalizace)

1 14-0802 do DN 100 m 26 -  Kč         -  Kč                     
2 14-0806 do DN 200 m 54 -  Kč         -  Kč                     

721 17  Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.)
3 17-1803 do D-75 m 20 -  Kč         -  Kč                     

722 13  Demontáž potrubí ocelového závitového
4 13-0802 do DN 40 m 100 -  Kč         -  Kč                     

722 18  Demontáž plst ěných pas ů
5 18-1812 z trub do DN 50 m 100 -  Kč         -  Kč                     

722 22 Demontáž armatur závitových
6 22-0851 vodovodních s jedním závitem do G3/4" ks 24 -  Kč         -  Kč                     
7 22-0862 vodovodních 2-závitových do G5/4" ks 6 -  Kč         -  Kč                     

725 11  Demontáž záchodových mís
8 11-0811 klozety splachovací soub 20 -  Kč         -  Kč                     

725 21  Demontáž umyvadel
9 21-0821 umyvadla diturvitová soub 24 -  Kč         -  Kč                     

725 24  Demontáž sprch a sprchových kabin
10 24-0812 sprchá vanička soub 4 -  Kč         -  Kč                     

725 33  Demontáž výlevek
11 33-0820 výlevka diturvitová soub 4 -  Kč         -  Kč                     

725 82  Demontáž baterií
12 82-0801 baterie nástěnné soub 28 -  Kč         -  Kč                     
13 84-0850 baterií sprchových ks 4 -  Kč         -  Kč                     

725 86  Demontáž zápachových uzáv ěrů
14 86-0811 jednodílných ks 28 -  Kč         -  Kč                     

Vnitřní kanalizace mezisoučet -  Kč                     

Průzkumné a p řípravné práce
15 9,65E+08 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton      

 tl.přes 100 mm (příprava pro úpravu ležaté kanal.) m3 1,19 -  Kč         -  Kč                     
16 9,65E+08 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 5,94 -  Kč         -  Kč                     
17 9,72E+08 Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 kus 10 -  Kč         -  Kč                     
18 722-101 zemní práce v místě úpravy potrubí ležaté kanalizace

u odpadních výpustek WC v 1.NP
(výkopová jáma prům.hl.0,80 m, š.=0,60 m, dl.3,0 m,
vč.obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a
hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na
skládku, uložení, poplatku za skládkovné) m3 1,44 -  Kč            -  Kč                     

19 9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 2,38 -  Kč         -  Kč                     
20 9,79E+08 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,38 -  Kč         -  Kč                     
21 9,79E+08 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 45,22 -  Kč         -  Kč                     
22 9,79E+08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 2,38 -  Kč         -  Kč                     
23 979,0821 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 4,76 -  Kč         -  Kč                     
24 9,79E+08 Nakládání suti a vybour.hmot t 2,38 -  Kč         -  Kč                     
25 9,79E+08 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 2,38 -  Kč         -  Kč                     
26 9,8E+08 poplatek za uložení suti na skládku t 2,38 -  Kč         -  Kč                     

721 29  Přesun hmot demontážní práce
27 29-0822 kanalizace v objektech výšky do 12 m t 2 -  Kč            -  Kč                     

Demontážní práce celkem -  Kč              

jednotková cena



CENÍK:     800-721  Zdravotn ě technické instalace
Část:         A-01  Vnit řní kanalizace
číslo Popis položky m.j. množ. cena

položky materiál montáž celkem
721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého
PVC typ KG-systém, opat řené v naformovaném
nástr čném hrdle manžetovým t ěsnícím kroužkem

1 17-1109 DN 100 (cena za metráž vč.tvarovek) m 10 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Specifikace 721 17
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí
typ KG-systém, opatřené v naformovaném 
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem

2 17-x043 dvojité gumové těsnění KGUG100 do hrdla stá.lit.trubky ks 23 -  Kč            -  Kč                     
721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní 
vodu typ HT-systém, t ěsněné v hrdle
manžetovým t ěsnícím kroužkem

3 17-4101 HT 40x1,8 mm m 20 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
4 17-4102 HT 50x1,8 mm m 7 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
5 17-4103 HT 75x1,9 mm m 10 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
6 17-4104 HT 110x2,7 mm m 55 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
7 17-4112 montáž čistící tvarovky HT-ČK 110 ks 6 -  Kč         -  Kč                     

Specifikace 721 17
Ostatní plastové tvarovky

8 17-x064 redukce HTR 40/50 ks 4 -  Kč            -  Kč                     
9 17-x065 redukce HTR 50/75 ks 4 -  Kč            -  Kč                     
10 17-x073 přesuvka HTU 100 ks 6 -  Kč            -  Kč                     
11 17-x079 připojovací kus HTUG 110 (na konec litin.trubky) ks 6 -  Kč            -  Kč                     
12 17-x082 čistící kus HTRE 110 ks 6 -  Kč            -  Kč                     

722 18 - Ochrana potrubí 
13 18-1114 DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 20 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
14 18-1116 DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 7 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
15 18-1117 DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 10 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
16 18-1118 DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) m 55 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

721 19 - Zřízení přípojek na potrubí
17 19-4104 vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm ks 24 -  Kč         -  Kč                     
18 19-4105 vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm ks 4 -  Kč         -  Kč                     
19 19-4109 vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm ks 24 -  Kč         -  Kč                     

721 29 - Ostatní
20 29-0111 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 102 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Vnitřní kanalizace mezisoučet -  Kč                     

Ostatní vícenáklady
21 9,74E+08 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 12 -  Kč         -  Kč                     
22 6,12E+08 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 12 -  Kč            -  Kč                     
23 9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
24 9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
25 9,79E+08 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
26 9,79E+08 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 9,12 -  Kč         -  Kč                     
27 9,79E+08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
28 979,0821 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 0,96 -  Kč         -  Kč                     
29 9,79E+08 Nakládání suti a vybour.hmot t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
30 9,79E+08 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 0,48 -  Kč         -  Kč                     
31 9,8E+08 poplatek za uložení suti na skládku t 0,48 -  Kč         -  Kč                     

998 72 - Přesun hmot
32 72-1102 kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m t 0,373 -  Kč            -  Kč                     
 

Kanalizace celkem -  Kč              

jednotková cena



CENÍK:     800-722  Zdravotn ě technické instalace
Část:         A-02  Vnit řní vodovod
číslo Popis položky m.j. množ. cena

položky materiál montáž celkem
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16

1 17-1432 PPR 20 m 45 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
2 17-1435 PPR 25 m 105 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
3 17-1438 PPR 32 m 85 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
4 17-1441 PPR 40 m 32 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

722 17 - Pevné body plast.potr., upevn ění potrubí
5 17-1482 upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) m 45 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
6 17-1483 upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) m 105 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
7 17-1484 upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) m 85 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
8 17-1485 upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C) m 32 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

722 18 - Ochrana potrubí
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru

9 18-1118 montáž do DN 25 m 235 -  Kč         -  Kč                     
10 18-1134 montáž do DN 50 m 32 -  Kč         -  Kč                     

Specifikace 722 18
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm

11 18-x001 hadice 22/6 mm m 20 -  Kč            -  Kč                     
12 18-x002 hadice 28/6 mm m 35 -  Kč            -  Kč                     
13 18-x003 hadice 35/6 mm m 50 -  Kč            -  Kč                     
14 18-x004 hadice 42/6 mm m 8 -  Kč            -  Kč                     

 Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm  
15 18-x101 hadice 22/13 mm m 25 -  Kč            -  Kč                     
16 18-x102 hadice 28/13 mm m 62 -  Kč            -  Kč                     
17 18-x103 hadice 35/13 mm m 35 -  Kč            -  Kč                     
18 18-x104 hadice 42/13 mm m 8 -  Kč            -  Kč                     

jednotková cena



Tepelně izolační potrubní pouzdra
s AL.kašírováním, (prům./tl.izolace)
pro potrubí v podlahovém instalačním kanálu

19 18-x111 27/40 mm m 8 -  Kč            -  Kč                     
20 18-x113 42/40 mm m 16 -  Kč            -  Kč                     

722 19 - Přípojky ke stroj ům a zařízením
21 19-0401 vyvedení a upevnění výústek DN 15 ks 84 -  Kč         -  Kč                     
 722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)

22 22-0111 nástěnka G1/2" ks 84 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
722 23 - Armatury závitové (se dv ěma závity)

 Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)  
23 23-0212 R 250D G3/4" ks 2 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
24 23-0213 R 250D G1" ks 8 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
25 23-0214 R 250D G5/4" ks 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Ostatní montáže
26 23-9103 montáž vodovod.armatur se dvěma závity G1" ost.typů ks 12 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Specifikace 722 23
27 23-001 Termoskopický směšovací ventil s funkcí

automatického uzavření v případě výpadku teplé vody, 
standardně dodávaný se zpětnou klapkou, přesnost 
směšování 1-2°C, nastavení teplot míchané vody 
v rozmezí 35-70°C, průtok 10-200 l/min.
RADA G1" řady 25 ks 4 -  Kč            -  Kč                     

28 23-002 filtr mechanických nečistot (mosazné provedení) G1" ks 8 -  Kč            -  Kč                     
722 29 - Ostatní

29 29-0226 tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 m 267 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
30 29-0234 proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 267 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Vnitřní vodovod mezisoučet -  Kč                     

 Ostatní specifikace  
31 9,65E+08 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton      

 tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanal.) m3 0,49 -  Kč         -  Kč                     
32 9,65E+08 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 4,9 -  Kč         -  Kč                     
33 722-101 odstranění PZD překladů stáv.instalačního kanálu kus 11 -  Kč         -  Kč                     
34 9,74E+08 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 120 -  Kč         -  Kč                     
35 6,12E+08 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS m 120 -  Kč            -  Kč                     
36 9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
37 9,79E+08 Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
38 9,79E+08 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
39 9,79E+08 Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km t 41,23 -  Kč         -  Kč                     
40 9,79E+08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
41 979,0821 Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m t 4,34 -  Kč         -  Kč                     
42 9,79E+08 Nakládání suti a vybour.hmot t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
43 9,79E+08 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním t 2,17 -  Kč         -  Kč                     
44 9,8E+08 poplatek za uložení suti na skládku t 2,17 -  Kč         -  Kč                     

998 72 - Přesun hmot
45 72-2102 vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m t 0,377 -  Kč            -  Kč                     



Vodovod celkem -  Kč              

CENÍK:     800-725  Zdravotn ě technické instalace
Část:         A-05  Za řizovací p ředměty
číslo Popis položky m.j. množ. cena

položky materiál montáž celkemRozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur 
označených míst spotřeby v projektové dokumentaci 
uveden v samostatné textové části TABULKY, která

 slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této části    
     
 - typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude    
 v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:    

1 725-001 A1 soub 4 -  Kč            -  Kč                     
2 725-002 A2 soub 20 -  Kč            -  Kč                     
3 725-003 B1 soub 20 -  Kč            -  Kč                     
4 725-005 C1 soub 4 -  Kč            -  Kč                     
5 725-006 D1 soub 4 -  Kč            -  Kč                     

Specifikace zařizovací předměty mezisoučet -  Kč                     

725 11 - Klozety
6  11-9305 mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů soub 20 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

725 21 - Umyvadla
7 21-9201 montáž umyvadel ostatních typů soub 24 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

725 24 - Sprchy
8 24-9101 montáž sprch ostatních typů soub 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

725 33 - Výlevky
9 33-2330 výlevka diturvitová - montáž soub 4 -  Kč         -  Kč                     

725 81 - Nástěnné ventily
10 81-9401 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) soub 24 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
11 81-9402 montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) soub 48 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

725 82 - Baterie umyvadlové a d řezové
12 82-9301 montáž bat.stojánkových ost.typů soub 24 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
13 82-x9301 montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů soub 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

725 84 - Baterie sprchové
14 84-9202 mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 

termostatických soub 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
725 86 - Ostatní zápachové uzáv ěrky

15 86-9101 mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 ks 24 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
725 98 - Dvířka

16 98-0121 dvířka kovová lakovaná rozm. 50/30 cm ks 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
17 98-0122 dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm ks 4 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     
18 98-0132 dvířka kovová vanová nerez rozm. 20/40 cm ks 2 -  Kč            -  Kč         -  Kč                     

Zařizovací předměty mezisoučet -  Kč                     

998 72 - Přesun hmot
19 72-5102 zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,203 -  Kč            -  Kč                     

Zařizovací p ředměty celkem -  Kč              

jednotková cena



REKAPITULACE
Akce:    MATEŘSKÁ ŠKOLA ul.ŠKOLNÍ, č.p.80, STRAKONICE, 
              REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ
obor:    Technika prostředí staveb
část:     ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B-01-05  Demontážní práce -  Kč                      
800-721  Vnitřní kanalizace -  Kč                      
800-722  Vnitřní vodovod -  Kč                      
800-725  Zařizovací předměty -  Kč                      

 
Rekapitulace c e l k e m    (bez DPH) -  Kč              

Základ daně -  Kč                      
DPH 21% -  Kč                      

Cena celkem vč.DPH -  Kč                      


