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Rekonstrukce objektu tribuny Strakonice – Oprava sociálního zařízení v 1.NP Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Na pozemcích č. st. 998 a 441/1 v k.ú. Strakonice se v současné době nacházejí 
objekty sportovišť s objektem tribuny, která tvoří rovněž sociální zázemí ke sportovnímu 
stadionu. Objekt je součástí rozsáhlého víceúčelového sportovního areálu s několika 
sportovišti. Vlastníkem pozemků a staveb je Město Strakonice. Stavebník, společnost 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, je příspěvkovou organizací Města 
Strakonice. 
 
b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 
 Neprováděn. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu. 
Stanovení radonového indexu stavebního pozemku  
 Nebyl proveden radonový průzkum. 
Geologický průzkum 
 Neprováděn. 
Statický a mykologický průzkum stávajících nosných konstrukcí 
 Neprováděn. 
 
c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
 Objekt, kde budou probíhat stavební úpravy, neleží v žádném ochranném pásmu ani 
území. Při provádění stavebních prací nebude nutno kácet žádné vzrostlé stromy ani jiné 
dřeviny. Nebude nutno provádět žádné přeložky inženýrských sítí. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému úze mí apod. 
 Pozemek ani stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv na odtokové pom ěry v 
území 
 Stavební úpravy objektu nebudou mít vliv na jiné stavební pozemky, na ochranu okolí 
stavby ani vliv na odtokové poměry v území. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa 
 Nebude nutno provádět zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. Stávající objekt neleží v ochranném pásmu lesa. 
 
h) Územně technické podmínky 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Dopravní řešení a napojení objektu na dopravní infrastrukturu se stavebními 
opravami objektu nemění.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Napojení na technickou infrastrukturu se stavebními opravami objektu nemění.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané a související investice 
 Stavební opravy objektu tribuny nemají žádné věcné a časové vazby stavby, 
podmiňující, vyvolané a související investice. 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 Jedná se o opravy vnitřních konstrukcí stávajících sociálních zařízení umístěných v 
1.NP objektu tribuny bez č.p. umístěného na pozemku č. st. 998 v k.ú. Strakonice. 
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Stavebními opravami zde nebude docházet ke změně dispozice a ani ke změně účelu 
jednotlivých částí objektu. 
Provoz objektu : Objekt občanské vybavenosti - sociální zázemí přilehlých sportovišť 

Zastavěná plocha : 436 m2 
Budoucí provoz : totožný se stávajícím – sociální zázemí přilehlých sportovišť 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
 Nemění se. Stávající objekt tribuny se sociálním zázemím sportoviště je umístěn ve 
městě Strakonice uprostřed stávající zástavby. Pozemek pod objektem je zařazen platným 
územním plánem města Strakonice do ploch občanské vybavenosti – sport a tělovýchova. 
Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 Objekt tribuny je třípodlažní nepodsklepený. Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. 
Objekt je zastřešen šikmou pultovou střechou o mírném sklonu. V 1.NP objektu se nachází 
šatny se sociálním zázemím pro sportující oddíly, kancelář správce, společenská místnost, 
úklidová komora a pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Architektonické řešení stavby se nemění. Tato projektová dokumentace řeší opravy 
konstrukcí sociálního zařízení uvnitř dispozice tohoto objektu. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Jedná se o provedení stavebních oprav, které nebudou mít vliv na provozní řešení 
objektu. Po provedení stavebních úprav bude i nadále provozní a funkční řešení v objektu 
zachováno. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Při návrhu stavebních oprav byly dodrženy technické požadavky na stavby a obecné 
technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektová dokumentace 
neřeší změnu přístupu do jednotlivých objektů. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 Stávající objekt a jeho prostory budou po provedení stavebních oprav a při užívání 
stavby bezpečné. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
a) Stavební řešení 
 Nemění se. Dojde k vybourání keramických dlažeb a obkladů, zařizovacích předmětů 
apod. a k nahrazení těchto konstrukcí novými. 
 
b) Konstruk ční a materiálové řešení 
 Nemění se. Nové obklady a dlažby budou keramické lepené do flexibilního lepidla. 
Pod keramickou dlažbou a keramickými obklady v místě sprch bude proveden hydroizolační 
nátěr pod obklady a dlažby. Osazeny budou nové zařizovací předměty včetně armatur a 
dopojení na stávající rozvody. Blíže viz Technická zpráva. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a. zřícení stavby nebo její části 
b. větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
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d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
a) Technické řešení 
 Při stavebních opravách nebudou v jednotlivých stavebních objektech umístěny 
žádná technická a technologická zařízení. 
 
b) Výčet technických a technologických za řízení 
 Při stavebních opravách nebudou v jednotlivých stavebních objektech umístěny 
žádná technická a technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení stavby 
 Návrh stavebních oprav z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje. Z hlediska požárně 
bezpečnostního řešení objektu se nic nemění. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
 Při stavebních opravách se do obvodového pláště objektu nebude nijak zasahovat. 
 
b) Energetická náro čnost stavby 
 Objekt je vytápěn ústředním teplovodním vytápěním. 
 Elektrická zařízení instalovaná a používaná v objektu budou splňovat nejen současně 
platné požadavky pro elektrickou spotřebu, ale při jejich výběru bude zohledněn současný 
trend na maximální snížení spotřeby elektrické energie. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energie 
 Jelikož se jedná pouze o stavební opravy, není navrženo využití alternativních zdrojů 
energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
 Návrh stavebních oprav z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
vyhovuje. 
Větrání 
 V prostorech, kde budou probíhat stavební opravy, bude zajištěna výměna vzduchu 
 jednak přirozeně větráním a infiltrací a jednak nuceně ventilátory.  
Vytápění 
 Objekt je vytápěn ústředním teplovodním vytápěním. 
Osvětlení 
 Osvětlení je stávající a bylo navrženo tak, aby splňovala intenzita a rovnoměrnost 
 osvětlení příslušné hygienické předpisy.  
Zásobování vodou 
 Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu ve 
 městě Strakonice. V rámci stavebních úprav nebude do těchto rozvodů zasahováno. 
Odpady 
 Splaškové odpadní budou řešeny stávajícím způsobem beze změn. Odvedení 
 splaškových vod bude i nadále do jednotné veřejné kanalizace ve městě Strakonice.  
 Při provozu a užívání jednotlivých stavebních objektů bude nakládáno se vzniklými 
 odpady přesně podle platné legislativy. Domovní odpad bude likvidován dle zvyklostí 
 v daném území. 
Zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
 Při provozu a užívání stavby žádné vibrace, nadlimitní hluk a prašnost nevzniknou. 
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B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  
 Nebude zasahováno do stávající hydroizolace a protiradonové hydroizolace. 
 
b) Ochrana p řed bludnými proudy  
 V místě stavebních oprav nebude nutno provádět žádná opatření pro eliminaci 
bludných proudů. 
 
c) Ochrana p řed technickou  seismicitou  
 V místě stavebních oprav nebude nutno provádět žádná opatření pro eliminaci 
technické seismicity. 
 
d) Ochrana p řed hlukem  
 Nedojde ke zhoršení akustických vlastností stávajících konstrukcí. 
 
e) Protipovod ňová opat ření 
 Stávající objekt se nenachází v záplavovém území a není nutno provádět žádná 
protipovodňová opatření. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 Napojení na technickou infrastrukturu a řešení technické infrastruktury se stavebními 
úpravami objektu nemění.  
 
b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Splaškové odpadní jsou řešeny stávajícím způsobem beze změn. Odvedení 
splaškových vod bude i nadále do jednotné veřejné kanalizace v městě Strakonice.  
Zásobení vodou 
 Objekt je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu 
v městě Strakonice. 
Zásobení energiemi 
 Objekt je vytápěn ústředním teplovodním vytápěním. 
Výměna vzduchu 
 V prostorách, kde budou probíhat stavební opravy, je zajištěna výměna vzduchu 
jednak přirozeně větráním a infiltrací a jednak nuceně ventilátory.  
 

B.4 Dopravní řešení  
 
a) Popis dopravního řešení 
 Dopravní řešení se stavebními úpravami objektu nemění.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
 Stávající. 
c) Doprava v klidu 
 Stávající. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 Stávající, neřešeno. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 Nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 
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b) Použité vegeta ční prvky 
 Nebudou použity žádné vegetační prvky. 
 
c) Biotechnická opat ření 
 Nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prost ředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda) 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem a užíváním stavby 
nedojde k žádnému znečišťování ovzduší, vody, půdy a nedojde ke vzniku žádných 
nebezpečných odpadů. 
 
b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, strom ů, rostlin a živo čichů), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a dojde k zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
 Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Dle platné legislativy nebylo prováděno zjišťovací řízení ani stanovisko EIA. 
 
e) Navrhovaná bezpe čnostní a ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů 
 Nejsou navrhována žádná bezpečnostní a ochranná pásma. Vlivem stavby 
nevzniknou žádná omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
 Stávající objekt i po provedení stavebních úprav splňuje požadavky z hlediska 
ochrany obyvatelstva na situování a stavební řešení stavby. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 Stavební materiály a hmoty budou operativně dováženy průběžně a průběžně budou 
zpracovávány. 
 
b) Odvodn ění staveništ ě 
 Staveniště (prostory uvnitř stávajícího bytového domu) nemusí být odvodněny. 
 
c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení staveniště 
Stávající. 
Voda 
Na staveništi bude používána voda z vodovodní přípojky zavedené do objektu. 
Elektřina 
Na staveništi bude používána elektřina přípojky zavedené do objektu. 
 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Staveniště je z hlediska ochrany veřejných zájmů bezpečné a provádění stavby 
nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. 
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e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice a kác ení 
dřevin 
 Okolí staveniště bude chráněno standartním způsobem dle platné legislativy. Žádné 
asanace, demolice a kácení dřevin nebudou prováděny. 
 
f) Maximální zábory pro staveništ ě 
 Zařízení staveniště bude umístěno v rekonstruovaných prostorách. Žádné stavby 
zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě a jejich 
likvidace 
 Při provádění stavebních oprav bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle 
platné legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 o odpadech a o další související 
právní předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé 
odpady dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen 
tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k  jejich 
dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání 
s odpady.  
Odpady vzniklé p ři výstavb ě  –tříděné dle Katalogu odpad ů ( příloha č.1 vyhlášky 381/2001 Sb. ) 
Číslo 

odpadu 
Název 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

Způsob zneškodnění 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 2 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
15 01 02  Plastové obaly O 2 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
15 01 04  Kovové obaly O 3 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 01 01 Beton O 1 t Recyklace, schválená skládka 
17 01 02 Cihly O 1 t Recyklace, schválená skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, apod.  
O 2 t Recyklace, schválená skládka 

17 02 01 Dřevo O 0,1 m3 Energetické využití 
17 02 03  Plasty O 1 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
17 04 11  Kabely O 1 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 04 05 Železo a ocel O 5 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 06 04 Izolační materiály O 0,5 kg Schválená skládka 

     

 Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře 
minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle 
kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné 
nebezpečné odpady při výstavbě nevzniknou. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
 Nebudou prováděny žádné zemní práce.  
 
i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
 Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 
provádění stavebních úprav bude nutno dbát na stav pracovních nástrojů a mechanismů, na 
pracovní postupy při výstavbě tak, aby nedocházelo k unikání ropných, nátěrových a 
chemických látek do zeminy, popřípadě do kanalizace a povrchových vod. Veškeré obaly od 
nátěrových hmot, izolačních prostředků, stavební chemie apod. budou likvidovány dle platné 
legislativy. Odpady ze stavby budou odváženy na skládku, kde budou odborně likvidovány.  
Případná manipulace s pohonnými hmotami musí probíhat s max. opatrností, aby nedošlo 
k znečištění podzemní vody. Při případných haváriích bude postupováno přesně dle platné 
legislativy. 
 
j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 Na stavbě budou pracovat pouze řádně proškolení pracovníci o bezpečnosti práce na 
staveništi. 
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Rekonstrukce objektu tribuny Strakonice – Oprava sociálního zařízení v 1.NP Souhrnná technická zpráva 

 Při provádění stavebních úprav je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zák č. 
309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb. a ostatních souvisejících právních předpisů, 
kterými se stanovují zásady k zajištění BOZ. 
Dále doporučujeme při provádění stavby dodržovat tyto zásady : 

• na staveništi udržovat pořádek a umožnit volný příjezd vozidlům RZS,hasičům apod. 
• vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna a v případě znečištění veřejné 

komunikace se postarat o její očištění 
• pracovníci dodavatelské firmy musí být poučeni o bezpečnostních předpisech a při 

práci používat předepsané ochranné prostředky 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
montáží dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání pracoviště, pokud 
nejsou obsaženy přímo v hospodářské smlouvě. Provozovatel montáže nebo investor je 
povinen seznámit pracovníky dodavatele montážních prací se zásadami bezpečného 
chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel montážních prací seznámit určené pracovníky investora nebo provozovatele 
s riziky montážních prací. O vzájemném seznámení a předání rizik bude vyhotoven zápis. 
 Při stavbě nebude potřeba účasti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
 Na staveništi není nutno provádět úpravy z hlediska bezpečnosti osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
 Provádění stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízení 
vlády 591/2006 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zabezpečení staveniště 
bude provedeno uzamčením rekonstruovaných prostor v době nepřítomnosti dodavatele 
stavby. Staveniště bude na vstupu označeno značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ 
dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a přílohy č. 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě) 
 Staveniště u stavebních oprav sociálního zařízení v části 1.NP objektu tribuny bude 
uvnitř této budovy. Stavební práce budou probíhat vždy za přerušeného provozu objektu.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 
Stavba bude započata    05/2015. 
Stavba bude dokončena nejdéle do   12/2016. 
 
Ve Strakonicích dne 11.10.2013                                                                               
           vypracoval 
                  Ing. Pavel Bláha 


